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■冬期歩掛補正について

2 ％

○
〇
〇
※全ての項目が該当する場合、補正の対象とする。

11月 12月 1月 2月 3月 備考
10月 0 0 2 2 2
11月 0 0 2 2 2
12月 2 3 3 2
1月 4 4 2
2月 3 2
3月 0

想定工期 入札予定日：R8.10.8
自： 想定契約日：R8.10.13
至：

日数：

冬期間日数
日数 冬期間

1 10月 18 -
2 11月 30 30
3 12月 31 31
4 1月 31 31
5 2月 26 26
6 3月 - -
7 4月 - -
8 5月 - -
9 6月 - -

10 7月 - -
11 8月 - -
12 9月 - -
13 10月 - -

合計 136 118
冬期率＝118/136

＝ 87 ％

令和8年10月14日
令和9年2月26日

136 日

外
業
開
始
日

補正対象確認項目
外業を含む業務委託である。
10月1日以降に入札する。
11月1日から3月31日までの期間が全工期の2分の1を超える。

冬期補正率（％）
外業終了日


