

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 5 港整 第2080-2号

設計書番号 506-110-3002

奥内漁港港整備工事

実施 設計書

青森市大字奥内地先

2 0 2 5 年 0 3 月 2 1 日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40 m				
	第2東防波堤	40	m		
	海上地盤改良工	1	式		
	基礎工	1	式		
	本体工(ブロック式)	40	m		
	被覆・根固工	1	式		
	上部工	40	m		
	胸壁工	40	m		
設計額	115,687,000 円 (内消費税 10,517,000 円)	変更による増減額			
請負額		変更による増減額			

設計内訳書（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤								
		式	1		66,262,674			
海上地盤改良工								
		式	1		1,461,906			
床掘工								
		式	1		595,142			
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘		土砂						内 1号
		m3	674		595,142			
土運船運搬工								
		式	1		632,212			
土運船運搬								内 2号
		m3	674		632,212			
揚土土捨工								
		式	1		234,552			
ﾊﾞｯｸﾙ揚土								内 3号
		m3	674		140,192			
整地								内 4号
		m3	674		94,360			
基礎工								
		式	1		9,630,339			
基礎捨石工								
		式	1		9,630,339			
基礎捨石		30～200kg/個						内 5号
		m3	390		3,866,460			
捨石本均し		±5cm						内 6号
		m2	192		3,891,456			

設計内訳書（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石荒均し		±30cm						内 7号
			m2	189		1, 872, 423		
本体工[ﾌﾟﾛｯｸ式]								
			式	1		33, 306, 547		
本体ﾌﾟﾛｯｸ製作工		5. 0L×6. 3B×3. 7H 76. 5t/函						
			式	1		24, 517, 233		
底面								内 8号
			m2	68		38, 148		
足場								内 9号
			m2	788		1, 973, 082		
鉄筋		SD345 D13～D19						内 10号
			Kg	21, 940		4, 382, 415		
吊筋		D型吊筋 NHT690 D51×1150						内 11号
			kg	1, 036		2, 379, 628		
型枠								内 12号
			m2	1, 470		9, 728, 460		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		高炉B 港湾⑮ 24-12-25 W/C≤50%						内 13号
			m3	250		6, 015, 500		
本体ﾌﾟﾛｯｸ据付工								
			式	1		2, 385, 184		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付		5. 0L×6. 3B×3. 7H 76. 5t/函						内 14号
			函	8		2, 385, 184		
中詰工								
			式	1		4, 971, 610		
砂・石材中詰		中詰石 5～50kg/個						内 15号
			m3	590		4, 971, 610		

設計内訳書（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋コンクリート工								
			式	1		1,432,520		
漏えい防止		ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm						内 16号
			m2	185		163,725		
蓋コンクリート		港湾② 18-8-40 W/C≦65%						内 17号
			m3	55		1,268,795		
被覆・根固工								
			式	1		7,549,048		
被覆ブロック工								
			式	1		2,633,618		
ラティス1t型製作		高炉B 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%						内 18号
			個	20		388,820		
ラティス3t型製作		高炉B 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%						内 19号
			個	18		885,312		
ラティス1t型据付		1.26×1.26×0.391 0.959t/個						内 20号
			個	38		796,188		
ラティス3t型据付		1.82×1.82×0.564 2.896t/個						内 21号
			個	21		563,298		
根固ブロック工								
			式	1		4,915,430		
根固ブロック(1)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 6.23t						内 22号
			個	12		1,282,985		
根固ブロック(2)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 6.88t						内 23号
			個	1		115,451		
根固ブロック(3)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 6.21t						内 24号
			個	14		1,496,800		

設計内訳書（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ﾌﾞﾛｯｸ(4)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 7.59t						内 25号
			個	1		120,379		
根固ﾌﾞﾛｯｸ(1)据付		2.5×1.5×0.8 6.23t/個						内 26号
			個	14		813,664		
根固ﾌﾞﾛｯｸ(2)据付		2.73×1.5×0.8 6.88t/個						内 27号
			個	1		62,064		
根固ﾌﾞﾛｯｸ(3)据付		2.5×1.5×0.8 6.21t/個						内 28号
			個	14		868,896		
根固ﾌﾞﾛｯｸ(4)据付		3.0×1.5×0.8 7.59t/個						内 29号
			個	1		73,717		
根固ﾌﾞﾛｯｸ(5)据付		3.15×1.5×0.8 8.03t/個						内 30号
			個	2		81,474		
上部工								
			式	1		5,154,591		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工								
			式	1		5,154,591		
支保								内 31号
			m	49		794,241		
型枠								内 32号
			m2	52		871,156		
伸縮目地		瀝青質系						内 33号
			m2	20		52,520		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		港湾②18-8-40 W/C≦65%						内 34号
			m3	135		3,380,130		
H形鋼		SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 35号
			本	40		56,544		

設計内訳書（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胸壁工								
			式	1		8,334,346		
胸壁コンクリート								
			式	1		8,334,346		
支保								内 36号
			m	46		745,614		
型枠								内 37号
			m2	180		3,015,540		
伸縮目地		瀝青質系						内 38号
			m2	36		94,536		
コンクリート		港湾②18-8-40 W/C≦65%						内 39号
			m3	182		4,478,656		
付属工								
			式	1		825,897		
梯子工								
			式	1		803,324		
梯子		150H×2100L						内 40号
			基	1		803,324		
標識灯工								
			式	1		22,573		
標識灯		H=2.0m、赤塗・赤光						内 41号
			基	1		22,573		
直接工事費								
			式	1		66,262,674		
共通仮設								
			式	1		6,373,000		

設計内訳書（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1		503,000			
現場環境改善費								
		式	1		503,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		503,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,870,000			
純工事費								
		式	1		72,635,674			
現場管理費								
		式	1		16,974,000			
工事原価								
		式	1		89,609,674			
一般管理費等								
		式	1		15,560,326			
工事価格								
		式	1		105,170,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		10,517,000			
工事費計								
		式	1		115,687,000			

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種							
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）				合算工事：			
対象工事費	66,262,674	直接工事費	66,262,674	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）				0			
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3， 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）				0			
無償貸付機械評価額（＋）				0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	66,262,674	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額		66,262,674		0	0		
		（調整工事入力で使用）					
共通仮設費（率分）	率（補正前）	5.17%		0.00%	0.00%		
	施工地域等補正	0.00%		0.00%			
	海上輸送に要する補正	1.68		0.00			
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1.02	8.86%		0.00%			
計上額		5,870,000		0	0		
				調整工事計上額			
				0			

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	66,262,674	直接工事費	66,262,674	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	66,262,674	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.76%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.76%		0.00%		
計上額	503,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					6,373,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	72,635,674	単独（追加工事）直接工事費	66,262,674	単独（追加工事）共通仮設費	6,373,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	72,635,674	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	72,635,674		0		0
現場管理費 率（補正前）	22.11%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		
施工時期補正	0.58%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	23.37%		0.00%		
計上額	16,974,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	89,609,674				
純工事費	72,635,674	現場管理費	16,974,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	89,609,674	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	89,609,674		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.33%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.33%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	89,609,674		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	15,560,326				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2024年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2024年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2024年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	構造物工事		1.68
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	291日間	
冬 期 日 数	141日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.58%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）				
費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			66,262,674
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				66,262,674
	共通仮設費（率分）	66,262,674	8.86	5,870,000
現場環境改善費対象工事費				66,262,674
	現場環境改善費（率分）	66,262,674	0.76	503,000
現場管理費対象純工事費				72,635,674
	現場管理費	72,635,674	23.37	16,974,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				89,609,674
	一般管理費等	89,609,674	17.33	15,560,326
	業務委託費			0
工事価格				105,170,000
消費税等相当額				10,517,000
工事費計				115,687,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	グラブ床掘	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラブ床掘								単 1号
			m3	674	883	595, 142		
合計								
					595, 142			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土運船運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土運船運搬		対応しない, 8. 0時間, 150. 3m3/h, 135 . 3m3/h, 引船方式, 標準, 鋼650m3積(密閉式), 鋼D 1000PS型, バックホウ揚土, DH101240						単 2号 03-01-07
			m3	674	938	632, 212		
合計								
						632, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	バックホウ揚土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホウ揚土	8. 0時間, 135. 3m3/h, 自動計算						単 3号 03-01-90
DH101320		m3	674	208	140, 192		
合計					140, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	674	140	94, 360		
合計					94, 360		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 5号	基礎捨石		30～200kg/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入 DH103060		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 4号 03-03-04
			m3	390	9, 914	3, 866, 460		
合計								
						3, 866, 460		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 6号	捨石本均し		±5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 5号 03-03-04
			m2	192	20, 268	3, 891, 456		
合計								
						3, 891, 456		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 7号	捨石荒均し		±30cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 6号 03-03-04
			m2	189	9, 907	1, 872, 423		
合計								
					1, 872, 423			

一式当り内訳書						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
内 8号	底面								
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフィング敷設 DH142010		無し							単 7号 03-04-02
				m2	68	561	38, 148		
合計									
							38, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊, セルラーﾌﾞﾛｯｸ						単 8号 03-04-02
		m2	603	2, 649	1, 597, 347		
内足場架払 DH142030	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 9号 03-04-02
		m2	185	2, 031	375, 735		
合計					1, 973, 082		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	鉄筋	SD345 D13～D19					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立 DH142050	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 10号 03-04-02
		kg	8, 078	201	1, 623, 678		
鉄筋加工組立 DH142050	SD345 D16, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 11号 03-04-02
		kg	13, 863	199	2, 758, 737		
合計					4, 382, 415		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	吊筋		D型吊筋 NHT690 D51×1150							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
D型吊鉄筋 NHT690 D51×1150										
ZZ99*01*01001					本	48	48, 000	2, 304, 000		
吊鉄筋・吊バー組立			吊鉄筋・吊バー組立, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊							単 12号 03-05-05
DH105210					kg	1, 036	73	75, 628		
合計								2, 379, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH142090		セルラーブロック, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 13号 03-04-02
			m2	1, 470	6, 618	9, 728, 460		
合計								
						9, 728, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	コンクリート		高炉B 港湾⑮ 24-12-25 W/C≦50%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		セルラーブロック,ポンプ車打設,50m3未満						単 14号 03-04-02
DH142100			m3	250	24,062	6,015,500		
合計					6,015,500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	本体ブロック据付		5. 0L×6. 3B×3. 7H 76. 5t/函					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)								単 15号
			個	8	298, 148	2, 385, 184		
合計								
						2, 385, 184		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 15号	砂・石材中詰		中詰石 5〜50kg/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中詰材投入(現場投入渡し)		割石						単 16号 03-04-01
			m3	590	7, 810	4, 607, 900		
中詰均し		中詰割石						単 17号 03-04-01
			m2	185	1, 966	363, 710		
合計								
						4, 971, 610		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 16号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設								単 18号
			m2	185	885	163, 725		
合計								
						163, 725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	蓋コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≦65%						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
コンクリート打設 DH106190		ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 19号 03-06-02
			m3	55	23, 069	1, 268, 795		
合計								
						1, 268, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	ラティス1t型製作		高炉B 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		0.959t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 3.18m2, 0.417m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャック型)25t吊, ラフテレンクレ						単 20号 03-08-02
DH108010			個	20	19,441	388,820		
合計						388,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	ラティス3t型製作		高炉B 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		2.896t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 6.64m2, 1.259m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型)25t吊, ラフテレンクレーン, DH108010						単 21号 03-08-02
			個	18	49,184	885,312		
合計						885,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	ラティス1t型据付	1. 26×1. 26×0. 391 0. 959t/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック横持ち DH108040		0. 959t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊						単 22号 03-08-02
			個	20	1, 890	37, 800		
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)								単 23号
			個	20	22, 695	453, 900		
ブロック撤去(1スイング内)								単 24号
			個	18	16, 916	304, 488		
合計								
						796, 188		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	ラティス3t型据付	1. 82×1. 82×0. 564 2. 896t/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック横持ち DH108040		2. 896t/個, 標準, ラフレレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊						単 25号 03-08-02
			個	18	1, 890	34, 020		
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)								単 26号
			個	18	26, 585	478, 530		
ブロック撤去(1スイング内)								単 24号
			個	3	16, 916	50, 748		
合計								
						563, 298		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	根固ﾌﾞﾛｯｸ(1)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 6.23t					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作		0.8m(2.5×1.5×0.8) (有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所, 直接打設, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 各種						03-05-05
CBA05010			個	12	98,250	1,179,000		
吊筋 SS400 Φ16×1040								
ZZ99*01*01002			本	48	2,010	96,480		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立		鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 27号 03-04-02
DH142080			kg	79	95	7,505		
合計						1,282,985		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	根固ﾌﾞﾛｯｸ(2)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 6.88t					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設		無し						単 28号 03-05-05
DH105160			m2	4	561	2,244		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立		鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 29号 03-05-05
DH105210			kg	7	95	665		
吊筋 SS400 Φ16×1080								
ZZ99*01*01003			本	4	2,040	8,160		
鋼製型枠組立組外		陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 30号 03-05-05
DH105220			m2	9	4,808	43,272		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		ﾐｷｻｰ車打設						単 31号 03-05-05
DH105230			m3	3	20,370	61,110		
合計								
						115,451		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	根固フック(3)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 6.21t					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固フック製作		0.8m(2.5×1.5×0.8) (有孔部:0.30～0.45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 各種						03-05-05
CBA05010			個	14	98,250	1,375,500		
吊筋								
SS400 Φ16×1040			本	56	2,010	112,560		
ZZ99*01*01002								
吊鉄筋・吊バー組立		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 29号 03-05-05
DH105210			kg	92	95	8,740		
合計								
						1,496,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	根固ブロック(4)製作		高炉B 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% 7.59t					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフing敷設		無し						単 28号 03-05-05
DH105160			m2	4	561	2,244		
吊鉄筋・吊ハ―組立		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 29号 03-05-05
DH105210			kg	7	95	665		
吊筋 SS400 Φ16×1120		ZZ99*01*01004						
ZZ99*01*01004			本	4	2,070	8,280		
鋼製型枠組立組外		陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 30号 03-05-05
DH105220			m2	10	4,808	48,080		
コンクリート打設		ミキサ車打設						単 31号 03-05-05
DH105230			m3	3	20,370	61,110		
合計								
						120,379		

一式当り内訳書						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
内 26号		根固ブ ^ッ ック(1) 据付		2. 5×1. 5×0. 8 6. 23t/個					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブ ^ッ ック横持ち DH105110		6. 23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジ ^ブ 型) 35t吊							単 32号 03-05-05
				個	12	3, 082	36, 984		
ブ ^ッ ック運搬据付・仮置(海上一連) DH105130		据付, 6. 23t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水							単 33号 03-05-05
				個	12	58, 982	707, 784		
ブ ^ッ ック撤去(1スイン ^ク 内) DH115040		撤去・据付, 根固ブ ^ッ ック, 海上, 6. 23t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外							単 34号 03-15-03
				個	2	34, 448	68, 896		
合計									
							813, 664		

一式当り内訳書						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
内 27号		根固ﾌﾞﾛｯｸ(2) 据付		2. 73×1. 5×0. 8 6. 88t/個					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ横持ち DH105110		6. 88t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊							単 35号 03-05-05
				個	1	3, 082	3, 082		
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連) DH105130		据付, 6. 88t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水							単 36号 03-05-05
				個	1	58, 982	58, 982		
合計									
							62, 064		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 28号	根固ﾌﾞﾛｯｸ(3) 据付		2. 5×1. 5×0. 8 6. 21t/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ横持ち DH105110		6. 21t/個, 標準, ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 35t吊						単 37号 03-05-05
			個	14	3, 082	43, 148		
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連) DH105130		据付, 6. 23t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水						単 33号 03-05-05
			個	14	58, 982	825, 748		
合計								
						868, 896		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 29号	根固ﾌﾞﾛｯｸ(4) 据付		3. 0×1. 5×0. 8 7. 59t/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ横持ち DH105110		7. 59t/個, 標準, ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊						単 38号 03-05-05
			個	1	3, 631	3, 631		
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連) DH105130		据付, 7. 59t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水						単 39号 03-05-05
			個	1	70, 086	70, 086		
合計								
						73, 717		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	根固ﾌﾞﾛｯｸ(5)据付		3.15×1.5×0.8 8.03t/個					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)		撤去・据付, 根固ﾌﾞﾛｯｸ, 海上, 8.03t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外						単 40号 03-15-03
DH115040			個	2	40,737	81,474		
合計								
						81,474		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)								単 41号
			m	49	16, 209	794, 241		
合計								
						794, 241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 32号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)							単 42号
		m2	52	16, 753	871, 156		
合計					871, 156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 33号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 43号 03-06-02
DH106180		m2	20	2, 626	52, 520		
合計					52, 520		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 34号	コンクリート	港湾②18-8-40 W/C≦65%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 19号 03-06-02
			m3	135	23, 069	3, 114, 315		
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)								単 44号
			m3	135	1, 969	265, 815		
合計								
						3, 380, 130		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 35号	H形鋼		SS400 100*50*5*7 L=1. 0m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019								
			t	0. 372	152, 000	56, 544		
合計								
						56, 544		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 36号	支保							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)								単 41号
			m	46	16, 209	745, 614		
合計								
						745, 614		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 37号	型枠							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)								単 42号
			m2	180	16, 753	3, 015, 540		
合計								
						3, 015, 540		

一式当り内訳書						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 38号	伸縮目地		瀝青質系					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 43号 03-06-02
DH106180			m2	36	2, 626	94, 536		
合計						94, 536		

一式当り内訳書						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
内 39号		コンクリート		港湾②18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)							単 45号 03-06-02
				m3	182	22, 639	4, 120, 298		
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)									単 46号
				m3	182	1, 969	358, 358		
合計									
							4, 478, 656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 40号	梯子	150H×2100L						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040		海上, H = 250mm未満, 5基未満, 後付け						単 47号 03-07-03
			基	1	15, 274	15, 274		
梯子取付								単 48号
			基	1	788, 050	788, 050		
合計								
						803, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 41号	標識灯	H=2. 0m、赤塗・赤光						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)								単 49号
			個	1	16, 451	16, 451		
削孔(ハンマドリル) DH117080								単 50号 03-17-04
			孔	4	698	2, 792		
ケミカルアンカーセット M16*190 SUS304 HP-16 ZZ99*01*02001								
			セット	1	3, 330	3, 330		
合計								
						22, 573		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	グラブ床掘		単位	m3	単位数量	1, 082	単価	883
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラブ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 5. 0m3 DHT10080		運転1日当り, 標準, 標準, 10時間					単 51号 07-01-02	
			日	1	951, 577	951, 577		
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							
			式	1		4, 757		
合計								
						956, 334		
単価							円／m3	
						883		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 150. 3m3/h, 135 . 3m3/h, 引船方式, 標準, 鋼650m3積(密閉式), 鋼D 1000PS型, バックホウ揚土,	単位	m3	単位数量	1, 082. 4	単価	938
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼650m3積(密閉式)		運転1日当り					単 52号 07-01-21	
DHT11650			日	3	202, 111	606, 333		
引船 鋼D 1000PS型		運転1日当り, 標準, 8時間, 10時間					単 53号 07-01-17	
DHT11310			日	1	404, 337	404, 337		
雑材料 全体の%								
ZS7H10030		0. 5%	式	1		5, 053		
合計						1, 015, 723		
単価						938	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH101320	バックホ揚土	8. 0時間, 135. 3m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	1, 082	単価	208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 54号 07-01-81	
			日	1. 12	100, 011	112, 012		
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 54号 07-01-81	
			日	1. 12	100, 011	112, 012		
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							
			式	1		1, 120		
合計								
						225, 144		
単価							円／m3	
						208		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	9, 914
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨 石 海上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100001								
			m3	1, 300	7, 100	9, 230, 000		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	2. 89	219, 828	635, 302		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		49, 326		
合計								
						9, 914, 628		
単価							円／m3	
						9, 914		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	20, 268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	1	219, 828	219, 828		
雑材料 全体の%		0. 5%						
			式	1		1, 099		
合計								
						220, 927		
単価							円／m2	
						20, 268		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	9, 907
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	1	219, 828	219, 828		
雑材料 全体の%		0. 5%						
			式	1		1, 099		
合計								
						220, 927		
単価							円／m2	
						9, 907		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH142010	ルーフINGK 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	561
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフINGK 敷設 Q300101010								
			m2	100	561	56, 100		
合計						56, 100		
単価						561	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 DH142020	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シフト型) 16t 吊, セルラーブロック	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 649
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払 (Lセルブロック製作) クレーン抜き Q300403010								
			m2	100	2, 523	252, 300		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シフト型) 16t 吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 3	42, 000	12, 600		
合計						264, 900		
単価						2, 649	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH142030	内足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内足場架払 (Lセルブロック製作) クレーン抜き Q300403020								
			m2	100	1, 905	190, 500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 3	42, 000	12, 600		
合計								
						203, 100		
単価							円／m2	
						2, 031		

2次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001			kg	1, 020	119	121, 380		
鉄筋加工組立(Lセルフロック製作) クレーン抜き Q300502010			kg	1, 000	76	76, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	42, 000	4, 200	単 56号	07-01-29
合計						201, 580		
単価						201	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D16, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	199
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D16 Z301010210001								
			kg	1, 020	117	119, 340		
鉄筋加工組立(Lセルフロック製作) クレーン抜き Q300502010								
			kg	1, 000	76	76, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 1	42, 000	4, 200		
合計								
						199, 540		
単価							円/kg	
						199		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 DH105210	吊鉄筋・吊バ－組立	吊鉄筋・吊バ－組立, 陸上クレーン, ラフテレーン クレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	73
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊バ－組立 ZZ99*Q1000001								
			kg	1, 000	69	69, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 1	42, 000	4, 200		
合計						73, 200		
単価						73	円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 DH142090	鋼製型枠組立組外	セルフﾌﾟﾛｯｸ, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	6, 618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(Lセルフﾌﾟﾛｯｸ製作) クレーン抜き Q300703010								
			m2	100	6, 240	624, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 9	42, 000	37, 800		
合計						661, 800		
単価						6, 618	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 14号 DH142100	コンクリート打設	セルラーブロック, ホンゾ車打設, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 062	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート(高炉B) 港湾⑮ 24-12-25(20) W/C≦50% ZZ99*02500001									
			m3	10. 1	18, 450	186, 345			
コンクリート打設(セルラーブロック製作) ホンゾ車 単価補正1. 100(FC0) Q300803010									
			m3	10	5, 428	54, 280			
合計									
						240, 625			
単価							円／m3		
						24, 062			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		単位	個	単位数量	8	単価	298, 148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊	DHT12240	運転1日当り, 標準, 4時間					単 57号 07-01-11	
			日	1	1, 771, 614	1, 771, 614		
引船 鋼D 1500PS型	DHT11330	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 58号 07-01-17	
			日	1	432, 308	432, 308		
とび工	R0106							
			人	2	30, 350	60, 700		
普通作業員	R0102							
			人	5	21, 740	108, 700		
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%						
			式	1		11, 866		
合計						2, 385, 188		
単価						298, 148	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 DH141350	中詰材投入(現場投入渡し)	割石	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	7, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込(目潰し)石 海上渡し 5～50kg/個 ZZ99*04600001								
			m3	1, 100	7, 100	7, 810, 000		
合計						7, 810, 000		
単価						7, 810	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 17号 DH141400	中詰均し	中詰割石	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 R0102								
			人	9	21, 740	195, 660		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		978		
合計						196, 638		
単価						1, 966	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm Z231261005								
			m2	130	460	59, 800		
普通作業員 R0102								
			人	1. 3	21, 740	28, 262		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		440		
合計								
						88, 502		
単価							円／m2	
						885		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 19号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	23, 069
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾② 18-8-40 W/C≦65% ZZ99*02500002								
			m3	10. 3	17, 800	183, 340		
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 100(FC0) Q300804010								
			m3	10	4, 735	47, 350		
合計								
						230, 690		
単価							円／m3	
						23, 069		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	0. 959t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未 満, 3. 18m2, 0. 417m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰ ﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	19, 441
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 港湾㊿ 18-8-40 W/C≦55% ZZ99*02500003			m3	4. 21	17, 250	72, 622		
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050110001			m2	31. 8	1, 200	38, 160		
型枠工 2. 5t以下(ｸﾚﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705010			m2	31. 8	1, 526	48, 526		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5t以下(ｸﾚﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806010			m3	4. 17	4, 781	19, 936		
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 16	47, 400	7, 584	単 59号	07-01-29
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 16	47, 400	7, 584	単 59号	07-01-29
合計						194, 412		
単価						19, 441	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	2. 896t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未 満, 6. 64m2, 1. 259m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰ ﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	49, 184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 港湾㊂ 18-8-40 W/C≦55%		ZZ99*02500003	m3	12. 72	17, 250	219, 420		
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満		L302050110001	m2	66. 4	1, 200	79, 680		
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚﾝ抜き)		Q300705020	m2	66. 4	1, 526	101, 326		
単価補正1. 265(FC0)								
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚﾝ抜き)		Q300806020	m3	12. 59	4, 316	54, 338		
単価補正1. 265(FC0)								
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870	日	0. 33	47, 400	15, 642	単 59号 07-01-29	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊		DHT20880	日	0. 32	67, 000	21, 440	単 60号 07-01-29	
合計						491, 846		
単価						49, 184	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DH108040	ブロック横持ち	0. 959t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	個	単位数量	76	単価	1, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊							単 59号 07-01-29	
DHT20870			日	1	47, 400	47, 400		
とび工								
R0106			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員								
R0102			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の%								
ZS7H10030		0. 5%	式	1		714		
合計								
						143, 684		
単価							円／個	
						1, 890		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		単位	個	単位数量	41	単価	22, 695
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊							単 61号	
			日	1	456, 719	456, 719		
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 62号 07-01-17	
			日	1	197, 729	197, 729		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	0. 8	219, 828	175, 862		
とび工 R0106								
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員 R0102								
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		4, 629		
合計								
						930, 509		
単価							円／個	
						22, 695		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	ブロック撤去(1スイング内)		単位	個	単位数量	65	単価	16,916
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊							単 61号	
			日	1	456,719	456,719		
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 62号 07-01-17	
			日	1	197,729	197,729		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	2	219,828	439,656		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%						
			式	1		5,470		
合計								
						1,099,574		
単価							円／個	
						16,916		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 DH108040	ブロック横持ち	2. 896t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	個	単位数量	76	単価	1, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊							単 59号 07-01-29	
DHT20870			日	1	47, 400	47, 400		
とび工								
R0106			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員								
R0102			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の%								
ZS7H10030 0. 5%			式	1		714		
合計								
						143, 684		
単価							円／個	
						1, 890		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		単位	個	単位数量	35	単価	26, 585
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊							単 61号	
			日	1	456, 719	456, 719		
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 62号 07-01-17	
			日	1	197, 729	197, 729		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	0. 8	219, 828	175, 862		
とび工 R0106								
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員 R0102								
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		4, 629		
合計								
						930, 509		
単価							円／個	
						26, 585		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 27号 DH142080	吊鉄筋・吊バ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	95	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吊鉄筋・吊バ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010									
			kg	1, 000	91	91, 000			
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 56号 07-01-29		
			日	0. 1	42, 000	4, 200			
合計									
						95, 200			
単価							円/kg		
						95			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 28号 DH105160	ルーフィング 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	561
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング 敷設 Q300101010								
			m2	100	561	56, 100		
合計								
						56, 100		
単価							円／m2	
						561		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 29号 DH105210	吊鉄筋・吊バ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	95
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊バ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010								
			kg	1, 000	91	91, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 1	42, 000	4, 200		
合計								
						95, 200		
単価							円/kg	
						95		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 30号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ 型) 16t 吊	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き Q300702010								
			m2	100	4, 472	447, 200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	0. 8	42, 000	33, 600		
合計								
						480, 800		
単価							円/m2	
						4, 808		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	20, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60% ZZ99*02500004								
			m3	10. 1	17, 050	172, 205		
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入 Q300802020								
			m3	10	3, 150	31, 500		
合計								
						203, 705		
単価							円／m3	
						20, 370		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 DH105110	ブロック横持ち	6. 23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊	単位	個	単位数量	53	単価	3, 082
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊		DHT20880					単 60号 07-01-29	
			日	1	67, 000	67, 000		
とび工		R0106						
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員		R0102						
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%						
			式	1		812		
合計								
						163, 382		
単価							円／個	
						3, 082		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号 DH105130	フ ^ロ ック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 6. 23t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 0 00t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	24	単価	58, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 63号 07-01-11	
			日	1	908, 718	908, 718		
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 64号 07-01-17	
			日	1	228, 389	228, 389		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	0. 8	219, 828	175, 862		
とび工 R0106								
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員 R0102								
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		7, 042		
合計							1, 415, 581	
単価							58, 982	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号 DH115040	ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)	撤去・据付, 根固ﾌﾞﾛｯｸ, 海上, 6. 23t/ 個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	46	単価	34, 448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊		運転1日当り, 標準, 6時間					単 63号 07-01-11	
DHT10540			日	1	908, 718	908, 718		
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 64号 07-01-17	
DHT11290			日	1	228, 389	228, 389		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
DHT11482			日	2	219, 828	439, 656		
雑材料 全体の%								
ZS7H10030		0. 5%	式	1		7, 883		
合計						1, 584, 646		
単価						34, 448	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 DH105110	ブロック横持ち	6.88t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊	単位	個	単位数量	53	単価	3,082
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		DHT20880					単 60号 07-01-29	
			日	1	67,000	67,000		
とび工		R0106						
			人	1	30,350	30,350		
普通作業員		R0102						
			人	3	21,740	65,220		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0.5%						
			式	1		812		
合計								
						163,382		
単価							円／個	
						3,082		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 DH105130	ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 6. 88t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 0 00t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	24	単価	58, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 63号 07-01-11	
			日	1	908, 718	908, 718		
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 64号 07-01-17	
			日	1	228, 389	228, 389		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	0. 8	219, 828	175, 862		
とび工 R0106								
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員 R0102								
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		7, 042		
合計							1, 415, 581	
単価							58, 982 円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 DH105110	ブロック横持ち	6. 21t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊	単位	個	単位数量	53	単価	3, 082
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊		DHT20880					単 60号 07-01-29	
			日	1	67, 000	67, 000		
とび工		R0106						
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員		R0102						
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%						
			式	1		812		
合計								
						163, 382		
単価							円／個	
						3, 082		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DH105110	ブロック横持ち	7.59t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊	単位	個	単位数量	49	単価	3,631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊		DHT20900					単 65号 07-01-29	
			日	1	81,500	81,500		
とび工		R0106						
			人	1	30,350	30,350		
普通作業員		R0102						
			人	3	21,740	65,220		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0.5%						
			式	1		885		
合計								
						177,955		
単価							円／個	
						3,631		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 DH105130	フ ^ロ ック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 7. 59t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 0 00t, 9. 8km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	22	単価	70, 086
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 66号 07-01-11	
			日	1	1, 034, 418	1, 034, 418		
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 64号 07-01-17	
			日	1	228, 389	228, 389		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
			日	0. 8	219, 828	175, 862		
とび工 R0106								
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員 R0102								
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		7, 671		
合計							1, 541, 910	
単価							70, 086 円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DH115040	ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)	撤去・据付, 根固ﾌﾞﾛｯｸ, 海上, 8. 03t/ 個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	42	単価	40, 737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		運転1日当り, 標準, 6時間					単 66号 07-01-11	
DHT10550			日	1	1, 034, 418	1, 034, 418		
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 64号 07-01-17	
DHT11290			日	1	228, 389	228, 389		
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り					単 55号 07-01-19	
DHT11482			日	2	219, 828	439, 656		
雑材料 全体の%								
ZS7H10030 0. 5%			式	1		8, 512		
合計						1, 710, 975		
単価						40, 737	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号	支保組立組外(重力式)		単位	m	単位数量	100	単価	16, 209
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300302010						
			m	100	7, 245	724, 500		
引船 鋼D 200PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 67号 07-01-17	
DHT11210			日	2	109, 675	219, 350		
クレーン付台船 35〜40t吊							単 68号	
			日	2	338, 569	677, 138		
合計								
						1, 620, 988		
単価							円／m	
						16, 209		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号	鋼製型枠組立組外(重力式)		単位	m2	単位数量	100	単価	16, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010								
			m2	100	9, 360	936, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊 DHT20850							単 56号 07-01-29	
			日	1	42, 000	42, 000		
クレーン付台船 35～40t吊							単 68号	
			日	1. 5	338, 569	507, 853		
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 69号 07-01-17	
			日	1. 5	126, 300	189, 450		
合計								
						1, 675, 303		
単価							円／m2	
						16, 753		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 43号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010								
			m2	100	2, 626	262, 600		
合計						262, 600		
単価						2, 626	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 44号	養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					単 70号 02-03-01	
			m3	1	2, 862	2, 862		
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生					単 71号 02-03-01	
			m3	-1	893	-893		
合計						1, 969		
単価						1, 969	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 05	
						歩掛適用年月		2024. 05	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 45号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上 (標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	22, 639	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾② 18-8-40 W/C≤65% ZZ99*02500002									
			m3	10. 3	17, 800	183, 340			
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 000 (FC0) Q300804010									
			m3	10	4, 305	43, 050			
合計						226, 390			
単価						22, 639	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 46号	養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工 								

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DH107040	埋込栓取付	海上, H = 250mm未満, 5基未満, 後付け	単位	基	単位数量	11	単価	15, 274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込栓 本体に含む ZZ99*23100002								
			基	11	0	0		
埋込栓取付 H=250mm未満(海上施工) 単価補正1. 265 (FC0) Q301302100								
			基	11	15, 274	168, 014		
合計								
						168, 014		
単価							円／基	
						15, 274		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号	梯子取付		単位	基	単位数量	11	単価	788, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム製梯子(本体、金具込み) 150H×2100L 金具SUS ZZ99*23500001			基	11	700, 000	7, 700, 000		
梯子取付 H=250mm未満(海上施工) Q301303020			基	11	46, 305	509, 355		
クレーン付台船 35～40t吊			日	1	332, 899	332, 899	単 72号	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	126, 300	126, 300	単 69号 07-01-17	
合計						8, 668, 554		
単価						788, 050	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号	ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)		単位	個	単位数量	49	単価	16, 451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊							単 61号	
			日	1	456, 719	456, 719		
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 62号 07-01-17	
DHT11260			日	1	197, 729	197, 729		
とび工								
R0106			人	2	30, 350	60, 700		
普通作業員								
R0102			人	4	21, 740	86, 960		
雑材料 全体の%		0. 5%						
ZS7H10030			式	1		4, 010		
合計								
						806, 118		
単価							円／個	
						16, 451		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号 DH117080	削孔 (ハンマドリル)		単位	孔	単位数量	100	単価	698
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125							
			人	0. 3	33, 600	10, 080		
特殊作業員	R0101							
			人	1. 2	28, 770	34, 524		
普通作業員	R0102							
			人	0. 4	21, 740	8, 696		
発動発電機(雑工(削孔工)) 2kVA	DHT22110						単 73号 07-01-59	
			日	1. 7	1, 789	3, 041		
雑材料 全体の%	ZS7H10030	24%						
			式	1		13, 521		
合計								
						69, 862		
単価							円／孔	
						698		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号 DHT10080	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 5.0m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	951, 577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			642	90	57, 780			
船団長		R3004						
人			1. 43	32, 970	47, 147			
高級船員		R0126						
人			1. 43	32, 970	47, 147			
普通船員		R0127						
人			5. 72	26, 880	153, 753			
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)アンカー方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5.0m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M300080000			時間	8	24, 000	192, 000		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)アンカー方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5.0m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M300080000			日	1. 65	275, 000	453, 750		
合計						951, 577		
単価						951, 577	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 52号 DHT11650	土運船(曳航) 鋼650m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	202, 111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員 <								

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 8時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	404, 337
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			913	90	82, 170			
高級船員		R0126						
人			2. 86	32, 970	94, 294			
普通船員		R0127						
人			1. 43	26, 880	38, 438			
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301150000			時間	8	7, 530	60, 240		
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301150000			日	1. 65	78, 300	129, 195		
合計						404, 337		
単価						404, 337		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号 DHT20230	ハックホ (ハックホ揚土) (排対型) 山積1. 4m3 (平積1. 0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	100, 011
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	158	136	21, 488		
運転手 (特殊)								
R0114			人	1	33, 290	33, 290		
ハックホ (クローラ型) [標準型・排対型 (第1次)] 標準バケット容量 山積1. 4m3 / 平積1. 0m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302470000			時間	6. 3	2, 390	15, 057		
ハックホ (クローラ型) [標準型・排対型 (第1次)] 標準バケット容量 山積1. 4m3 / 平積1. 0m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M302470000			日	1. 64	18, 400	30, 176		
合計								
						100, 011		
単価							円／日	
						100, 011		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 55号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	219, 828
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税 Z304010130								
			L	129	90	11, 610		
潜水世話役 R3008								
			人	0. 24	54, 810	13, 154		
潜水士 R0128								
			人	1. 2	54, 810	65, 772		
潜水連絡員 R0129								
			人	1. 2	35, 910	43, 092		
潜水送気員 R0130								
			人	1. 2	35, 700	42, 840		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:運転日当り損料						
			日	1	13, 000	13, 000		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:供用日当り損料						
			日	1. 65	18, 400	30, 360		
合計								
						219, 828		
単価							円／日	
						219, 828		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 56号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	42, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 L301010250001								
			日	1	42, 000	42, 000		
合計						42, 000		
単価						42, 000	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 57号 DHT12240	起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 771, 614
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			675	90	60, 750			
船団長		R3004						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
高級船員		R0126						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
普通船員		R0127						
人			7. 2	26, 880	193, 536			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 300t吊		M304066000 機械条件: 運転時間当り 損料						
時間			4	84, 000	336, 000			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 300t吊		M304066000 機械条件: 供用日当り 損料						
日			1. 65	668, 000	1, 102, 200			
合計						1, 771, 614		
単価						1, 771, 614	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号 DHT11330	引船 鋼D 1500PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	432, 308
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			684	90	61, 560			
高級船員		R0126						
人			3. 6	32, 970	118, 692			
普通船員		R0127						
人			1. 2	26, 880	32, 256			
引船[鋼製] D 1, 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301170000						
時間			4	10, 400	41, 600			
引船[鋼製] D 1, 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301170000						
日			1. 65	108, 000	178, 200			
合計						432, 308		
単価						432, 308		

3 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 59号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270001						
			日	1	47, 400	47, 400		
合計						47, 400		
単価						47, 400	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 60号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	67, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊		L301010280001						
			日	1	67, 000	67, 000		
合計						67, 000		
単価						67, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号	クレーン付台船 80t吊		単位	日	単位数量	1	単価	456, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130						
L			161	90	14, 490			
船団長		R3004						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
普通船員		R0127						
人			6	26, 880	161, 280			
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		ZZ99*01*03001						
日			1	32, 000	32, 000			
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		ZZ99*01*03002						
供用日			1. 65	57, 600	95, 040			
台船(クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り損料 M301572000						
日			1. 65	69, 300	114, 345			
合計						456, 719		
単価						456, 719	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 62号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	197, 729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			114	90	10, 260			
高級船員		R0126						
人			2. 4	32, 970	79, 128			
普通船員		R0127						
人			1. 2	26, 880	32, 256			
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301100000			時間	2	3, 970	7, 940		
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301100000			日	1. 65	41, 300	68, 145		
合計						197, 729		
単価						197, 729		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 63号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	908, 718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170001								
			L	404	90	36, 360		
船団長 R3004								
			人	1. 2	32, 970	39, 564		
高級船員 R0126								
			人	1. 2	32, 970	39, 564		
普通船員 R0127								
			人	6	26, 880	161, 280		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊 M300540000		機械条件: 運転時間当り損料						
			時間	6	33, 000	198, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊 M300540000		機械条件: 供用日当り損料						
			日	1. 65	263, 000	433, 950		
合計						908, 718		
単価						908, 718	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 64号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	228, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			160	90	14, 400			
高級船員		R0126						
人			2. 4	32, 970	79, 128			
普通船員		R0127						
人			1. 2	26, 880	32, 256			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301130000						
時間			2	5, 350	10, 700			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301130000						
日			1. 65	55, 700	91, 905			
合計						228, 389		
単価						228, 389		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	81, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊 L301010300001								
			日	1	81, 500	81, 500		
合計						81, 500		
単価						81, 500	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 034, 418
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			464	90	41, 760			
船団長		R3004						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
高級船員		R0126						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
普通船員		R0127						
人			6	26, 880	161, 280			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 運転時間当り損料						
時間			6	39, 300	235, 800			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 供用日当り損料						
日			1. 65	313, 000	516, 450			
合計						1, 034, 418		
単価						1, 034, 418	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 67号 DHT11210	引船 鋼D 200PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	109, 675
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			46	90	4, 140			
高級船員		R0126						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
普通船員		R0127						
人			1. 2	26, 880	32, 256			
引船[鋼製] D 200PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301050000						
時間			2	1, 760	3, 520			
引船[鋼製] D 200PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301050000						
日			1. 65	18, 300	30, 195			
合計						109, 675		
単価						109, 675		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 68号	クレーン付台船 35～40t吊		単位	日	単位数量	1	単価	338, 569
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	94	90	8, 460		
船団長								
R3004			人	1. 2	32, 970	39, 564		
普通船員								
R0127			人	6	26, 880	161, 280		
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊								
ZZ99*01*03003			日	1	13, 600	13, 600		
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊								
ZZ99*01*03004			供用日	1. 65	24, 600	40, 590		
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件:供用日当り損料						
M301570000			日	1. 65	45, 500	75, 075		
合計						338, 569		
単価						338, 569	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 69号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	126, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			69	90	6, 210			
高級船員		R0126						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
普通船員		R0127						
人			1. 2	26, 880	32, 256			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301070000						
時間			2	2, 520	5, 040			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301070000						
日			1. 65	26, 200	43, 230			
合計						126, 300		
単価						126, 300		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 70号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生 (練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	2, 862
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
人			0. 25	33, 600	8, 400			
普通作業員		R0102						
人			0. 72	21, 740	15, 652			
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 19%						
式			1		4, 568			
合計						28, 620		
単価						2, 862	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 71号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	893
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 08	33, 600	2, 688		
普通作業員								
R0102			人	0. 25	21, 740	5, 435		
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004		10%	式	1		812		
合計						8, 935		
単価						893	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 72号	クレーン付台船 35～40t吊		単位	日	単位数量	1	単価	332, 899
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130						
L			31	90	2, 790			
船団長		R3004						
人			1. 2	32, 970	39, 564			
普通船員		R0127						
人			6	26, 880	161, 280			
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		ZZ99*01*03003						
日			1	13, 600	13, 600			
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		ZZ99*01*03004						
供用日			1. 65	24, 600	40, 590			
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件:供用日当り損料 M301570000						
日			1. 65	45, 500	75, 075			
合計						332, 899		
単価						332, 899	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 73号 DHT22110	発動発電機(雑工(削孔工)) 2kVA		単位	日	単位数量	1	単価	1, 789
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン Z304010050								
			L	7	149	1, 043		
発動発電機 2kVA L301030010001								
			日	1. 3	574	746		
合計								
						1, 789		
単価							円／日	
						1, 789		

登 録 単 価

工事名	奥内漁港港整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L301010250001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	40,400	2024	5	確定 県単価
L301010270001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	45,600	2024	5	確定 県単価
L301010280001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日	64,400	2024	5	確定 県単価
L301010300001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日	78,400	2024	5	確定 県単価
L301030010001	発動発電機	2kVA	日	552	2024	5	確定 県単価
L302050110001	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	1,200	2024	5	確定 県単価
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	119	2024	5	確定 県単価
Z301010210001	鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	117	2024	5	確定 県単価
Z304010170001	重油A		L	90	2024	5	確定 県単価
ZZ99*01*01001	D型吊鉄筋 NHT690 D51×1150		本	48,000	2024	5	確定 見積り
ZZ99*01*01002	吊筋	SS400 Φ16×1040	本	2,010	2024	5	確定 見積り
ZZ99*01*01003	吊筋	SS400 Φ16×1080	本	2,040	2024	5	確定 見積り
ZZ99*01*01004	吊筋	SS400 Φ16×1120	本	2,070	2024	5	確定 見積り
ZZ99*01*02001	ケミカルアンカーセット M16*190 SUS304 HP-16		セット	3,330	2024	5	確定 見積り
ZZ99*01*03001	クレーン付台船	クローラクレーン 80t吊	日	32,000	2024	5	確定 青森県建設機械等損料算定表
ZZ99*01*03002	クレーン付台船	クローラクレーン 80t吊	供用日	57,600	2024	5	確定 青森県建設機械等損料算定表
ZZ99*01*03003	クレーン付台船	クローラクレーン 35～40t吊	日	13,600	2024	5	確定 青森県建設機械等損料算定表

登 録 単 価

工事名	奥内漁港港整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03004	クレーン付台船	クローラクレーン 35～40t吊	供用日	24,600	2024	5	確定 青森県建設機械等損料算定表
ZZ99*02500001	生コンクリート(高炉B)	港湾⑮ 24-12-25(20) W/C≦50%	m3	18,450	2024	5	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート(冬期割増額含む)	港湾② 18-8-40 W/C≦65%	m3	17,800	2024	5	確定 県単価
ZZ99*02500003	生コンクリート(高炉B)	港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55%	m3	17,250	2024	5	確定 県単価
ZZ99*02500004	生コンクリート(高炉B)	港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	m3	17,050	2024	5	確定 県単価
ZZ99*03100001	捨 石	海上渡し 30～200kg/個	m3	7,100	2024	5	確定 県単価
ZZ99*04600001	裏込(目潰し)石	海上渡し 5～50kg/個	m3	7,100	2024	5	確定 県単価
ZZ99*23100002	埋込栓	本体に含む	基	0	2024	5	確定 県単価
ZZ99*23500001	ゴム製梯子(本体、金具込み)	150H×2100L 金具SUS	基	700,000	2024	5	確定 県単価
ZZ99*Q1000001	吊鉄筋・吊バー組立		kg	69	2024	5	確定 県単価

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001)	式	1			
海上地盤改良工 (0002)	式	1			
床掘工 (0003)	式	1			
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘 (0004)	m3	674			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘	m3	674			週休2日補正 4週8休以上 オプション入力 単位数量 1,082 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 5.0m3	日	1			単価補正 DHT10080 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			
J02 運転時間の指定		標準			
J04 就業時間の指定		標準			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 就業時間 諸雑費1：対象			10時間			単価補正
雑材料 全体の%		式	1			ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						単価補正
土運船運搬工 (0005)		式	1			
土運船運搬 (0006)		m3	674			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
Q01 土運船運搬 土運船運搬						週休2日補正 4週8休以上
土運船運搬		m3	674			DH101240 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 土運船による遠距離土捨			対応しない			単価補正
J02 浚渫船1日当り運転時間			8.0時間			
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量			150.3m3/h			
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)			135.3m3/h			
J05 運搬方法			引船方式			
J06 規格選定の方式			標準			
J07 土運船(曳航)の規格			鋼650m3積(密閉式)			
J09 引船の規格			鋼D 1000PS型			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 揚土土捨て工の指定 J12 往復平均えい航距離 J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量 J14 土運船1日当り運搬量の算出方法 J15 土運船1日当り運搬量		バックホウ揚土 9.8km 152.8m3/h 別途計算 1082.4m3/日			
揚土土捨て工 (0007)	式	1			
バックホウ揚土 (0008)	m3	674			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
Q01 バックホウ揚土		バックホウ揚土			週休2日補正 4週8休以上
バックホウ揚土	m3	674			DH101320 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間 J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量 J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		8.0時間 135.3m3/h 自動計算			単価補正
整地 (0009)	m3	674			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
整地		m3	674			CB210610 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
基礎工 (0010)		式	1			
基礎捨石工 (0011)		式	1			
基礎捨石 (0012)		m3	390			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石投入			捨石投入			
捨石投入		m3	390			DH103060 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 材料割増率			30%			
J02 1日当り投入指示量算定方法			標準			
J03 水深区分			10m未満			
J04 施工規模区分			1,000m3未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
捨石本均し (0013)		m2	192			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)			捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し			計上しない			
Q03 バックホ均し			計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	192			DH103070 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			本均し			
J13 均し精度			±5cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石荒均し (0014)		m2	189			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)			捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し			計上しない			
Q03 バックホ均し			計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	189			DH103070 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			荒均し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 均し精度			±30cm			労務補正 1.000 00-00
J14 割石質量区分			200kg/個未満			単価補正
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
本体工[ブロック式] (0015)		式	1			
本体ブロック製作工 (0016)		式	1			
底面 (0017)		m2	68			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
Q01 ルーフィング敷設			ルーフィング敷設			週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設		m2	68			DH142010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 下地材料の有無			無し			単価補正
足場 (0018)		m2	788			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 枠組足場架払 Q02 内足場架払			鋼製枠組足場架払 内足場架払			歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
鋼製枠組足場架払		m2	603			DH142020 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J05 トラックの種類			陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャック型)16t吊 セルフジャック			
内足場架払		m2	185			DH142030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格			陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャック型)16t吊			
鉄筋 (0019)		Kg	21,940			第0010号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 Q02 吊鉄筋組立			鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 計上しない			
鉄筋加工組立		kg	8,078			DH142050 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格			SD345 D13 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊			歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
鉄筋加工組立		kg	13,863			DH142050 管理費区分 0
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格			SD345 D16 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊			歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
吊筋 (0020)		kg	1,036			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 kg 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
D型吊鉄筋 NHT690 D51×1150		本	48			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立						DH105210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	kg	1,036			管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ－組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格			吊鉄筋・吊ハ－組立 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊		
型枠 (0021)	m2	1,470			第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外		
鋼製型枠組立組外	m2	1,470			DH142090 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格			セルラーﾌﾞﾛｯｸ 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊		
コンクリート (0022)	m3	250			第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 陸上コンクリート打設			コンクリート打設		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート打設		m3	250			DH142100 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 ブロック種類			セルラーブロック			
J02 施工方式			ポンプ車打設			
J07 施工規模			50m3未満			
本体ブロック据付工 (0023)		式	1			
本体ブロック据付 (0024)		函	8			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 函 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	8			オプション入力 単位数量 8 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊		日	1			DHT12240 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 諸雑費1：対象			標準 4時間			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
引船 鋼D 1500PS型	日	1				DHT11330 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 J05 就業時間 諸雑費1：対象		運転1日当り 標準 4時間 8時間				歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
とび工	人	2				R0106 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	5				R0102 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%	式	1				ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00
						単価補正
中詰工 (0025)		式	1			
砂・石材中詰 (0026)		m3	590			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
Q01 中詰材投入 中詰材投入(現場投入渡し) Q02 中詰均し 中詰均し						週休2日補正 4週8休以上
中詰材投入(現場投入渡し)		m3	590			DH141350 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 材料の区分 割石						単価補正
中詰均し		m2	185			DH141400 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 中詰材の種類区分 中詰割石						単価補正
蓋コンクリート工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1			
漏えい防止 (0028)	m2	185			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
漏えい防止シート敷設	m2	185			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	130			Z231261005 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.3			R0102 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労務補正 1.000 00-00	
						単価補正	
雑材料 全体の%		式	1				
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	
						単価補正	
蓋コンクリート (0029)		m3	55	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00			
						週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート打設		m3	55	DH106190 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00			
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設					
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋					
J03 施工規模		50m3未満					
						単価補正	
被覆・根固工 (0030)		式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
被覆ブロック工 (0031)	式	1			
フェイス1t型製作 (0032)	個	20			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	20			DH108010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J03 鋼製型枠の規格 J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		0.959t 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 3.18m2 0.417m3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)25t吊 0 0 無し 50個未満 被覆ブロック製作 無し			
フェイス3t型製作 (0033)	個	18			オプション入力 第0019号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作		個	18			DH108010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
	J01	ブロック実質量	2.896t			単価補正
	J02	型枠の指定	鋼製型枠			
	J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満			
	J06	ブロック1個当り型枠面積	6.64m2			
	J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	1.259m3			
	J08	クレーンの設定方法	標準			
	J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
	J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
	J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン			
	J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジャブ型)35t吊			
	J14	鉄筋の計上数	0			
	J35	吊鉄筋の計上数	0			
	J40	ベッド料の有無	無し			
	J42	施工規模	50個未満			
	J43	形式	被覆ブロック製作			
	J44	給熱養生の有無	無し			
ラティス1t型据付 (0034)		個	38			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
ブロック横持ち		個	20			DH108040 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック質量			0.959t/個			
J02 クレーンの指定			標準			
J03 クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊			
						単価補正
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	20			オプション入力 単位数量 41 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 80t吊		日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						
						単価補正
軽油 免税		L	161			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00
						単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 700t積		日	1.65			M301572000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件			供用日当り損料			
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
引船 鋼D 500PS型		日	1			DHT11260 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			
J02 運転時間の指定			標準			
J03 運転日当りの運転時間			2時間			
J05 就業時間			8時間			
諸雑費1：対象						単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		日	0.8			DHT11482 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			
諸雑費1：対象						単価補正
とび工		人	1			R0106 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員						単価補正
		人	3			R0102
諸雑費1：対象						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
雑材料 全体の%						単価補正
		式	1			ZS7H10030
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
ブロック撤去(1スイング内)						単価補正
		個	18			オプション入力
						単位数量 65 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
クレーン付台船 80t吊						単価補正
		日	1			オプション入力
諸雑費1：対象						単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
軽油 免税		L	161			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 700t積		日	1.65			M301572000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件			供用日当り損料			単価補正
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
引船 鋼D 500PS型		日	1			DHT11260 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			単価補正
J02 運転時間の指定			標準			
J03 運転日当りの運転時間			2時間			
J05 就業時間			8時間			
諸雑費1：対象						
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		日	2			DHT11482 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			単価補正
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
雑材料 全体の%		式	1			ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						単価補正
ラティス3t型据付 (0035)		個	21			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
ブロック横持ち		個	18			DH108040 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック質量			2.896t/個			単価補正
J02 クレーンの指定			標準			オプション入力
J03 クレーンの機種			ラフテレンクレーン			単位数量 35 個
J04 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			管理費区分 0
						歩 2024.05 単 2024.05
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	18			単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
クレーン付台船 80t吊		日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						単価補正
軽油 免税		L	161			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 700t積		日	1.65			M301572000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件			供用日当り損料			単価補正
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
引船 鋼D 500PS型		日	1			DHT11260 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			単価補正
J02 運転時間の指定			標準			
J03 運転日当りの運転時間			2時間			
J05 就業時間			8時間			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象						単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		日	0.8			DHT11482 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象			運転1日当り			単価補正
とび工		人	1			R0106 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						単価補正
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						単価補正
雑材料 全体の%		式	1			ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック撤去(1スイング内)						単価補正
個3						オプション入力 単位数量65個 管理費区分0 歩2024.05単2024.05 単価地区青森市(旧青森市) 労務補正1.00000-00
クレーン付台船 80t吊						単価補正
日1						オプション入力 単位数量1日 管理費区分0 歩2024.05単2024.05 単価地区青森市(旧青森市) 労務補正1.00000-00
諸雑費1：対象						単価補正
軽油 免税						Z304010130 管理費区分0 歩2024.05単2024.05 単価地区青森市(旧青森市) 労務補正1.00000-00
L161						単価補正
船団長						R3004 管理費区分0 歩2024.05単2024.05 単価地区青森市(旧青森市) 労務補正1.00000-00
人1.2						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 700t積		日	1.65			M301572000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
				供用日当り損料		
		K01 機械使用条件		標準		
		K03 年間供用日数		無し		
		K05 交替制割増		補正無し		
		K06 異常補正		補正対象外		
		K08 基礎価格補正				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
引船 鋼D 500PS型		日	1			DHT11260 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 J05 就業時間 諸雑費1：対象			運転1日当り 標準 2時間 8時間			単価補正
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		日	2			DHT11482 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象			運転1日当り			単価補正
雑材料 全体の%		式	1			ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率＝0.5%						単価補正
根固ﾌﾟﾛｯｸ工 (0036)		式	1			
根固ﾌﾟﾛｯｸ(1)製作 (0037)		個	12			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
根固ブロック製作		個	12			CBA05010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01	ブロック形状		0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/カ所 1カ所			
J02	コンクリート打設方法		直接打設			
J03	ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)25t吊			
J04	レディーミストコンクリートの規格		各種			
吊筋		本	48			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
SS400 Φ16×1040						
吊鉄筋・吊ハール組立		kg	79			DH142080 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01	吊鉄筋・吊ハール組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02	クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03	陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04	ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
根固ブロック(2)製作 (0038)		個	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ルーフینگ敷設	m2	4			歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
J01 下地材料の有無		無し			DH105160 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
吊鉄筋・吊ハール組立	kg	7			単価補正
					DH105210 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			単価補正
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ゾブ型)16t吊			
吊筋 SS400 Φ16×1080	本	4			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
鋼製型枠組立組外	m2	9			単価補正
					DH105220 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格			ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
コンクリート打設		m3	3			DH105230 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 打設方法			ミキサー車打設			
根固ﾌﾟﾛｯｸ(3)製作 (0039)		個	14			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作		個	14			CBA05010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 ﾌﾟﾛｯｸ形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J04 レﾃﾞｰｲｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格			0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所 直接打設 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 各種			
吊筋 SS400 Φ16×1040		本	56			ZZ99*01*01002 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
吊鉄筋・吊ハール組立		kg	92			DH105210 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定				鉄筋径38mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定				陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種				ラフテレンクレーン		
J04 ラフテレンクレーンの規格				(油圧伸縮ジャブ型)16t吊		
						単価補正
根固ブロック(4)製作 (0040)		個	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設		m2	4			DH105160 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 下地材料の有無				無し		
						単価補正
吊鉄筋・吊ハール組立						DH105210

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	kg	7			管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			
吊筋 SS400 Φ16×1120	本	4			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	10			DH105220 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 クレーン機種の選定 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	3			DH105230 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 打設方法		ミキサー車打設			
根固ブロック(1)据付 (0041)	個	14			オプション入力 第0026号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ブロック横持ち		個	12			DH105110 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01	ブロック質量	6.23t/個			
	J02	クレーンの指定	標準			
	J03	クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
	J04	ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	12			DH105130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01	作業種類	据付			
	J02	ブロック質量	6.23t/個			
	J03	クレーンの指定	標準			
	J04	起重機船等の船種	起重機船(非航旋回)			
	J06	起重機船(非航旋回)の規格	鋼D 120t吊			
	J07	引船の規格	鋼D 700PS型			
	J08	起重機船等の最大積載質量	1,000t			
	J09	往復平均えい航距離	9.8km			
	J10	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
ブロック撤去(1スイング内)		個	2			DH115040 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
	J01	作業種類	撤去・据付			
	J02	ブロック種類	根固ブロック			
	J03	施工区分	海上			
	J04	ブロック質量	6.23t/個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 ウインチ移動の有無 J06 クレーンの指定 J10 起重機船等の船種 J12 起重機船(非航旋回)の規格 J13 引船の規格 J14 労務編成		無し 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型 玉掛・玉外のどちらも水中の場合			単価補正
根固ブロック(2)据付 (0042)	個	1			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ブロック横持ち	個	1			DH105110 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック質量 J02 クレーンの指定 J03 クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		6.88t/個 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)35t吊			単価補正
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	1			DH105130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J06 起重機船(非航旋回)の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量		据付 6.88t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型 1,000t			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 往復平均えい航距離		9.8km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
根固ﾌﾞﾛｯｸ(3)据付 (0043)	個	14			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ﾌﾞﾛｯｸ横持ち	個	14			DH105110 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ質量		6.21t/個			
J02 クレーンの指定		標準			
J03 クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)	個	14			DH105130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		6.23t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		9.8km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
根固ﾌﾞﾛｯｸ(4)据付 (0044)	個	1			オプション入力 第0029号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ブロック横持ち		個	1			DH105110 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 ブロック質量		7.59t/個			
	J02 クレーンの指定		標準			
	J03 クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
	J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)50t吊			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	1			DH105130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 作業種類		据付			
	J02 ブロック質量		7.59t/個			
	J03 クレーンの指定		標準			
	J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
	J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			
	J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
	J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
	J09 往復平均えい航距離		9.8km			
	J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
根固ブロック(5)据付 (0045)		個	2			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)		個	2	DH115040 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正		
J01	作業種類	撤去・据付				
J02	ブロック種類	根固ブロック				
J03	施工区分	海上				
J04	ブロック質量	8.03t/個				
J05	ウインチ移動の有無	無し				
J06	クレーンの指定	標準				
J10	起重機船等の船種	起重機船(非航旋回)				
J12	起重機船(非航旋回)の規格	鋼D 150t吊				
J13	引船の規格	鋼D 700PS型				
J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらも水中の場合				
上部工 (0046)		式	1			
上部コンクリート工 (0047)		式	1			
支保 (0048)		m	49			
支保組立組外(重力式)						

オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00					
週休2日補正 4週8休以上					
オプション入力					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	49			単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
支保組立組外(重力式) クレーン抜き		m	100			Q300302010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
引船 鋼D 200PS型		日	2			DHT11210 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 J05 就業時間			運転1日当り 標準 2時間 8時間			
クレーン付台船 35～40t吊		日	2			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油 免税		L	94			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		日	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
クレーン付台船						ZZ99*01*03004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クローラークレーン 35～40t吊		供用日	1.65			管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
台船(クレーン付台船用) 300t積		日	1.65			M301570000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
K01 機械使用条件			供用日当り損料			
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			
型枠 (0049)		m2	52			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	52			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100			Q300704010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		日	1			DHT20850 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 35～40t吊		日	1.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
軽油 免税		L	94			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
船団長						単価補正
		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
普通船員						単価補正
		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊						単価補正
		日	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊						単価補正
		供用日	1.65			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
台船(クレーン付台船用) 300t積		日	1.65			M301570000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
K01 機械使用条件			供用日当り損料			
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			
引船 鋼D 300PS型		日	1.5			DHT11230 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			
J02 運転時間の指定			標準			
J03 運転日当りの運転時間			2時間			
J05 就業時間			8時間			
伸縮目地 (0050)		m2	20			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地			
伸縮目地		m2	20			DH106180 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0051)		m3	135			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	135			DH106190 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
J03 施工規模			50m3未満			
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)		m3	135			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
養生工		m3	1			WB240050 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
養生工		m3	-1			WB240050 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 一般養生			単価補正
H形鋼 (0052)	本	40				オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.372				Z001120019 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
胸壁工 (0053)	式	1				オプション入力
胸壁コンクリート (0054)	式	1				オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支保 (0055)		m	46			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上	
支保組立組外(重力式)		m	46			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き		m	100			Q300302010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正	
引船 鋼D 200PS型		日	2			DHT11210 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			歩 2024.05 単 2024.05	
J02 運転時間の指定			標準			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 運転日当りの運転時間			2時間			労務補正 1.000 00-00	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 就業時間			8時間			単価補正
クレーン付台船 35～40t吊		日	2			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
軽油 免税		L	94			単価補正 Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
船団長		人	1.2			単価補正 R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
普通船員		人	6			単価補正 R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		日	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 300t積		日	1.65			M301570000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件			供用日当り損料			単価補正
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
型枠 (0056)		m2	180			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	180			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100			Q300704010 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1			DHT20850 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 35～40t吊		日	1.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
軽油 免税		L	94			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		日	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 300t積		日	1.65			M301570000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件			供用日当り損料			単価補正
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
引船 鋼D 300PS型		日	1.5			DHT11230 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			単価補正
J02 運転時間の指定			標準			
J03 運転日当りの運転時間			2時間			
J05 就業時間			8時間			
						単価補正
伸縮目地 (0057)		m2	36			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地		m2	36			DH106180 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			単価補正
コンクリート (0058)		m3	182			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	182			DH106190 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設			単価補正
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			オプション入力
J03 施工規模			50m3以上(標準)			単位数量 1 m3
養生工(差額分)						
無筋構造物、特殊養生(練炭)		m3	182			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
養生工		m3	1			WB240050 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
		J01 構造物種別	無筋構造物			
		J02 養生工の種類	特殊養生(練炭)			
						単価補正
養生工		m3	-1			WB240050 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
		J01 構造物種別	無筋構造物			
		J02 養生工の種類	一般養生			
						単価補正
付属工 (0059)		式	1			オプション入力
梯子工 (0060)		式	1			オプション入力
梯子 (0061)		基	1			オプション入力 第0040号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
埋込栓取付		基	1			DH107040 管理費区分 0
J01 施工区分			海上			歩 2024.05 単 2024.05
J02 防舷材または梯子の高さ			H = 250mm未満			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模			5基未満			労務補正 1.000 00-00
J04 施工方式			後付け			単価補正
梯子取付		基	1			オプション入力 単位数量 11 基 管理費区分 0
						歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
ゴム製梯子(本体、金具込み) 150H×2100L 金具SUS		基	11			ZZ99*23500001 管理費区分 0
						歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
梯子取付 H=250mm未満(海上施工)		基	11			Q301303020 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
クレーン付台船 35～40t吊		日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
軽油 免税		L	31			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
							歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正		
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊			日	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正		
クレーン付台船 クローラクレーン 35～40t吊			供用日	1.65			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正		
台船(クレーン付台船用) 300t積			日	1.65			M301570000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正		
			K01 機械使用条件	供用日当り損料			歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 単価補正		
			K03 年間供用日数	標準					
			K05 交替制割増	無し					
			K06 異常補正	補正無し					
			K08 基礎価格補正	補正対象外					
			K09 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			単価補正		
引船 鋼D 300PS型			日	1			DHT11230 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05		
			J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 運転時間の指定			標準			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 運転日当りの運転時間			2時間			労務補正 1.000 00-00
J05 就業時間			8時間			
						単価補正
標識灯工 (0062)	式	1				オプション入力
標識灯 (0063)	基	1				オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	個	1				オプション入力 単位数量 49 個 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 80t吊	日	1				オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
軽油 免税		L	161			Z304010130 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
クレーン付台船 クローラクレーン 80t吊		供用日	1.65			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正
台船(クレーン付台船用) 700t積		日	1.65			M301572000 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件			供用日当り損料			単価補正
K03 年間供用日数			標準			
K05 交替制割増			無し			
K06 異常補正			補正無し			
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
引船 鋼D 500PS型		日	1			DHT11260 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定			運転1日当り			単価補正
J02 運転時間の指定			標準			
J03 運転日当りの運転時間			2時間			
J05 就業時間			8時間			
諸雑費1：対象						単価補正
とび工		人	2			R0106 管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員						単価補正
		人	4			R0102
諸雑費1：対象						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
雑材料 全体の%						単価補正
		式	1			ZS7H10030
諸雑費1 諸雑費率＝0.5%						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
削孔(ハンマトリル)						単価補正
		孔	4			DH117080
						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
ケミカルアンカーセット M16*190 SUS304 HP-16						単価補正
		セット	1			ZZ99*01*02001
						管理費区分 0 歩 2024.05 単 2024.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0064)	式	1			
共通仮設 (0065)	式	1			
共通仮設費 (0066)	式	1			
現場環境改善費 (0067)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0068)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	構造物工事	1.68			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0070)	式	1			
現場管理費 (0071)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	291日間				
冬期日数	141日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	0.58%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正		4週8休以上		1.03		
工事原価 (0072)	式	1				
一般管理費等 (0073)	式	1				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0074)	式	1				
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1				
工事費計 (0076)	式	1				