

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 広連 第100-1号

設計書番号 508-010-0002

国道280号交付金(道路改築)工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 65 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	44,374,000 円 (内消費税 4,034,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		10,307,656		
道路土工							
		式	1		2,418,490		
掘削工							
		式	1		660,650		
掘削	土砂						内 1号
		m3	1,800		660,650		
法面整形工							
		式	1		89,187		
法面整形(切土部)							内 2号
		m2	90		89,187		
残土処理工							
		式	1		1,668,653		
路体(築堤)盛土	土砂						内 3号
		m3	1,880		488,020		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	1,880		1,180,633		
地盤改良工							
		式	1		1,025,640		
路床安定処理工							
		式	1		1,025,640		
安定処理	t=31cm						内 5号
		m2	920		1,025,640		
法面工							
		式	1		73,284		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1		73,284		
人工張芝	張芝						内 6号
		m2	90		73,284		
排水構造物工							
		式	1		5,820,429		
作業土工							
		式	1		255,562		
床掘り	土砂						内 7号
		m3	40		104,676		
埋戻し	土砂						内 8号
		m3	40		150,886		
側溝工							
		式	1		4,620,880		
プレキャストU型側溝	US3-B400-H400						内 9号
		m	49		561,145		
片土留側溝	B400-H1000~2000						内 10号
		m	39		1,921,358		
自由勾配側溝	US9-B300-H500~600						内 11号
		m	15		226,901		
自由勾配側溝	US9-B400-H500~700						内 12号
		m	53		895,219		
側溝蓋	B300~400						内 13号
		枚	228		1,016,257		
集水枿・マンホール工							
		式	1		766,830		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝	B700~1000-L700~1000-H800~1000						内 14号
		箇所	5		521,180		
蓋	B700~1000						内 15号
		枚	5		245,650		
排水工							
		式	1		177,157		
路面排水桝							内 16号
		基	3		177,157		
構造物撤去工							
		式	1		969,813		
構造物取壊し工							
		式	1		586,855		
コンクリート構造物取壊し	無・有筋構造物						内 17号
		m3	26		389,895		
舗装版切断	アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 18号
		m	20		12,444		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下						内 19号
		m2	280		184,516		
運搬処理工							
		式	1		382,958		
殻運搬	無・有筋Co殻、As殻						内 20号
		m3	46		258,968		
殻処分	無・有筋Co殻、As殻						内 21号
		m3	46		123,990		
舗装							
		式	1		10,969,820		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1		6,887,586		
アスファルト舗装工	鯉ヶ沢蟹田線～終点						
		式	1		5,140,212		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=19+16=35cm(凍抑同時施工)						内 22号
		m2	920		2,297,064		
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石M-40 t=12cm						内 23号
		m2	920		1,166,088		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 24号
		m2	920		1,677,060		
アスファルト舗装工	バイパス歩道部						
		式	1		1,747,374		
凍上抑制層	再生砕石RC-40 t=15cm						内 25号
		m2	360		630,604		
路盤工	切込砕石C-20 t=10cm						内 26号
		m2	360		513,678		
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 27号
		m2	360		603,092		
排水構造物工							
		式	1		1,686,232		
側溝工							
		式	1		1,686,232		
L形側溝	LS3-F-T190(標準部)						内 28号
		m	109		1,552,110		
L形側溝	LS3-F-T190(横断歩道部)						内 29号
		m	9		134,122		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工							
		式	1		198,360		
防止柵工							
		式	1		198,360		
転落(横断)防止柵	H=0.8~1.1m、W=2m						内 30号
		m	10		198,360		
標識工							
		式	1		715,055		
大型標識工							
		式	1		715,055		
標識基礎							内 31号
		基	1		715,055		
道路附属施設工							
		式	1		1,482,587		
道路附属物工							
		式	1		114,306		
視線誘導標							内 32号
		本	8		114,306		
ケーブル配管工							
		式	1		647,039		
ケーブル配管(4交差点)							内 33号
		m	58		168,902		
配線(4交差点)							内 34号
		m	44		80,099		
ハットホール(1~4交差点)							内 35号
		箇所	2		398,038		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明工							
		式	1		721,242		
照明柱基礎							内 36号
		基	3		76,803		
接地工	D種						内 37号
		箇所	1		9,373		
照明柱	新設、移設						内 38号
		基	3		635,066		
直接工事費							
		式	1		21,277,476		
共通仮設							
		式	1		3,534,600		
共通仮設費							
		式	1		615,600		
運搬費							
		式	1		196,800		
建設機械運搬費							内 39号
		台	1		196,800		
技術管理費							
		式	1		135,800		
土質等試験費							内 40号
		式	1		135,800		
現場環境改善費							
		式	1		283,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		283,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費(率計上)								
		式	1		2,919,000			
純工事費								
		式	1		24,812,076			
現場管理費								
		式	1		8,954,000			
工事原価								
		式	1		33,766,076			
一般管理費等								
		式	1		6,573,924			
工事価格								
		式	1		40,340,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,034,000			
工事費計								
		式	1		44,374,000			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	21,277,476	直接工事費	21,277,476	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	123,990	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,277,476	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		21,153,486		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.32%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.72%		0.00%
	計上額		2,919,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	21,277,476	直接工事費	21,277,476	
非対象額計 (-)	123,990			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	123,990	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	21,153,486	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.34%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.34%		0.00%	
計上額	283,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	332,600				
運搬費	196,800	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	135,800
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,534,600

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	24,812,076	単独（追加工事）直接工事費	21,277,476	単独（追加工事）共通仮設費	3,534,600
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,804,276	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		24,680,286		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.95%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		36.10%		0.00%	
計上額		8,954,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	33,766,076				
純工事費	24,812,076	現場管理費	8,954,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分9		7,800	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		33,758,276	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		33,634,286		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.44%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.44%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		33,758,276		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,573,924			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,277,476
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,277,476
	共通仮設費 (率分)	21,277,476	13.72	2,919,000
	運搬費			196,800
	技術管理費			135,800
現場環境改善費対象工事費				21,277,476
	現場環境改善費 (率分)	21,153,486	1.34	283,000
現場管理費対象純工事費				24,812,076
	現場管理費	24,804,276	36.10	8,954,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,766,076
	一般管理費等	33,758,276	19.44	6,573,924
	業務委託費			0
工事価格				40,340,000
消費税等相当額				4,034,000
工事費計				44,374,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	1,810	365	660,650		管理費区分: 0
合計					660,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、 粘性土, 全ての費用						02-02-01
	CB220010	m2	93	959	89,187		管理費区分: 0
合計					89,187		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	1,877	260	488,020		管理費区分: 0
合計					488,020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	1,877	629	1,180,633		管理費区分: 0
合計					1,180,633		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	安定処理	t=31cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理 CB211410	スチ`ライサ`, 0.6m以下, 2.17t/100m2, 1回	m2	924	1,110	1,025,640		02-01-05 t=31cm 管理費区分: 0
合計					1,025,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	人工張芝	張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	93	788	73,284		02-02-01 管理費区分: 0
合計					73,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	44	2,379	104,676		管理費区分: 0
合計					104,676		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	37	4,078	150,886		管理費区分: 0
合計					150,886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	プレキャストU型側溝	US3-B400-H400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	48.5	11,570	561,145		単 1号 01-10-01 管理費区分:0
合計					561,145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	片土留側溝	B400-H1000~2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
片土留側溝 B400-H2000		m	24.5	57,237	1,402,306		単 2号 管理費区分:0
片土留側溝 B400-H1500		m	10	40,328	403,280		単 3号 管理費区分:0
片土留側溝 B400-H1000		m	4	28,943	115,772		単 4号 管理費区分:0
合計					1,921,358		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	自由勾配側溝	US9-B300-H500~600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	4.9	14,270	69,923		単 5号 01-10-01 H500 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	10.2	15,390	156,978		単 6号 01-10-01 H600 管理費区分: 0
合計					226,901		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	自由勾配側溝	US9-B400-H500~700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	14	15,800	221,200		単 7号 01-10-01 H500 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	18.9	16,250	307,125		単 8号 01-10-01 H600 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	19.8	18,530	366,894		単 9号 01-10-01 H700 管理費区分: 0
合計					895,219		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	側溝蓋	B300~400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	8	25,970	207,760		単 10号 01-10-01 FG3-B400 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し	枚	158	3,289	519,662		単 11号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	1,801	1,801		単 12号 01-10-01 FG9-B300 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	13	2,389	31,057		単 13号 01-10-01 FC9-B300 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	5	25,490	127,450		単 14号 01-10-01 FG9-B400 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	43	2,989	128,527		単 15号 01-10-01 FC9-B400 管理費区分:0
合計					1,016,257		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	現場打ち集水桝	B700~1000-L700~1000-H800~1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.5 5m3を超え0.58m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	88,880	88,880		02-02-10 B700-L700-H800 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.5 8m3を超え0.61m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	92,490	184,980		02-02-10 B700-L700-H900 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.6 9m3を超え0.73m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	106,400	106,400		02-02-10 B800-L800-H900 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.9 2m3を超え0.97m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	134,800	134,800		02-02-10 B1000-L1000-H1000 管理費区分: 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2	3,060	6,120		管理費区分: 0
合計					521,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	蓋	B700~1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3	48,470	145,410		単 16号 01-10-01 T-25 700×700用 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	37,370	37,370		単 17号 01-10-01 T-2 800×800用 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	62,870	62,870		単 18号 01-10-01 T-2 1000×1000用 管理費区分:0
合計					245,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	路面排水枳						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面排水枳		基	3	51,015	153,045		単 19号 管理費区分:0
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50~150mm,全ての費用	m	7.5	3,215	24,112		02-02-05 管理費区分:0
合計					177,157		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	無・有筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	14.8	11,200	165,760		単 20号 06-01-04 管理費区分:0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	11.5	19,490	224,135		単 21号 06-01-04 管理費区分:0
合計					389,895		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	舗装版切断	アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	17	732	12,444		03-01-05 管理費区分:0
合計					12,444		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	283	652	184,516		03-01-05 管理費区分: 0
合計					184,516		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻運搬	無・有筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	14.8	5,187	76,767		02-02-07 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	11.5	6,393	73,519		02-02-07 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての費用	m3	19.8	5,489	108,682		02-02-07 管理費区分: 0
合計					258,968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻処分	無・有筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01004		t	34.8	1,100	38,280		管理費区分：T
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*01005		t	28.8	1,200	34,560		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*01006		t	46.5	1,100	51,150		管理費区分：T
合計					123,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=19+16=35cm(凍抑同時施工)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	924	2,486	2,297,064		03-03-02 管理費区分：0
合計					2,297,064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	924	1,262	1,166,088		03-03-02 管理費区分: 0
合計					1,166,088		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	924	1,815	1,677,060		03-03-03 管理費区分: 0
合計					1,677,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	凍上抑制層	再生砕石RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	362	1,742	630,604		管理費区分: 0
合計					630,604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	路盤工	切込砕石C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	362	1,419	513,678		管理費区分: 0
合計					513,678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上, 30mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	362	1,666	603,092		03-03-03 管理費区分: 0
合計					603,092		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	L形側溝	LS3-F-T190(標準部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置,各種1000-2000mm、150-550kg未満,0.5個/m,無し,無し						03-03-07
CB422510		m	109	6,936	756,024		管理費区分:0
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	1.4	6,007	8,409		管理費区分:0
コンクリート	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	14.3	37,310	533,533		管理費区分:0
型枠	一般型枠,均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	43.6	5,829	254,144		管理費区分:0
合計					1,552,110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	L形側溝	LS3-F-T190(横断歩道部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,無し,無し						03-03-07
CB422510		m	9.1	7,165	65,201		管理費区分:0
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0.1	6,007	600		管理費区分:0
コンクリート	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1.3	37,310	48,503		管理費区分:0
型枠	一般型枠,均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	3.4	5,829	19,818		管理費区分:0
合計					134,122		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	転落(横断)防止柵	H=0.8~1.1m、W=2m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込,ヒール式・ハネ式,2m,有,50m未満,無	m	9.5	20,880	198,360		単 22号 06-02-03 転落防止柵(土中式) 管理費区分:0
合計					198,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	標識基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式) WB812170	片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無	m3	6	98,050	588,300		単 23号 06-02-08 管理費区分:0
アンカーボルト材料費 WB812180		kg	125.5	1,010	126,755		単 24号 06-02-08 管理費区分:0
合計					715,055		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号		視線誘導標							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バンド式, 標準, 10本 未満, 無, 無	本	2	6,063	12,126		単 25号 06-02-09 管理費区分: 0		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材 料費, 両面反射反射径φ100下反射体 1個, さや管, 10本未満, 無, 無	本	6	17,030	102,180		単 26号 06-02-09 管理費区分: 0		
合計					114,306				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	ケーブル配管(4交差点)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	14	2,379	33,306		02-01-03 歩道+車道 管理費区分: 0	
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	4	4,078	16,312		02-01-03 歩道+車道 管理費区分: 0	
埋戻し 砂		m3	10	8,236	82,360		単 27号 歩道+車道 管理費区分: 0	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	58	483	28,014		単 28号 80-02-01 管理費区分: 0	
埋設標識シート敷設		m	30	297	8,910		単 29号 管理費区分: 0	
合計					168,902			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	配線(4交差点)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ケーブル配線(地中管内) CV3.5sq-3C		m	35	1,840	64,400		単 30号 管理費区分:0	
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-2C		m	6	1,717	10,302		単 31号 管理費区分:0	
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-3C		m	3	1,799	5,397		単 32号 管理費区分:0	
合計					80,099			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	ハンドホール(1~4交差点)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ハンドホール設置 600×600×900(H1-9)		基	2	199,019	398,038		単 33号 管理費区分:0	
合計					398,038			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	照明柱基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明基礎 φ500×t0.6		基	3	25,601	76,803		単 34号 管理費区分：0
合計					76,803		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	接地工	D種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
D種接地		箇所	1	9,373	9,373		単 35号 管理費区分：0
合計					9,373		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	照明柱	新設、移設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯 移設		基	1	99,010	99,010		単 36号 管理費区分：0
道路照明灯 新設		基	2	124,100	248,200		単 37号 管理費区分：0
自動点滅器 200V10A		個	2	12,428	24,856		単 38号 管理費区分：0
道路照明灯材料費 新設		式	1		263,000		単 39号 管理費区分：0
合計					635,066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 30.2km, 無, 有, 11400円						単 40号 01-02-02
	WB010010		台	2	98,400	196,800		管理費区分: 0
	合計					196,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質試験費							単 41号
	セメント安定処理配合試験、六価鉛溶出試験		回	1	135,800	135,800		管理費区分: 0
	合計					135,800		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	11,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,325.82	43,258	管理費区分：0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分：0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		98	管理費区分：0	
合計						115,700		
単価						11,570	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	片土留側溝 B400-H2000		単位	m	単位数量	10	単価	57,237
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	片土留側溝 B400×H2000×L2000 ZZ99*01*01001		本	5	103,300	516,500	見積 管理費区分：0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.26	36,210	9,414	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	ブロック工 R0108		人	0.26	31,520	8,195	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	0.79	22,640	17,885	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊 L001130011		日	0.26	45,600	11,856	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	諸雑費(率) ZS7210100 18%		式	1		8,523	※機械経費、労務費の % [1] [] 管理費区分：0	
	合計					572,373		
	単価					57,237	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	片土留側溝 B400-H1500		単位	m	単位数量	10	単価	40,328
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	片土留側溝 B400×H1500×L2000	ZZ99*01*01002	本	5	71,300	356,500	見積 管理費区分：0	
	土木一般世話役	R0125	人	0.22	36,210	7,966	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	ブロック工	R0108	人	0.22	31,520	6,934	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	普通作業員	R0102	人	0.65	22,640	14,716	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	L001130011	日	0.22	45,600	10,032	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0	
	諸雑費(率)	ZS7210100 18%	式	1		7,136	※機械経費、労務費の % [1] [] 管理費区分：0	
	合計					403,284		
	単価					40,328	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	片土留側溝 B400-H1000		単位	m	10		28,943	
	片土留側溝 B400×H1000×L2000	ZZ99*01*01003	本	5	50,100	250,500		見積 管理費区分：0
	土木一般世話役	R0125	人	0.19	36,210	6,879		※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0
	ブロック工	R0108	人	0.19	31,520	5,988		※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0
	普通作業員	R0102	人	0.56	22,640	12,678		※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	L001130001	日	0.19	39,200	7,448		※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分：0
	諸雑費(率)	ZS7210100 18%	式	1		5,938		※機械経費、労務費の % [1] [] 管理費区分：0
	合計					289,431		
	単価					28,943	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	14,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195		個	5	12,400	62,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.276	21,000	5,796	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.318	21,000	6,678	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	0.6	3,950	2,370	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		15	管理費区分: 0	
合計						142,700		
単価						14,270	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	15,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 Z231024200		個	5	14,600	73,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.286	21,000	6,006	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.318	21,000	6,678	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	0.6	3,950	2,370	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					153,900		
	単価					15,390	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	15,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000	Z231024235	個	5	14,700	73,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.329	21,000	6,909	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	21,000	8,904	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					158,000		
	単価					15,800	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	16,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000	Z231024240	個	5	15,600	78,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.329	21,000	6,909	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	21,000	8,904	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分: 0	
合計						162,500		
単価						16,250	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	18,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245		個	5	20,100	100,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339	21,000	7,119	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	21,000	8,904	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		92	管理費区分: 0	
	合計					185,300		
	単価					18,530	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し ,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50	Z002324007	枚	100	2,320	232,000	管理費区分:0	
合計						328,900		
単価						3,289	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm	Z231031005	枚	100	1,420	142,000	管理費区分:0	
合計						238,900		
単価						2,389	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	Z231031010	枚	100	2,020	202,000	管理費区分:0	
合計						298,900		
単価						2,989	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	48,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク [®] (鎖付) T-25 700×700用	Z230153135	組	100	47,500	4,750,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						4,847,000		
単価						48,470	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	62,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク [®] (鎖付) T-2 1000×1000用	Z230153030	組	100	61,900	6,190,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						6,287,000		
単価						62,870	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	路面排水柵		単位	基	単位数量	10	単価	51,015
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	10	6,880	68,800	02-02-05 管理費区分: 0	
	路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Z231042005		個	10	38,800	388,000	管理費区分: 0	
	歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個		箇所	10	5,335	53,350	単 42号 管理費区分: 0	
	合計					510,150		
	単価					51,015	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11,195.95	11,195	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
合計						11,200		
単価						11,200	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19,487.44	19,487	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分: 0	
合計						19,490		
単価						19,490	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込,ビーム式・パネル式, 2m, 有, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	20,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2.030 (FP3)	Q001150004	m	100	3,540.72	354,072	管理費区分: 0	
	横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 単価補正1.000 (FP3)	Q001162001	箇所	51	4,176.9	213,021	管理費区分: 0	
	転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m 土中建込用	Z231012025	m	100	15,200	1,520,000	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		907	管理費区分: 0	
	合計					2,088,000		
	単価					20,880	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6.0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	98,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6.0m3以上 単価補正1.000(FP3)		Q001212005	m3	1	98,050	98,050	管理費区分: 0	
合計						98,050		
単価						98,050	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	1,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料		Q001234003	kg	1	1,010	1,010	管理費区分: 0	
合計						1,010		
単価						1,010	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	埋戻し 砂		単位	m3	単位数量		
					10	単価	8,236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用					02-01-03
	CB210410		m3	10	4,078	40,780	管理費区分:0
砂 路盤用							
	Z230300005		m3	12.6	3,300	41,580	管理費区分:0
合計						82,360	
単価						8,236	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	0.5	27,230	13,615	管理費区分: 0	
	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm V001111003001		m	100	347	34,700	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					48,320		
	単価					483	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	埋設標識シート敷設	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設						単 43号 80-02-01
	WE122200		m	50	109	5,450		管理費区分：0
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	1	9,400	9,400		管理費区分：0
	V001538002							
	合計					14,850		
	単価					297		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	ケーブル配線(地中管内) CV3.5sq-3C	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設						単 44号 80-02-01
	WE114000		m	1	1,498	1,498		管理費区分：0
	CVケーブル CV3.5sq-3C		m	1	342	342		管理費区分：0
	ZZ99*01*01010							
	合計					1,840		
	単価					1,840		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,717
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 44号 80-02-01
WE114000			m	1	1,498	1,498	管理費区分: 0
VVRケーブル VVR2sq-2C							
ZZ99*01*01011			m	1	219	219	管理費区分: 0
合計						1,717	
単価						1,717	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	1,799
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 44号 80-02-01
WE114000			m	1	1,498	1,498	管理費区分: 0
VVRケーブル VVR2sq-3C							
ZZ99*01*01012			m	1	301	301	管理費区分: 0
合計						1,799	
単価						1,799	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	ハンドホール設置 600×600×900 (H1-9)					1		199,019
	プレキャストマンホール CB222840	据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1	34,020	34,020		02-02-05 管理費区分: 0
	ハンドホール H1-9 600×600×900 Y003550000001		基	1	163,700	163,700		管理費区分: 0
	基礎碎石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.8	1,624	1,299		02-02-02 管理費区分: 0
	合計					199,019		
	単価					199,019		円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	照明基礎 φ500×t0.6		単位	基	単位数量	1	単価	25,601
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t V001355001001		m	1.7	2,980	5,066	管理費区分:0	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込 WE211600	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	8,855	8,855	単 45号 80-03-06 管理費区分:0	
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	37,310	11,193	02-03-01 管理費区分:0	
	基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.3	1,624	487	02-02-02 管理費区分:0	
	合計					25,601		
	単価					25,601	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	D種接地	単位	箇所	単位数量	金額	単価	
				1		9,373	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地, 補正あり					単 46号 80-02-01
	WE123800		極	1	6,807	6,807	管理費区分: 0
連結式接地棒 φ10×1500mm							
	V001501002001		本	1	1,720	1,720	管理費区分: 0
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500							
	V001504001001		本	1	440	440	管理費区分: 0
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm							
	V001109002001		m	1	115	115	管理費区分: 0
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2							
	V001001012		m	3	97	291	管理費区分: 0
合計						9,373	
単価						9,373	円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	道路照明灯 移設	単位	基	単位数量	1	単価	99,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯撤去 WE210900	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1	14,670	14,670	単 47号 80-03-06 管理費区分：0
	道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	29,340	29,340	単 48号 80-03-06 管理費区分：0
	組アンカーボルト(ユニバーサルタイプ) 4-M24×700L ZZ99*01*01013		組	1	55,000	55,000	管理費区分：0
	合計					99,010	
	単価					99,010	円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	道路照明灯 新設	単位	基	単位数量	1	単価	124,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱 WE210800	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 55000円/基, 割増なし	基	1	84,340	84,340	単 49号 80-03-06 管理費区分: 0
	照明器具取付 WE211500	照明器具取付, 新設, 持込	台	1	25,330	25,330	単 50号 80-03-06 管理費区分: 0
	照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製 Z231332070		枚	1	4,270	4,270	管理費区分: 0
	照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入) Z231332075		枚	1	7,120	7,120	管理費区分: 0
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28 V001104001001		個	1	1,390	1,390	管理費区分: 0
	照明柱用電線引込バンド ZZ99*01*01018		個	1	1,650	1,650	管理費区分: 0
	合計					124,100	
	単価					124,100	円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	自動点滅器 200V10A	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
						1		12,428
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器(JIS2形) 200V用(10A)								
	V001379006001		個	1	9,160	9,160		管理費区分:0
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設						単 51号 80-03-06
	WE211100		個	1	3,268	3,268		管理費区分:0
合計						12,428		
単価						12,428		円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	道路照明灯材料費 新設	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
						1		263,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具 KCE050-2C								
	ZZ99*01*01015		台	2	131,500	263,000		管理費区分:0
合計						263,000		
単価								

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 30.2km, 無, 有, 11400円	単位	台	単位数量	1	単価	98,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002	台	1	87,000	87,000	管理費区分: 0	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')		Y007400003	台	1	11,400	11,400	管理費区分: 0	
合計						98,400		
単価						98,400	円/台	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号	土質試験費 セメント安定処理配合試験、六価クロム溶出試験		単位	回	単位数量	1	単価	135,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント安定処理配合試験		ZZ99*01*01019	式	1		128,000	管理費区分: 0	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		ZZ99*01*01020	検体	1	7,800	7,800	管理費区分: 9	
合計						135,800		
単価						135,800	円/回	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個		単位	箇所	単位数量	10	単価	5,335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1.65個/m, 無し, 無し	m	6	6,921	41,526	03-03-07 管理費区分: 0	
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	37,310	3,731	02-03-01 管理費区分: 0	
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	5,829	5,829	02-02-06 管理費区分: 0	
	基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	1.4	1,624	2,273	02-02-02 管理費区分: 0	
	合計					53,359		
	単価					5,335	円/箇所	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号 WE122200	埋設標識シト敷設	埋設標識シト敷設	単位	m	単位数量	100	単価	109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201		人	0.4	27,230	10,892	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						10,900		
単価						109	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1,498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201		人	5.5	27,230	149,765	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		35	管理費区分：0	
合計						149,800		
単価						1,498	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号 WE211600	基礎掘削及びパイラック外立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	8,855
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	0.9	22,640	20,376	管理費区分：0	
	トラック式アースオーガ [建柱車] オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間						単 52号 90-20-88
	K2088001		時間	7	9,738	68,166	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
	合計					88,550		
	単価					8,855	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単 46号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価 6,807
電気	R0201	人	0.25	27,230	6,807	管理費区分: 0	
合計					6,807		
単価					6,807	円/極	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	14,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	2.5	27,230	68,075	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分:0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000	L001120001						
			日	0.85	39,200	33,320	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分:0	
	合計					146,700		
	単価					14,670	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	29,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	5	27,230	136,150	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
	照明ポール							
	Y003420000		本	10	0	0	管理費区分: 0	
	アンカーボルト							
	Y000112001		組	10	0	0	管理費区分: 0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分: 0	
	合計					293,400		
	単価					29,340	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 55 000円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	84,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	5	27,230	136,150	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
	照明ポール							
	Y003420000		本	10	0	0	管理費区分: 0	
	アンカーボルト							
	Y000112001		組	10	55,000	550,000	管理費区分: 0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分: 0	
	合計					843,400		
	単価					84,340	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単価数量	10	単価	25,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	4.1	27,230	111,643	管理費区分: 0	
	R0102		人	2.1	22,640	47,544	管理費区分: 0	
	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9	10,450	94,050	単 53号 90-04-14 管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		63	管理費区分: 0	
	合計					253,300		
	単価					25,330	円/台	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号 WE211100	自動点滅器取付(ボ-ル取付)	自動点滅器(ボ-ル取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	3,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201		人	1.2	27,230	32,676	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
合計						32,680		
単価						3,268	円/個	

4次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号 K2088001	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9,738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	35,090	5,965	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	4.3	131	563	管理費区分:0	
	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t							
	M002088001		時間	1	3,210	3,210	管理費区分:0	
	合計					9,738		
	単価					9,738	円/時間	

4次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.2	35,090	7,018	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	3.6	131	471	管理費区分:0	
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名							
	M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分:0	
	合計					10,450		
	単価					10,450	円/時間	

登 録 単 価

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
V001104001001	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ターミナルキャップ G28	個	1,390	2026	4	確定
V001109002001	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m	115	2026	4	確定
V001111003001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	347	2026	4	確定
V001355001001	スライダダクト(垂鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	2,980	2026	4	確定
V001379006001	自動点滅器(JIS2形)	200V用(10A)	個	9,160	2026	4	確定
V001501002001	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1,720	2026	4	確定
V001504001001	連結式接地棒用リット端子	φ10用 8mm2×500	本	440	2026	4	確定
Y000283000001	歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×2000(C)	個	7,800	2026	4	確定
Y000283000002	歩車道境界ブロック	横断歩道部 片面 198/210×120×600	個	2,390	2026	4	確定
Y000283000003	歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)	個	1,950	2026	4	確定
Y001100001001	路盤材	クラッシュヤーン C-20	m3	5,050	2026	4	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	(2) 再生密粒度As(13)	t	14,300	2026	4	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	(7) 再生細粒度As(13F)	t	15,500	2026	4	確定
Y001503000001	芝	張芝	m2	280	2026	4	確定
Y001601000001	固化材	セメント	t	20,800	2026	4	確定
Y001664000001	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管(一般管)VP-150	m	2,770	2026	4	確定
Y003550000001	パントホル	H1-9 600×600×900	基	163,700	2026	4	確定

登 録 単 価

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y004050001001	マンホール	別途計上	基	0	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	片土留側溝	B400×H2000×L2000	本	103,300	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	片土留側溝	B400×H1500×L2000	本	71,300	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	片土留側溝	B400×H1000×L2000	本	50,100	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	処分費	無筋Co殻	t	1,100	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	処分費	有筋Co殻	t	1,200	2026	4	確定
ZZ99*01*01006	処分費	As殻	t	1,100	2026	4	確定
ZZ99*01*01010	CVケーブル	CV3.5sq-3C	m	342	2026	4	確定
ZZ99*01*01011	VVRケーブル	VVR2sq-2C	m	219	2026	4	確定
ZZ99*01*01012	VVRケーブル	VVR2sq-3C	m	301	2026	4	確定
ZZ99*01*01013	組アソカーボルト(ユニバーサルタイプ)	4-M24×700L	組	55,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01015	照明器具	KCE050-2C	台	131,500	2026	4	確定
ZZ99*01*01018	照明柱用電線引込バンド		個	1,650	2026	4	確定
ZZ99*01*01019	セメント安定処理配合試験		式	128,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01020	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,800	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		10,307,656	
道路土工 (0002)	式	1		2,418,490	
掘削工 (0003)	式	1		660,650	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	1,800		660,650	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,810	365	660,650	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.794		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	16.698		60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			131		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
法面整形工 (0005)	式	1		89,187	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0006)	m2	90		89,187	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形	m2	93	959	89,187	週休2日補正 週休2日(月単位) CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.761		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	33.036		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.941		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	22.628		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
軽油	%	8.615		82.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.48		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.019		0.22	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		1,668,653	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0008)	m3	1,880		488,020	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510 240.29

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1,877	260	488,020	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	11.271		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.094		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	52.113		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090		
普通作業員	%	17.372		45.27	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		21.14	歩 2026.04 単 2026.04
		標準単価		25,400	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		地区単価		22,640	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.109		34.16	Z006702002
		標準構成比		14.98	管理費区分 0
		標準単価		138	歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価		131	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.041		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0009)	m3	1,880		1,180,633	オプション入力
					第0004号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,877	629	1,180,633	CB210110 554.35
					管理費区分 0
		J01 土砂等発生現場	標準		歩 2026.04 単 2026.04
		J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		労調係数 1.000 00-00 0
		J04 DID区間の有無	無し		豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名			事業区分	道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		1.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.802		263	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.67		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	45.728		287.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.453		78.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.89		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.017		0.15	管理費区分 0
地盤改良工 (0010)	式	1		1,025,640	
路床安定処理工					工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0011)	式	1		1,025,640	
安定処理 (0012)	m2	920		1,025,640	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
安定処理	m2	924	1,110	1,025,640	CB211410 1625.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 使用機種 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量(実数) J05 混合回数	スタビライザ 0.6m以下 2.17t/100m2 1回		
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m	%	26.442		293.5	M000702017 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		16.94 166,000 177,000	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	%	1.166		12.94	L001010005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比 標準単価 地区単価		0.74 6,430 6,920	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	0.955	0.58 6,010 6,760	10.6	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.813		9.02	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	17.181	9.67 28,900 35,090	190.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	5.545	4.25 25,400 22,640	61.55	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.429	2.59	49.16	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価 地区単価		31,000 36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
固化材 セメント	%	40.686	62.72	451.6	Y001601000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		101,850 20,800		
軽油	%	2.765	1.99	30.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		138 131		
諸雑費	%	0.018		0.24	管理費区分 0
法面工 (0013)	式	1		73,284	
植生工 (0014)	式	1		73,284	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0015)	m2	90		73,284	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	93	788	73,284	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	38.821	45.05	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	20.66	18.3	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31,000		
			36,210		
芝張芝	%	40.496		319.1	Y001503000001 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			36.65		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			245		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			280		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
排水構造物工 (0016)	式	1		5,820,429	
作業土工 (0017)	式	1		255,562	工種 04:道路改良工事
床掘り (0018)	m3	40		104,676	オプション入力 第0007号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	44		2,379	CB210030 2247.4
					管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.872	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.17	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.551	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.375	7.11 138 131	151.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.032		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0019)	m3	40		150,886	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	37	4,078	150,886	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 施工方法 上記以外(小規模) J02 土質 土砂 J04 費用の内訳 全ての費用
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.27		標準構成比
			8,460		標準単価
			9,020		地区単価
レンマ 質量60~80kg	%	0.63		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
			0.6		標準構成比
			535		標準単価
			564		地区単価

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	44.443		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			50.03		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	20.922		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.35		
			28,300		
			30,700		
運転手(特殊)	%	21.505		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.77		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	2.97		121.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			3.14		
			138		
			131		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.734		29.92	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比			0.84			
標準単価			154			
地区単価			135			
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0	
側溝工 (0020)	式	1		4,620,880	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0021)	m	49		561,145	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
U型側溝	m	48.5	11,570	561,145	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1
	J01 作業区分	据付け				
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し				
	J03 夜間作業の有無	無し				
	J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372				
	J05 U型側溝の規格	400A 400×400×2000				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
片土留側溝 (0022)	m	39		1,921,358	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
片土留側溝 B400-H2000	m	24.5	57,237	1,402,306	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
片土留側溝 B400×H2000×L2000	本	5	103,300	516,500	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.26	36,210	9,414	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロック工	人	0.26	31,520	8,195	R0108 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.79	22,640	17,885	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	日	0.26	45,600	11,856	L001130011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1		8,523	ZS7210100 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
片土留側溝 B400-H1500	m	10	40,328	403,280	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
片土留側溝 B400×H1500×L2000	本	5	71,300	356,500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.22	36,210	7,966	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロッグ工	人	0.22	31,520	6,934	R0108 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.65	22,640	14,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 10t吊	日	0.22	45,600	10,032	L001130011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			L001130011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		7,136	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
片土留側溝 B400-H1000	m	4	28,943	115,772	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
片土留側溝 B400×H1000×L2000	本	5	50,100	250,500	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
ブロッグ工	人	0.19	31,520	5,988	R0108 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.56	22,640	12,678	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン	40~0		
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝	m	10.2	15,390	156,978	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン	40~0		
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0024)	m	53		895,219	WB821420

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	14	15,800	221,200	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	18.9	16,250	307,125	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	19.8	18,530	366,894	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m3/10m		
側溝蓋 (0025)	枚	228		1,016,257	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	8	25,970	207,760	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		
蓋版	枚	158	3,289	519,662	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し		
蓋版	枚	1	1,801	1,801	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版(各種)		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	13	2,389	31,057	WB821430	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	5	25,490	127,450	WB821430	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	43	2,989	128,527	WB821430	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
集水枒・マンホール工 (0026)	式	1		766,830	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水枒 (0027)	箇所	5		521,180	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 箇所	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	88,880	88,880	CB222950 82266.0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			管理費区分 0
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.55m3を超え0.58m3以下			歩 2026.04 単 2026.04
J03 コンクリート打設工法		人力打設			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.071		63.54	L001010007
標準構成比			0.07		管理費区分 0
標準単価			8,800		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			9,710		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	37.023		32,906	R0133
標準構成比			32.68		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			36,720		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	23.818		21,169	R0102
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		28.87		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.097		10,752	R0125
	標準構成比		11.19		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.178		1,936	R0101
	標準構成比		2.17		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	10.368		9,215	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.142		12,569	Z230210245
	標準構成比		14.37		管理費区分 0
	標準単価		19,750		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		21,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.061		54.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			138		
地区単価			131		
その他(材料)	%	0.236		209.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		5	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	92,490	184,980	CB222950 85622.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.58m3を超え0.61m3以下		
J03 コンクリート打設工法			人力打設		
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		66.13	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	36.872		34,102	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			32.54		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		30,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	23.806		22,017	R0102
	標準構成比		28.85		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.1		11,191	R0125
	標準構成比		11.19		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.199		2,034	R0101
	標準構成比		2.19		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	10.339		9,562	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	14.312		13,237	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.54		
標準単価			19,750		
地区単価			21,000		
軽油	%	0.062		56.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			138		
地区単価			131		
その他(材料)	%	0.236		218.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		5.68	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	106,400	106,400	CB222950 98509.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		76.08	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	36.46		38,776	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			32.16		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	23.752		25,261	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.77		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.084		12,852	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.17		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	2.271		2,415	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			2.26		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.228		10,878	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.851		15,795	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.08		
			19,750		
			21,000		
軽油	%	0.053		56.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.06		
			138		
			131		
その他(材料)	%	0.226		240.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		50.02	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1		134,800	CB222950 124930.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
	J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.92m3を超え0.97m3以下		
	J03	コンクリート打設工法	人力打設		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		96.49	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	35.831		48,290	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.58		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	23.664		31,892	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.64		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.051		16,241	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			11.13		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.363		3,184	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.35		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	10.068		13,569	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.603		21,028	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.83		
			19,750		
			21,000		
軽油	%	0.053		71.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.06		
			138		
			131		
その他(材料)	%	0.296		398.3	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	-0.001		30.06	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋 (0028)	枚	5		245,650	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	3	48,470	145,410	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 据付け J02 夜間作業の有無 無し J03 蓋版の種類 蓋版(各種) J05 規格・仕様区分 40を超え170kg/枚以下 J06 時間的制約の有無 無し J07 施工箇所における補正 無し	
蓋版	枚	1	37,370	37,370	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					J01 作業区分 据付け J02 夜間作業の有無 無し J03 蓋版の種類 蓋版(各種)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			豪雪割増		
	J06 時間的制約の有無	無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正	無し			単価補正		
蓋版	枚	1	62,870	62,870	WB821430		
	J01 作業区分	据付け			管理費区分	0	
	J02 夜間作業の有無	無し			歩	2026.04	単 2026.04
	J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00 0
	J06 時間的制約の有無	無し			豪雪割増		
	J07 施工箇所における補正	無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
排水工 (0029)	式	1		177,157	単価補正		
路面排水柵 (0030)	基	3		177,157	工種	04:道路改良工事	
					オプション入力		
					第0016号内訳書		
					単位数	1	基
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
路面排水柵	基	3	51,015	153,045	オプション入力		
					単位数	10	基
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
プレキャスト集水桝	基	10	6,880	68,800	CB222800 6206.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	9.398		646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.81		
標準単価			5,810		
地区単価			6,170		
その他(機械)	%	2.25		154.8	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	40.844		2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.29		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	13.154		905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			16.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	10.516		723.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.98		
			31,000		
			36,210		
特殊作業員	%	4.452		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.55		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	16.541		1,138	管理費区分 0
軽油	%	2.278		156.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.66		
			138		
			131		
その他(材料)	%	0.548		37.7	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.019		1.4	管理費区分 0
路面排水柵 400×400 グレチンク T-25付き	個	10	38,800	388,000	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個	箇所	10	5,335	53,350	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	6	6,921	41,526	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04 基礎砕石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.089		144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			2.18		
標準単価			3,960		
地区単価			4,320		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	20.663		1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.69		
			28,300		
			30,700		
普通作業員	%	15.201		1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.42		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	12.161		841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.85		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	2.666		184.5	管理費区分 0
歩車道境界ブロック	%	46.629		3,227	Y000283000003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
両面 180/230×250×600(B)			41.24		
			2,500		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			1,950		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.567		39.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.68		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.024		2.05	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.1	37,310	3,731	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物		
J02 打設工法			人力打設		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生		
J07 現場内小運搬の有無			無し		
J13 費用の内訳			全ての費用		
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.218	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.686	58.85 20,400 21,000	22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0
型枠	m2	1	5,829	5,829	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均シコンクリート		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	58.78			
		標準単価	30,000			
		地区単価	36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	19.9			
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	6.07			
		標準単価	31,000			
		地区単価	36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基礎碎石	m2	1.4	1,624	2,273	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.551		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.025		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	26.111		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.64		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	13.422		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			15.9		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	13.94		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.75		
			28,900		
			35,090		
土木一般世話役	%	8.624		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.49		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.431		6.99	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	29.179		473.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.39		
			1,200		
			3,950		
軽油	%	3.642		59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
			4.93		
			138		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.06		0.97	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.81	管理費区分 0
暗渠排水管	m	7.5	3,215	24,112	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50~150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			14.79		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管(一般管)VP-150 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.022	48.82 405 2,770	2,797	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
構造物撤去工 (0031)	式	1		969,813	
構造物取壊し工 (0032)	式	1		586,855	工種 04:道路改良工事
コンクリート構造物取壊し (0033)	m3	26		389,895	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	14.8	11,200	165,760	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 必要			豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
構造物とりこわし	m3	11.5	19,490	224,135	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)	係数ランク 1
舗装版切断 (0034)	m	20		12,444	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)	係数ランク 1
舗装版切断	m	17	732	12,444	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			M001161013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価	%	9.796	10.24 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			13,000		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	A地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	4.602		33.69	管理費区分	0	
特殊作業員	%	20.706		151.6	R0101		
			19.96		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			28,300		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			30,700		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	12.158		89.01	R0125		
			10.88		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	7.606		55.69	R0102		
			8.92		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	18.999		139.1	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリートカッタ (フレッド) 径18インチ	%	22.455		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.39		
	標準単価		68,200		
	地区単価		71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.356		17.25	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.81		
	標準単価		154		
	地区単価		135		
その他(材料)	%	1.299		9.51	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.23	管理費区分 0
舗装版破碎 (0035)	m2	280		184,516	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版破碎	m2	283	652	184,516	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%	20.963		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.322		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	32.203		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.25		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	20.717		135.1	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.76		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	11.822		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.78		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	4.955		32.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.56		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.018		0.21	管理費区分 0
運搬処理工 (0036)	式	1		382,958	工種 04:道路改良工事
殻運搬 (0037)	m3	46		258,968	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	14.8	5,187	76,767	CB227010 4529.0 管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.04 単 2026.04
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.81		1,961	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			40.77		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			20,847		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	50.227		2,605	R0115 管理費区分 0
標準構成比			44.82		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			23,600		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11.945		619.5	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.41		歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		138		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		131		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.5	管理費区分 0	
殻運搬	m3	11.5	6,393	73,519	CB227010 5582.2	
	J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
	J02 積込工法区分	機械積込			歩 2026.04 単 2026.04	
	J03 DID区間の有無	無し			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	41.3km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
	J13 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.81		2,417	M000301005	
	標準構成比		40.77		管理費区分 0	
	標準単価		20,847		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		21,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	供用日当りの損耗品費		747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.23		3,211	R0115	
	標準構成比		44.82		管理費区分 0	
	標準単価		23,600		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		30,290		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	11.944		763.5	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.016		1.5	管理費区分 0
殻運搬	m3	19.8	5,489	108,682	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			舗装版破碎		
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無			無し		
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			39.0km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.324		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.187		2,480	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	13.48		739.8	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.08		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.009		1.2	管理費区分 0
殻処分 (0038)	m3	46		123,990	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	34.8	1,100	38,280	ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 有筋Co殻	t	28.8	1,200	34,560	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻	t	46.5	1,100	51,150	ZZ99*01*01006 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0039)	式	1		10,969,820	
舗装工 (0040)	式	1		6,887,586	
アスファルト舗装工 (0041)	式	1		5,140,212	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0042)	m2	920		2,297,064	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030 2261.7

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	924	2,486	2,297,064	管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工区分		2層施工			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
モータークレータ〔土工用〕					M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.113		102.2	管理費区分 0
標準構成比			4.52		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			37,600		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロッドローラ〔マカダム〕					L001050002
運転質量10～12t	%	0.554		13.76	管理費区分 0
標準構成比			0.56		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			4,480		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004
運転質量13～14t	%	0.563		14	管理費区分 0
標準構成比			0.56		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			4,550		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.835		20.74	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	10.197		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.23		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
普通作業員	%	2.726		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.36		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	2.962		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	2.615		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.46		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	2.962		73.61	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	70.703		1,757	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		70.53		
	標準単価		1,255,000		
	地区単価		3,950		
軽油	%	1.486		36.92	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.72		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
その他(材料)	%	0.27		6.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.36	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0043)	m2	920		1,166,088	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	924	1,262	1,166,088	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.041		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロータロー〔マカダム〕 運転質量10~12t	%	0.55		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイロー〔普通型〕 運転質量13~14t	%	0.554		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.819		10.33	単価補正 管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.016	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.692	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.919	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.581	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.91		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	70.777		892.5	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			47.84		
			240,000		
	標準構成比				
	標準単価				
	地区単価		5,850		
軽油	%	1.454		18.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.03		
	標準構成比				
	標準単価		138		
	地区単価		131		
その他(材料)	%	0.681		8.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		1.07	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0044)	m2	920		1,677,060	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	924	1,815	1,677,060	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.927		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.156		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.141		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
標準構成比			0.13		
標準単価			4,480		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.245		4.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.251		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.66			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	2.492		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.06			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	2.195		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.03			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	0.85		15.42	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		0.73		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.751		31.78	管理費区分 0
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	79.292		1,439	Y001102000001
	標準構成比		80.7		管理費区分 0
	標準単価		580,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		14,300		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.117		147.3	Z004130002
	標準構成比		7.17		管理費区分 0
	標準単価		103		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		117		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.463		8.41	Z006702002
	標準構成比		0.49		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	0.089		1.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.031		0.75	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0045)	式	1		1,747,374	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0046)	m2	360		630,604	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	362	1,742	630,604	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.573		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.948		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.78		
			3,540		
			3,830		
その他(機械)	%	0.121		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	16.156		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			27.03		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	8.46		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.84		
			28,300		
			30,700		
普通作業員	%	6.886		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
			15.7		
			25,400		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.478		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.01		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.945		33.86	管理費区分 0
クラッシャーラン C-20	%	55.228		961.6	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			120,000		
地区単価			5,050		
軽油	%	0.93		16.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.99		
標準単価			138		
地区単価			131		
その他(材料)	%	0.256		4.45	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.019		1.19	管理費区分 0
路盤工 (0047)	m2	360		513,678	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	362	1,419	513,678	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.928		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	1.165		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			1.66		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		3,540		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		3,830		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.153		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	19.824		281.2	R0114
	標準構成比		25.16		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	10.384		147.3	R0101
	標準構成比		14.75		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	8.453		119.9	R0102
	標準構成比		14.61		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		金額
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
	%	9.179	130.2
標準構成比			12.11
標準単価			31,000
地区単価			36,210
管理費区分			0
歩			2026.04 単 2026.04
単価地区			外ヶ浜町(旧蟹田町)
労調係数			1.000 00-00 0
豪雪割増			
潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正			
その他(労務)	%	2.391	33.92
管理費区分			0
路盤材			
クラッシャーラン C-20	%	45.197	641.1
標準構成比			23.44
標準単価			170,000
地区単価			5,050
管理費区分			0
歩			2026.04 単 2026.04
単価地区			外ヶ浜町(旧蟹田町)
労調係数			1.000 00-00 0
豪雪割増			
潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正			
軽油	%	1.14	16.17
標準構成比			1.85
標準単価			138
地区単価			131
管理費区分			0
歩			2026.04 単 2026.04
単価地区			外ヶ浜町(旧蟹田町)
労調係数			1.000 00-00 0
豪雪割増			
潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正			
その他(材料)	%	0.164	2.33
管理費区分			0
諸雑費	%	0.022	0.83
管理費区分			0
表層(歩道部)			オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0048)	m2	360		603,092	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	362	1,666	603,092	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.816		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.97		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.365		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.39		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.258		4.3	管理費区分 0
普通作業員	%	7.23		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.38		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	5.874		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.26		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	4.464		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.25		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
土木一般世話役	%	2.304		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		2.28		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
その他(労務)	%	2.384		39.7	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	66.055		1,100	Y001102000002 管理費区分 0	
標準構成比			63.1		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			384,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			15,500		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.839		147.2	Z004130002 管理費区分 0	
標準構成比			9		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			103		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.32		5.33	Z006702002 管理費区分 0	
標準構成比			0.39		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			138		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.041		0.69	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.05		1.56	管理費区分 0
排水構造物工 (0049)	式	1		1,686,232	
側溝工 (0050)	式	1		1,686,232	工種 04:道路改良工事
L形側溝 (0051)	m	109		1,552,110	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	109	6,936	756,024	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.268		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	11.653		808.2	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.316		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.79		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	9.033		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.2		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	7.903		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.03		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	2.701		187.3	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.173		3,896	Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			54.3		
			3,420		
			7,800		
軽油	%	0.939		65.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.09		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.014		1.39	管理費区分 0
目地板	m2	1.4	6,007	8,409	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量	30m2未満			
	J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	標準構成比		47.36		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125
	標準構成比		16.72		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001
	標準構成比		35.6		管理費区分 0
	標準単価		1,190		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		2,850		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
コンクリート	m3	14.3	37,310	533,533	CB240010 36756.0
	J01 構造物種別	小型構造物			管理費区分 0
	J02 打設工法	人力打設			歩 2026.04 単 2026.04
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	J05 養生工の種類	一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.25		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	9.19		
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	7.69		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		標準構成比	58.85		
		標準単価	20,400		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			21,000		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分	0	
型枠	m2	43.6	5,829	254,144	CB240210	5104.7	
					管理費区分	0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩	2026.04	単 2026.04
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
型わく工	%	62.996		3,672	R0133		
標準構成比			58.78		管理費区分	0	
標準単価			30,000		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			36,720		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102		
標準構成比			19.9		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			6.07		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
L形側溝 (0052)	m	9		134,122	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	9.1	7,165	65,201	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04 基礎砕石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			28.39		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	13.659		978.6	R0125		
	標準構成比		17.32		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	11.579		829.6	R0101		
	標準構成比		15.81		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.538		181.8	管理費区分	0	
歩車道境界ブロック					Y000283000002		
横断歩道部 片面 198/210×120×600	%	55.133		3,950	管理費区分	0	
	標準構成比		34.79		歩 2026.04	単	2026.04
	標準単価		1,680		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		2,390		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費							

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.007		1	管理費区分 0
目地板	m2	0.1	6,007	600	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.04 単 2026.04
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0
標準構成比			47.36		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0
標準構成比			16.72		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0
標準構成比			35.6		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			1,190		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			2,850		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分	0	
コンクリート	m3	1.3	37,310	48,503	CB240010	36756.0	
					管理費区分	0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩	2026.04	単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000	00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増		
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正		
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102		
					管理費区分	0	
標準構成比			22.25		歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125		
					管理費区分	0	
標準構成比			9.19		歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		7.69		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		28,300		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245
	標準構成比		58.85		管理費区分 0
	標準単価		20,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		21,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0
型枠	m2	3.4	5,829	19,818	CB240210 5104.7
					管理費区分 0
	J01 型枠の種類		一般型枠		歩 2026.04 単 2026.04
	J02 構造物の種類		均シコンクリート		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	62.996		3,672	R0133
	標準構成比		58.78		管理費区分 0
	標準単価		30,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,720		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
防護柵工 (0053)	式	1		198,360	
防止柵工 (0054)	式	1		198,360	工種 13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0055)	m	10		198,360	オプション入力 第0030号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	9.5	20,880	198,360	WB810760
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 根巻きコンクリートの有無		有			
J05 施工規模による加算		50m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
標識工 (0056)	式	1		715,055	
大型標識工 (0057)	式	1		715,055	工種 13:道路維持工事
標識基礎 (0058)	基	1		715,055	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)					WB812170

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	6	98,050	588,300	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 基礎の形式		片持式の基礎			
J02 基礎の規格		6.0m3以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 地下構造物等の障害		無			
アンカーボルト材料費	kg	125.5	1,010	126,755	WB812180 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0059)	式	1		1,482,587	
道路付属物工 (0060)	式	1		114,306	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0061)	本	8		114,306	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	2	6,063	12,126	WB812310 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工区分		防護柵取付			歩 2026.04 単 2026.04
J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 反射体の種類		両面			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 バント式			豪雪割増
J05 加算額		標準			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 施工規模		10本未満			単価補正
J07 夜間作業の補正		無			
J08 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	6	17,030	102,180	WB812320 管理費区分 0
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			歩 2026.04 単 2026.04
J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数 1.000 00-00 0
J04 加算額		さや管			豪雪割増
J05 施工規模		10本未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
ケーブル配管工 (0062)	式	1		647,039	工種 13:道路維持工事
ケーブル配管(4交差点) (0063)	m	58		168,902	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	14	2,379	33,306	CB210030 2247.4 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工方法 J05 費用の内訳		上記以外(小規模) 全ての費用			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.872	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.17	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.551	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価	%	6.375	7.11 138	151.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.032		1.6	管理費区分 0	
埋戻し	m3	4	4,078	16,312	CB210410 4063.8 管理費区分 0	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 土質		土砂			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3	M000202096 管理費区分 0	
標準構成比			8.27		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			8,460		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60~80kg	%	0.63		25.7	M000806001 管理費区分 0	
標準構成比			0.6		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			535		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			564		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	44.443		1,812	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		50.03		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	20.922		853	R0101
	標準構成比		19.35		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	21.505		876.8	R0114
	標準構成比		17.77		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.97		121.1	Z006702002
	標準構成比		3.14		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.734		29.92	Z006704001
	標準構成比		0.84		管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		154		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		135		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0
埋戻し 砂	m3	10	8,236	82,360	オプション入力
					単位数 10 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
埋戻し	m3	10	4,078	40,780	CB210410 4063.8
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3	M000202096
標準構成比			8.27		管理費区分 0
標準単価			8,460		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			9,020		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
テンマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.63	0.6 535 564	25.7	M00806001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.443	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.922	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.505	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	2.97		121.1	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			3.14		
地区単価			138		
			131		
ガソリン レキューター	%	0.734		29.92	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.84		
標準単価			154		
地区単価			135		
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	12.6	3,300	41,580	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	58	483	28,014	WE110500 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業種別		道路沿い(地中)			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 管規格		FEP 50mm			
J04 条数による補正		1条			
J05 付属品率計上		0%			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋設標識シート敷設	m	30	297	8,910	単価補正 オプション入力 単位数 50 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート敷設	m	50	109	5,450	WE122200 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		埋設標識シート敷設			
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	V001538002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配線(4交差点) (0064)	m	44		80,099	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ケーブル配線(地中管内) CV3.5sq-3C	m	35	1,840	64,400	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1	1,498	1,498	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		管内配線			
J02 規格		20mm以下			
J04 作業内容による補正		新設			
CVケーブル CV3.5sq-3C	m	1	342	342	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-2C	m	6	1,717	10,302	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1	1,498	1,498	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正		管内配線 20mm以下 新設			
VVRケーブル VVR2sq-2C	m	1	219	219	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-3C	m	3	1,799	5,397	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1	1,498	1,498	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 作業種別 J02 規格		管内配線 20mm以下			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 作業内容による補正		新設			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
VVRケーブル VVR2sq-3C	m	1	301	301	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハトホール (1~4交差点) (0065)	箇所	2		398,038	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ハンドホール設置 600×600×900 (H1-9)	基	2	199,019	398,038	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストマンホール	基	1	34,020	34,020	CB222840 200350.0 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎碎石 J04 費用の内訳		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.837	3.48 18,300 19,500	7,429	M000202107 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.188		64.04	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.247	4.81 25,400 22,640	8,589	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.099	3.65 28,900 35,090	8,879	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	16.99		5,780	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.47		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
特殊作業員	%	2.683		912.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.42		
	標準構成比		28,300		
	標準単価		30,700		
	地区単価				
その他(労務)	%	0.688		234.1	管理費区分 0
マンホール 別途計上	%	0		0	Y004050001001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			83.9		
	標準構成比		168,000		
	標準単価		0		
	地区単価				
軽油	%	6.261		2,130	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			1.12		
	標準構成比		138		
	標準単価		131		
	地区単価				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.001		0.25	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		1.81	管理費区分 0
ハトホル H1-9 600×600×900	基	1	163,700	163,700	Y00355000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石	m2	0.8	1,624	1,299	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.551		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.025		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	26.111		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.64		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	13.422		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.9		
			28,300		
			30,700		
運転手(特殊)	%	13.94		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.75		
			28,900		
			35,090		
土木一般世話役	%	8.624		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			9.49		
			31,000		
			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	0.431		6.99	単価補正 管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.179	11.39 1,200 3,950	473.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.642	4.93 138 131	59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.06		0.97	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.81	管理費区分 0
照明工 (0066)	式	1		721,242	工種 13:道路維持工事
照明柱基礎 (0067)	基	3		76,803	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事		事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
照明基礎 φ500×t0.6	基	3	25,601	76,803	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ス°イラダ°外(垂鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t	m	1.7	2,980	5,066	V001355001001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎掘削及びス°イラダ°外立込	基	1	8,855	8,855	WE211600 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別			照明灯基礎 500φ2m以下		
コンクリート	m3	0.3	37,310	11,193	CB240010 36756.0 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0
標準構成比			22.25		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0
標準構成比			9.19		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101 管理費区分 0
標準構成比			7.69		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,300		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			21,000		
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0
基礎碎石	m2	0.3	1,624	487	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.551		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.025		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	26.111		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			37.64		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	13.422		217.9	R0101
	標準構成比		15.9		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	13.94		226.3	R0114
	標準構成比		14.75		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	8.624		140	R0125
	標準構成比		9.49		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.431		6.99	管理費区分 0
再生クラッシュラン					Z002122003

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
RC-40	%	29.179		473.7	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.39		
	標準単価		1,200		
	地区単価		3,950		
軽油	%	3.642		59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.93		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
その他(材料)	%	0.06		0.97	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.81	管理費区分 0
接地工 (0068)	箇所	1		9,373	オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
D種接地	箇所	1	9,373	9,373	オプション入力 単位数 1 箇所

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接地設置	極	1	6,807	6,807	WE123800 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業種別	D種接地				
	J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	補正あり				
連結式接地棒 φ10×1500mm	本	1	1,720	1,720	V001501002001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結式接地棒用リット端子 φ10用 8mm2×500	本	1	440	440	V001504001001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm	m	1	115	115	V001109002001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2	m	3	97	291	V001001012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明柱 (0069)	基	3		635,066	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路照明灯 移設	基	1	99,010	99,010	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路照明灯撤去	基	1	14,670	14,670	WE210900 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		GL8~12m	重量350kg以下		
J02 トラックレンの深夜割増の区分		割増なし			
道路照明灯建柱	基	1	29,340	29,340	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		GL8~12m	重量350kg以下		
J02 ホール単価		0円/基			
J03 アンカーホルト単価		0円/基			
J04 トラックレンの深夜割増の区分		割増なし			
組アンカーホルト(ユニバーサルタイプ) 4-M24×700L	組	1	55,000	55,000	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路照明灯 新設	基	2	124,100	248,200	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路照明灯建柱	基	1	84,340	84,340	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		GL8~12m 重量350kg以下			
J02 ホール単価		0円/基			
J03 アンカーホール単価		55000円/基			
J04 トラックレーンの深夜割増の区分		割増なし			
照明器具取付	台	1	25,330	25,330	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		照明器具取付			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込			
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1	4,270	4,270	Z231332070 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1	7,120	7,120	Z231332075 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)					V001104001001

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ターミナルキャップ G28	個	1	1,390	1,390	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明柱用電線引込バンド	個	1	1,650	1,650	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自動点滅器 200V10A	個	2	12,428	24,856	オプション入力 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自動点滅器(JIS2形) 200V用(10A)	個	1	9,160	9,160	V001379006001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自動点滅器取付(ボール取付)					WE211100

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	個	1	3,268	3,268	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		自動点滅器(ポール取付)			
J02 作業内容による補正		新設			
道路照明灯材料費 新設	式	1		263,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明器具 KCE050-2C	台	2	131,500	263,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0070)	式	1		21,277,476	
共通仮設 (0071)	式	1		3,534,600	
共通仮設費 (0072)	式	1		615,600	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬費 (0073)	式	1		196,800	工種 04:道路改良工事
建設機械運搬費 (0074)	台	1		196,800	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	98,400	196,800	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		30.2km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)		11400円			
技術管理費 (0075)	式	1		135,800	工種 04:道路改良工事
土質等試験費 (0076)	式	1		135,800	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土質試験費 セメント安定処理配合試験、六価クロム溶出試験	回	1	135,800	135,800	週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント安定処理配合試験	式	1		128,000	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01020 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0077)	式	1		283,000	
現場環境改善費(率計上) (0078)	式	1		283,000	
	市街地補正		市街地以外		
共通仮設費(率計上)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0079)	式	1		2,919,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0080)	式	1		24,812,076	
現場管理費 (0081)	式	1		8,954,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0082)	式	1		33,766,076	
一般管理費等 (0083)	式	1		6,573,924	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0084)	式	1		40,340,000	
消費税額及び地方消費税額 (0085)	式	1		4,034,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0086)	式	1		44,374,000	