

|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    緊    第3400号

設計書番号                508-010-0074

大泊海岸海岸維持工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字山崎地内  
～東津軽郡今別町大字山崎地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                    |                                 |              |
|------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| 工事概要 | 施工延長 L = 14 m      |                                 |              |
|      | 消波根固めブロック製作        | 118                             | 個            |
|      | 海岸コンクリートブロック据付(海上) | 238                             | 個            |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      |                    |                                 |              |
|      | 設計額                | 43,362,000 円 (内消費税 3,942,000 円) | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                    | 変更による<br>増減額                    |              |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | 大泊海岸海岸維持工事   |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>海域堤防 |      |
|--------------------|--|----|-----|----|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 海域堤防               |  | 式  | 1   |    | 20,140,552   |              |      |
| 海域堤本体工             |  | 式  | 1   |    | 20,140,552   |              |      |
| 海岸コンクリートブロック工      |  | 式  | 1   |    | 20,140,552   |              |      |
| 消波根固めブロック製作        | ブロック種類(型式):クリンガー,ブロック種類(実質量):4t                          | 個  | 118 |    | 8,257,640    |              | 内 1号 |
| 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) | 消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:4.5km以下 | 個  | 238 |    | 1,396,822    |              | 内 2号 |
| 海岸コンクリートブロック据付(海上) | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):4.5tを超え7.5t以下,ブロック購入:無し    | 個  | 238 |    | 7,042,420    |              | 内 3号 |
| アスファルトマット運搬        |  | 枚  | 30  |    | 230,670      |              | 内 4号 |
| アスファルトマット敷設        |  | 枚  | 30  |    | 3,213,000    |              | 内 5号 |
| 直接工事費              |  | 式  | 1   |    | 20,140,552   |              |      |
| 共通仮設               |  | 式  | 1   |    | 6,032,810    |              |      |
| 共通仮設費              |  | 式  | 1   |    | 3,994,810    |              |      |
| 運搬費                |  | 式  | 1   |    | 2,257,940    |              |      |
| 作業船等回航費            |  | 式  | 1   |    | 1,690,120    |              | 内 6号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 大泊海岸海岸維持工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>海域堤防 |      |
|---------------|------------|----|----|----|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 交通船           |            |    |    |    |              |              | 内 7号 |
|               |            | 式  | 1  |    | 567,820      |              |      |
| 準備費           |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 1,463,870    |              |      |
| 繫船費           |            |    |    |    |              |              | 内 8号 |
|               |            | 式  | 1  |    | 1,335,970    |              |      |
| 退避            |            |    |    |    |              |              | 内 9号 |
|               |            | 日  | 1  |    | 127,900      |              |      |
| 現場環境改善費       |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 273,000      |              |      |
| 現場環境改善費 (率計上) |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 273,000      |              |      |
| 共通仮設費 (率計上)   |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 2,038,000    |              |      |
| 純工事費          |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 26,173,362   |              |      |
| 現場管理費         |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 6,810,000    |              |      |
| 工事原価          |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 32,983,362   |              |      |
| 一般管理費等        |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 6,436,638    |              |      |
| 工事価格          |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 39,420,000   |              |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |            |    |    |    |              |              |      |
|               |            | 式  | 1  |    | 3,942,000    |              |      |



# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

|                         |                            |          |            |                             |       |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------|
| 主たる工種<br>単独（追加工事）： 海岸工事 |                            |          | 合算工事：      |                             |       |
| 対象工事費                   | 20,140,552                 | 直接工事費    | 20,140,552 | 準備費（処分費用）                   | 0     |
|                         |                            |          |            | その他直工扱い共仮積上額                | 0     |
| 対象工事費に含まれる全処分費額         |                            | 単独（追加工事） | 0          | 現工事                         | 0     |
|                         |                            |          |            | 合算工事                        | 0     |
| 非対象額計（－）                |                            |          | 0          |                             |       |
| 管理費区分1                  |                            |          | 0          | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)            |       |
| 管理費区分2、7                |                            |          | 0          | (工場原価)                      |       |
| 管理費区分5                  |                            |          | 0          | (一般管理費等のみ対象額)               |       |
| 管理費区分9                  |                            |          | 0          | (間接費非対象額)                   |       |
| 管理費区分T                  |                            |          | 0          | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |       |
| 対象額 支給品費（＋）             |                            |          | 0          |                             |       |
| 無償貸付機械評価額（＋）            |                            |          | 0          |                             |       |
| 共通仮設費対象額                | 単独（追加工事）                   |          | 20,140,552 | 現工事                         | 0     |
|                         | 全処分費等を除く共通仮設費対象額           |          | 20,140,552 |                             | 0     |
|                         | (調整工事入力で使用)                |          |            | 合算工事                        | 0     |
| 共通仮設費（率分）               | 率（補正前）                     |          | 10.02%     |                             | 0.00% |
|                         | 施工地域等補正                    |          | 1.0        |                             | 0.00% |
|                         | 除雪工事補正                     |          | 1.00       |                             | 0.00  |
|                         | ICT施工補正                    |          | 1.0        |                             | 0.00  |
|                         | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 |          | 10.12%     |                             | 0.00% |
|                         | 計上額                        |          | 2,038,000  |                             | 0     |
|                         |                            |          |            | 調整工事計上額                     | 0     |

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

|                |            |                  |            |           |
|----------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費   | 20,140,552 | 直接工事費            | 20,140,552 |           |
| 非対象額計（－）       | 0          |                  |            |           |
| 管理費区分1         | 0          | （橋梁、PC桁、ポンプ等購入費） |            |           |
| 管理費区分2, 7      | 0          | （工場原価）           |            |           |
| 管理費区分5         | 0          | （一般管理費等のみ対象額）    |            |           |
| 管理費区分9         | 0          | （間接費非対象額）        |            |           |
| 管理費区分T         | 0          | （直接工事費に含まれる処分費等） |            |           |
| 対象額 支給品費（＋）    | 0          |                  |            |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）   | 0          |                  |            |           |
| 現場環境改善費対象額（Pi） |            |                  |            |           |
| 単独（追加工事）       | 20,140,552 | 現工事              | 0          | 合算工事 0    |
| 現場環境改善費        |            |                  |            |           |
| 率（補正前）         | 1.36%      |                  | 0.00%      | 0.00%     |
| 市街地補正          | 市街地以外      |                  |            |           |
| 率（補正後）         | 1.36%      |                  | 0.00%      |           |
| 計上額            | 273,000    |                  | 0          | 0         |
|                |            |                  |            | 調整工事計上額 0 |

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

|            |           |         |           |           |           |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 3,721,810 |         |           |           |           |
| 運搬費        | 2,257,940 | 準備費     | 1,463,870 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0         | 役務費     | 0         | 技術管理費     | 0         |
| 営繕費        | 0         | 現場環境改善費 | 0         |           |           |
| 共通仮設費計     |           |         |           |           | 6,032,810 |

# 現場管理費

主工種 03:海岸工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 26,173,362 | 単独（追加工事）直接工事費 | 20,140,552                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 6,032,810 |
| 非対象額計（－）                           |            | 0             |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | (工場原価)                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 0             | (一般管理費等のみ対象額)               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | 0             | (間接費非対象額)                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 0             | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |           |
| 対象額 支給品費 (+)                       |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+)                    |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額 (+)                      |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           |            | 26,173,362    | 現工事                         | 0             | 合算工事 0    |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>(調整工事入力で使用) |            | 26,173,362    |                             | 0             | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       |            | 25.27%        |                             | 0.00%         | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            |            | 1.0           |                             | 0.00%         |           |
| 施工時期補正                             |            | 0.24%         |                             | 0.00%         |           |
| 緊急工事補正                             |            | 0.00%         |                             | 0.00%         |           |
| 砂防・地滑り補正                           |            | 0.00%         |                             | 0.00%         |           |
| ICT施工補正                            |            | 1.0           |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02         |            | 26.02%        |                             | 0.00%         |           |
| 計上額                                |            | 6,810,000     |                             | 0             | 0         |
|                                    |            |               |                             |               | 調整工事計上額 0 |

# 一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

|                         |            |            |                             |               |            |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 32,983,362 |            |                             |               |            |
| 純工事費                    | 26,173,362 | 現場管理費      | 6,810,000                   | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |            |                             |               |            |
| 非対象額計（－）                |            | 0          |                             |               |            |
| 管理費区分9                  |            | 0          | （支給品を除く間接費非対象額）             |               |            |
| 管理費区分T                  |            | 0          | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |            |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                |            | 32,983,362 | 現工事                         | 0             | 合算工事 0     |
| 全処分費等を除く                |            | 32,983,362 |                             | 0             | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |            |                             |               |            |
| 率（補正前）                  |            |            |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                |            | 19.49%     | 現工事                         | 0.00%         | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数          |            | 1.00       |                             | 0.00          | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            |            | 1.00       |                             | 0.00          | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  |            | 19.49%     |                             | 0.00%         | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            |            | 32,983,362 |                             | 0             |            |
| 契約保証に係る補正值              |            | 0.04%      |                             | 0.00%         |            |
| 一般管理費等                  |            | 6,436,638  |                             |               |            |
| 業務委託料                   |            | 0          |                             |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                                |           |      |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年4月                        |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年4月                        | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年4月                        |           |      |
| 単 価 地 区       | 今別町                            |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B地区                            |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%                             |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外                          |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                                |           |      |
| 主 たる 工 種      | 03:海岸工事                        |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |           | 1.0  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用                            |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし                           |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)                      |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|              |                                |       |
|--------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費        |                                |       |
| 施工地域等補正      | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0   |
| 工期日数         | 0日間                            |       |
| 冬期日数         | 0日間                            |       |
| 積雪寒冷地区分      | 4級地                            | 1.20% |
| 施工時期補正       | 任意設定                           | 0.24% |
| 緊急工事補正       | 補正なし                           | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正     | 補正なし                           | 0.00% |
| I C T 施工補正   | 補正なし                           | 1.0   |
| 週休2日補正       | 週休2日(月単位)                      | 1.02  |
| 工期延長日数       | 0日間                            |       |
| 一般管理費        |                                |       |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 財団法人等による補正   | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率   | 金銭的保証                          | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 03:海岸工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 20,140,552 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 20,140,552 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 20,140,552 | 10.12    | 2,038,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 2,257,940  |
|              | 準備費                |            |          | 1,463,870  |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 20,140,552 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 20,140,552 | 1.36     | 273,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 26,173,362 |
|              | 現場管理費              | 26,173,362 | 26.02    | 6,810,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 32,983,362 |
|              | 一般管理費等             | 32,983,362 | 19.49    | 6,436,638  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 39,420,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 3,942,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 43,362,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号                    | 消波根固めブロック製作   | ブロック種類(型式):クリンガー,ブロック種類(実質量):4t |     |        |           |         |                     |  |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----|--------|-----------|---------|---------------------|--|
| 名称・規格                   | 条件  | 単位                              | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                  |  |
| 消波根固めブロック製作<br>CB310010 | 2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形<br>ブロック10t未満,土木(3)・港湾(6) 18-<br>8-40, 1.73m3を超え1.87m3以下, 7.81 | 個                               | 118 | 69,980 | 8,257,640 |         | 03-01-01<br>管理費区分:0 |  |
| 合計                      |   |                                 |     |        | 8,257,640 |         |                     |  |
|                         |   |                                 |     |        |           |         |                     |  |
|                         |   |                                 |     |        |           |         |                     |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号                     | 海岸コンクリートブロック運搬(陸上)                          | 消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,<br>作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:4<br>.5km以下 |     |       |           |         |                     |  |
|--------------------------|---|--|-----|-------|-----------|---------|---------------------|--|
| 名称・規格                    | 条件  | 単位   | 数量  | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                  |  |
| 消波根固めブロック積込み<br>CB310180 | 2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油<br>圧伸縮ジャブ)25t吊,標準 | 個  | 238 | 2,728 | 649,264   |         | 03-01-01<br>管理費区分:0 |  |
| 消波根固めブロック運搬<br>CB310040  | 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,2<br>個,4.5km以下         | 個  | 238 | 3,141 | 747,558   |         | 03-01-01<br>管理費区分:0 |  |
| 合計                       |   |  |     |       | 1,396,822 |         |                     |  |
|                          |   |  |     |       |           |         |                     |  |
|                          |   |  |     |       |           |         |                     |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号                        | 海岸コンクリートブロック据付(海上)         | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):4.5tを超え7.5t以下,ブロック購入:無し |     |        |           |         |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---|-----|--------|-----------|---------|--------------------------|
| 名称・規格                       | 条件                         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| ブロック積込み・運搬・据付け工<br>WB310530 | 陸上設置, 4.5tを超え7.5t以下, 5km以下 | 個   | 70  | 25,630 | 1,794,100 |         | 単 1号 03-01-03<br>管理費区分:0 |
| ブロック積込み・運搬・据付け工<br>WB310530 | 水中設置, 4.5tを超え7.5t以下, 5km以下 | 個   | 168 | 31,240 | 5,248,320 |         | 単 2号 03-01-03<br>管理費区分:0 |
| 合計                          |                            |   |     |        | 7,042,420 |         |                          |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号                     | アスファルトマット運搬                              |    |    |       |         |         |                     |
|--------------------------|--|----|----|-------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 消波根固めブロック積込み<br>CB310180 | 5.5tを超え11.0t以下,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準 | 個  | 30 | 3,083 | 92,490  |         | 03-01-01<br>管理費区分:0 |
| 消波根固めブロック運搬<br>CB310040  | 5.5tを超え11.0t以下,積込み・荷卸,1個,4.5km以下         | 個  | 30 | 4,606 | 138,180 |         | 03-01-01<br>管理費区分:0 |
| 合計                       |  |    |    |       | 230,670 |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号                      |    | アスファルトマット敷設 |    |         |           |         |                 |
|---------------------------|----|-------------|----|---------|-----------|---------|-----------------|
| 名称・規格                     | 条件 | 単位          | 数量 | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要              |
| アスファルトマット敷設<br>A(9.5×2.3) |    | 枚           | 8  | 107,100 | 856,800   |         | 単 3号<br>管理費区分：0 |
| アスファルトマット敷設<br>B(8.5×2.3) |    | 枚           | 22 | 107,100 | 2,356,200 |         | 単 4号<br>管理費区分：0 |
| 合計                        |    |             |    |         | 3,213,000 |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号                              |                      | 作業船等回航費 |     |         |           |         |                          |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------|
| 名称・規格                             | 条件                   | 単位      | 数量  | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 間接費<br>(回航又はえい航費(引船))<br>WB310560 | 4.5tを超え7.5t以下,標準(2人) | 日       | 2.4 | 553,800 | 1,329,120 |         | 単 5号 03-01-03<br>管理費区分：0 |
| 間接費(回航用艀装費)<br>WB310580           |                      | 式       | 1   |         | 361,000   |         | 単 6号 03-01-03<br>管理費区分：0 |
| 合計                                |                      |         |     |         | 1,690,120 |         |                          |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号       | 交通船 |    |    |        |         |         |               |
|------------|-----|----|----|--------|---------|---------|---------------|
| 名称・規格      | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 間接費(交通船運転) |     |    |    |        |         |         | 単 7号 03-01-03 |
| WB310570   |     | 日  | 11 | 51,620 | 567,820 |         | 管理費区分:0       |
| 合計         |     |    |    |        | 567,820 |         |               |
|            |     |    |    |        |         |         |               |
|            |     |    |    |        |         |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号    | 繋船費 |    |    |    |           |         |         |
|---------|-----|----|----|----|-----------|---------|---------|
| 名称・規格   | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 繋船対象労務費 |     |    |    |    |           |         | 単 8号    |
|         |     | 式  | 1  |    | 1,335,970 |         | 管理費区分:0 |
| 合計      |     |    |    |    | 1,335,970 |         |         |
|         |     |    |    |    |           |         |         |
|         |     |    |    |    |           |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号 退避                |                     |    |    |         |         |         |                          |
|------------------------|---------------------|----|----|---------|---------|---------|--------------------------|
| 名称・規格                  | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 間接費(退避費)引船<br>WB310550 | 4.5tを超え7.5t以下,8km/日 | 日  | 1  | 127,900 | 127,900 |         | 単 9号 03-01-03<br>管理費区分:0 |
| 合計                     |                     |    |    |         | 127,900 |         |                          |
|                        |                     |    |    |         |         |         |                          |
|                        |                     |    |    |         |         |         |                          |



## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号<br>WB310530 | ブロック積込み・運搬・据付け工 | 水中設置, 4.5tを超え7.5t以下, 5km以下 | 単位 | 個     | 単位数量    | 10      | 単価       | 31,240         |
|------------------|-----------------|----------------------------|----|-------|---------|---------|----------|----------------|
| 名称・規格            |                 | 条件                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       |                |
|                  | 土木一般世話役         |                            |    |       |         |         |          | [ ] [1 ]       |
|                  | R0125           |                            | 人  | 0.323 | 36,210  | 11,695  | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 特殊作業員           |                            |    |       |         |         |          | [ ] [1 ]       |
|                  | R0101           |                            | 人  | 0.323 | 30,700  | 9,916   | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 運転手(特殊)         |                            |    |       |         |         |          | [ ] [1 ]       |
|                  | R0114           |                            | 人  | 0.323 | 35,090  | 11,334  | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 普通作業員           |                            |    |       |         |         |          | [ ] [1 ]       |
|                  | R0102           |                            | 人  | 0.323 | 22,640  | 7,312   | 管理費区分: 0 |                |
|                  | クレーン付台船運転       | 4.5tを超え7.5t以下              |    |       |         |         |          | 単 10号 03-01-03 |
|                  | WK310050        |                            | 日  | 0.323 | 441,800 | 142,701 | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 引船運転            | 4.5tを超え7.5t以下              |    |       |         |         |          | 単 11号 03-01-03 |
|                  | WK310040        |                            | 日  | 0.323 | 222,100 | 71,738  | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 潜水士船運転          | ブロック積込・運搬・据付工              |    |       |         |         |          | 単 12号 03-01-03 |
|                  | WK310060        |                            | 日  | 0.323 | 173,700 | 56,105  | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 諸雑費(率+まるめ)      |                            |    |       |         |         |          | [1] [ ]        |
|                  | ZS8000004       | 4%                         | 式  | 1     |         | 1,599   | 管理費区分: 0 |                |
|                  | 合計              |                            |    |       |         | 312,400 |          |                |
|                  | 単価              |                            |    |       |         | 31,240  | 円/個      |                |
|                  |                 |                            |    |       |         |         |          |                |
|                  |                 |                            |    |       |         |         |          |                |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 名称・規格                     | 条件 | 単位 | 枚 | 単価      | 金額        | 摘要                        |
|------|---------------------------|----|----|---|---------|-----------|---------------------------|
|      | アスファルトマット敷設<br>A(9.5×2.3) |    | 単位 | 枚 | 単位数量    | 10        | 単価<br>107,100             |
|      | クレーン付台船運転                 |    | 日  | 1 | 441,800 | 441,800   | 単 13号 [ ] [1 ]<br>管理費区分：0 |
|      | 引船運転                      |    | 日  | 1 | 222,100 | 222,100   | 単 14号 [ ] [1 ]<br>管理費区分：0 |
|      | 潜水土船運転                    |    | 日  | 2 | 173,700 | 347,400   | 単 15号 [ ] [1 ]<br>管理費区分：0 |
|      | とび工                       |    | 人  | 1 | 31,930  | 31,930    | [ ] [1 ]<br>管理費区分：0       |
|      | 普通作業員                     |    | 人  | 1 | 22,640  | 22,640    | [ ] [1 ]<br>管理費区分：0       |
|      | 諸雑費(率+まるめ)                |    | 式  | 1 |         | 5,130     | [1] [ ]<br>管理費区分：0        |
|      | 合計                        |    |    |   |         | 1,071,000 |                           |
|      | 単価                        |    |    |   |         | 107,100   | 円/枚                       |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 名称・規格                     | 条件 | 単位 | 枚 | 単価      | 金額        | 摘要                        |
|------|---------------------------|----|----|---|---------|-----------|---------------------------|
|      | アスファルトマット敷設<br>B(8.5×2.3) |    | 単位 | 枚 | 単位数量    | 10        | 単価<br>107,100             |
|      | クレーン付台船運転                 |    | 日  | 1 | 441,800 | 441,800   | 単 16号 [ ] [1 ]<br>管理費区分：0 |
|      | 引船運転                      |    | 日  | 1 | 222,100 | 222,100   | 単 17号 [ ] [1 ]<br>管理費区分：0 |
|      | 潜水土船運転                    |    | 日  | 2 | 173,700 | 347,400   | 単 18号 [ ] [1 ]<br>管理費区分：0 |
|      | とび工                       |    | 人  | 1 | 31,930  | 31,930    | [ ] [1 ]<br>管理費区分：0       |
|      | 普通作業員                     |    | 人  | 1 | 22,640  | 22,640    | [ ] [1 ]<br>管理費区分：0       |
|      | 諸雑費(率+まるめ)                |    | 式  | 1 |         | 5,130     | [1] [ ]<br>管理費区分：0        |
|      | 合計                        |    |    |   |         | 1,071,000 |                           |
|      | 単価                        |    |    |   |         | 107,100   | 円/枚                       |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |
|      |                           |    |    |   |         |           |                           |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号<br>WB310560 | 間接費<br>(回航又はえい航費(引船))                  | 4.5tを超え7.5t以下,標準(2人) | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 553,800 |
|------------------|--|----------------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格            |  | 条件                   | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|                  | 高級船員                                   |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  | R0126                                  |                      | 人   | 2    | 35,190 | 70,380  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 普通船員                                   |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  | R0127                                  |                      | 人   | 2    | 28,760 | 57,520  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 重油<br>A重油(ローリー)                        |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  | Z006700002                             |                      | L   | 664  | 94     | 62,416  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 引船[鋼製]<br>D 450PS型 35GT                | 機械条件:供用 持込           |     |      |        |         |         |         |
|                  | M003102007                             |                      | 供用日 | 1.65 | 61,000 | 100,650 | 管理費区分:0 |         |
|                  | クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]<br>80t吊(11欄) |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  | Y005919002001                          |                      | 供用日 | 1.5  | 84,700 | 127,050 | 管理費区分:0 |         |
|                  | クレーン付台船<br>台船700t積 クレーン80t吊用           |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  | M003023010                             |                      | 供用日 | 1.5  | 90,500 | 135,750 | 管理費区分:0 |         |
|                  | 諸雑費(まるめ)                               |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  | ZS3000004                              |                      | 式   | 1    |        | 34      | 管理費区分:0 |         |
|                  | 合計                                     |                      |     |      |        | 553,800 |         |         |
|                  | 単価                                     |                      |     |      |        | 553,800 | 円/日     |         |
|                  |  |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  |  |                      |     |      |        |         |         |         |
|                  |  |                      |     |      |        |         |         |         |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号<br>WB310580 | 間接費(回航用艀装費) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1       | 単価      | 361,000 |
|------------------|-------------|----|----|----|------|---------|---------|---------|
| 名称・規格            |             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要      |         |
| 回航用艀装費           |             |    |    |    |      |         |         |         |
| Y007700000001    |             |    | 式  | 1  |      | 361,000 | 管理費区分:0 |         |
| 合計               |             |    |    |    |      | 361,000 |         |         |
|                  |             |    |    |    |      |         |         |         |
|                  |             |    |    |    |      |         |         |         |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号<br>WB310570 | 間接費(交通船運転)               |            | 単位  | 日    | 単位数量   | 1      | 単価      | 51,620 |
|------------------|--------------------------|------------|-----|------|--------|--------|---------|--------|
| 名称・規格            |                          | 条件         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
|                  | 高級船員                     |            |     |      |        |        |         |        |
|                  | R0126                    |            | 人   | 1    | 35,190 | 35,190 | 管理費区分:0 |        |
|                  | 重油<br>A重油(マ-リ-)          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  | Z006700002               |            | L   | 42   | 94     | 3,948  | 管理費区分:0 |        |
|                  | 交通船[鋼製]<br>D 50PS型 4.9GT | 機械条件:供用 持込 |     |      |        |        |         |        |
|                  | M003104002               |            | 供用日 | 1.68 | 7,430  | 12,482 | 管理費区分:0 |        |
|                  | 合計                       |            |     |      |        | 51,620 |         |        |
|                  | 単価                       |            |     |      |        | 51,620 | 円/日     |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |
|                  |                          |            |     |      |        |        |         |        |





# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号<br>WK310050 | クレーン付台船運転                        | 4.5tを超え7.5t以下 | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 441,800 |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格             |                                  | 条件            | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|                   | 高級船員                             |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | R0126                            |               | 人   | 1    | 35,190 | 35,190  | 管理費区分：0 |         |
|                   | 普通船員                             |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | R0127                            |               | 人   | 2    | 28,760 | 57,520  | 管理費区分：0 |         |
|                   | 軽油<br>船舶用                        |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | Z006702001                       |               | L   | 172  | 84     | 14,448  | 管理費区分：0 |         |
|                   | クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラジジブ]<br>80t吊 | 機械条件: 供用 持込   |     |      |        |         |         |         |
|                   | M000401008                       |               | 供用日 | 1.91 | 84,700 | 161,777 | 管理費区分：0 |         |
|                   | クレーン付台船<br>台船700t積 クレーン80t吊用     |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | M003023010                       |               | 供用日 | 1.91 | 90,500 | 172,855 | 管理費区分：0 |         |
|                   | 諸雑費(まるめ)                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | ZS3000004                        |               | 式   | 1    |        | 10      | 管理費区分：0 |         |
|                   | 合計                               |               |     |      |        | 441,800 |         |         |
|                   | 単価                               |               |     |      |        | 441,800 | 円/日     |         |
|                   |                                  |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                                  |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                                  |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                                  |               |     |      |        |         |         |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号<br>WK310040 | 引船運転                    | 4.5tを超え7.5t以下 | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 222,100 |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格             |                         | 条件            | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|                   | 高級船員                    |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | R0126                   |               | 人   | 2    | 35,190 | 70,380  | 管理費区分:0 |         |
|                   | 重油<br>A重油(㊦㊦)           |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | Z006700002              |               | L   | 374  | 94     | 35,156  | 管理費区分:0 |         |
|                   | 引船[鋼製]<br>D 450PS型 35GT | 機械条件:供用 持込    |     |      |        |         |         |         |
|                   | M003102007              |               | 供用日 | 1.91 | 61,000 | 116,510 | 管理費区分:0 |         |
|                   | 諸雑費(まるめ)                |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | ZS3000004               |               | 式   | 1    |        | 54      | 管理費区分:0 |         |
|                   | 合計                      |               |     |      |        | 222,100 |         |         |
|                   | 単価                      |               |     |      |        | 222,100 | 円/日     |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                         |               |     |      |        |         |         |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号<br>WK310060 | 潜水土船運転                      | ブロック積込・運搬・据付工 | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 173,700 |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格             |                             | 条件            | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|                   | 高級船員                        |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | R0126                       |               | 人   | 1    | 35,190 | 35,190  | 管理費区分：0 |         |
|                   | 潜水土                         |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | R0128                       |               | 人   | 1    | 58,960 | 58,960  | 管理費区分：0 |         |
|                   | 潜水連絡員                       |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | R0129                       |               | 人   | 1    | 36,820 | 36,820  | 管理費区分：0 |         |
|                   | 軽油<br>船舶用                   |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | Z006702001                  |               | L   | 110  | 84     | 9,240   | 管理費区分：0 |         |
|                   | 潜水土船<br>D180PS型 3~5t吊 4.9GT | 機械条件: 供用 持込   |     |      |        |         |         |         |
|                   | M003105002                  |               | 供用日 | 1.91 | 17,500 | 33,425  | 管理費区分：0 |         |
|                   | 諸雑費(まるめ)                    |               |     |      |        |         |         |         |
|                   | ZS3000004                   |               | 式   | 1    |        | 65      | 管理費区分：0 |         |
|                   | 合計                          |               |     |      |        | 173,700 |         |         |
|                   | 単価                          |               |     |      |        | 173,700 | 円/日     |         |
|                   |                             |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                             |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                             |               |     |      |        |         |         |         |
|                   |                             |               |     |      |        |         |         |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 名称・規格                            | 条件          | 単位  | 日    | 単位数量   | 金額      | 単価 | 摘要      |
|-------|----------------------------------|-------------|-----|------|--------|---------|----|---------|
|       | クレーン付台船運転                        |             |     |      |        |         | 1  | 441,800 |
|       | 高級船員                             |             | 人   | 1    | 35,190 | 35,190  |    | 管理費区分：0 |
|       | 普通船員                             |             | 人   | 2    | 28,760 | 57,520  |    | 管理費区分：0 |
|       | 軽油<br>船舶用                        |             | L   | 172  | 84     | 14,448  |    | 管理費区分：0 |
|       | クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラジジブ]<br>80t吊 | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | 1.91 | 84,700 | 161,777 |    | 管理費区分：0 |
|       | クレーン付台船<br>台船700t積 クレーン80t吊用     |             | 供用日 | 1.91 | 90,500 | 172,855 |    | 管理費区分：0 |
|       | 諸雑費(まるめ)                         |             | 式   | 1    |        |         | 10 | 管理費区分：0 |
|       | 合計                               |             |     |      |        | 441,800 |    |         |
|       | 単価                               |             |     |      |        | 441,800 |    | 円/日     |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 引船運転                    |             | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 222,100 |
|-------|-------------------------|-------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 |                         | 条件          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|       | 高級船員                    |             |     |      |        |         |         |         |
|       | R0126                   |             | 人   | 2    | 35,190 | 70,380  | 管理費区分：0 |         |
|       | 重油<br>A重油(㊦㊦)           |             |     |      |        |         |         |         |
|       | Z006700002              |             | L   | 374  | 94     | 35,156  | 管理費区分：0 |         |
|       | 引船[鋼製]<br>D 450PS型 35GT | 機械条件: 供用 持込 |     |      |        |         |         |         |
|       | M003102007              |             | 供用日 | 1.91 | 61,000 | 116,510 | 管理費区分：0 |         |
|       | 諸雑費(まるめ)                |             |     |      |        |         |         |         |
|       | ZS3000004               |             | 式   | 1    |        | 54      | 管理費区分：0 |         |
|       | 合計                      |             |     |      |        | 222,100 |         |         |
|       | 単価                      |             |     |      |        | 222,100 | 円/日     |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 潜水土船運転                      |             | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 173,700 |
|-------|-----------------------------|-------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 |                             | 条件          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|       | 高級船員                        |             |     |      |        |         |         |         |
|       | R0126                       |             | 人   | 1    | 35,190 | 35,190  | 管理費区分：0 |         |
|       | 潜水土                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       | R0128                       |             | 人   | 1    | 58,960 | 58,960  | 管理費区分：0 |         |
|       | 潜水連絡員                       |             |     |      |        |         |         |         |
|       | R0129                       |             | 人   | 1    | 36,820 | 36,820  | 管理費区分：0 |         |
|       | 軽油<br>船舶用                   |             |     |      |        |         |         |         |
|       | Z006702001                  |             | L   | 110  | 84     | 9,240   | 管理費区分：0 |         |
|       | 潜水土船<br>D180PS型 3~5t吊 4.9GT | 機械条件: 供用 持込 |     |      |        |         |         |         |
|       | M003105002                  |             | 供用日 | 1.91 | 17,500 | 33,425  | 管理費区分：0 |         |
|       | 諸雑費(まるめ)                    |             |     |      |        |         |         |         |
|       | ZS3000004                   |             | 式   | 1    |        | 65      | 管理費区分：0 |         |
|       | 合計                          |             |     |      |        | 173,700 |         |         |
|       | 単価                          |             |     |      |        | 173,700 | 円/日     |         |
|       |                             |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                             |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                             |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                             |             |     |      |        |         |         |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 名称・規格                            | 条件          | 単位  | 日    | 単位数量   | 金額      | 単価 | 摘要      |
|-------|----------------------------------|-------------|-----|------|--------|---------|----|---------|
|       | クレーン付台船運転                        |             |     |      |        |         | 1  | 441,800 |
|       | 高級船員                             |             | 人   | 1    | 35,190 | 35,190  |    | 管理費区分：0 |
|       | 普通船員                             |             | 人   | 2    | 28,760 | 57,520  |    | 管理費区分：0 |
|       | 軽油<br>船舶用                        |             | L   | 172  | 84     | 14,448  |    | 管理費区分：0 |
|       | クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラジジブ]<br>80t吊 | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | 1.91 | 84,700 | 161,777 |    | 管理費区分：0 |
|       | クレーン付台船<br>台船700t積 クレーン80t吊用     |             | 供用日 | 1.91 | 90,500 | 172,855 |    | 管理費区分：0 |
|       | 諸雑費(まるめ)                         |             | 式   | 1    |        |         | 10 | 管理費区分：0 |
|       | 合計                               |             |     |      |        | 441,800 |    |         |
|       | 単価                               |             |     |      |        | 441,800 |    | 円/日     |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |
|       |                                  |             |     |      |        |         |    |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 引船運転                    |             | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 222,100 |
|-------|-------------------------|-------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 |                         | 条件          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|       | 高級船員                    |             |     |      |        |         |         |         |
|       | R0126                   |             | 人   | 2    | 35,190 | 70,380  | 管理費区分：0 |         |
|       | 重油<br>A重油(㇀-㇀)          |             |     |      |        |         |         |         |
|       | Z006700002              |             | L   | 374  | 94     | 35,156  | 管理費区分：0 |         |
|       | 引船[鋼製]<br>D 450PS型 35GT | 機械条件: 供用 持込 |     |      |        |         |         |         |
|       | M003102007              |             | 供用日 | 1.91 | 61,000 | 116,510 | 管理費区分：0 |         |
|       | 諸雑費(まるめ)                |             |     |      |        |         |         |         |
|       | ZS3000004               |             | 式   | 1    |        | 54      | 管理費区分：0 |         |
|       | 合計                      |             |     |      |        | 222,100 |         |         |
|       | 単価                      |             |     |      |        | 222,100 | 円/日     |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |
|       |                         |             |     |      |        |         |         |         |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 潜水土船運転                      |            | 単位  | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 173,700 |
|-------|-----------------------------|------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 |                             | 条件         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|       | 高級船員                        |            |     |      |        |         |         |         |
|       | R0126                       |            | 人   | 1    | 35,190 | 35,190  | 管理費区分：0 |         |
|       | 潜水土                         |            |     |      |        |         |         |         |
|       | R0128                       |            | 人   | 1    | 58,960 | 58,960  | 管理費区分：0 |         |
|       | 潜水連絡員                       |            |     |      |        |         |         |         |
|       | R0129                       |            | 人   | 1    | 36,820 | 36,820  | 管理費区分：0 |         |
|       | 軽油<br>船舶用                   |            |     |      |        |         |         |         |
|       | Z006702001                  |            | L   | 110  | 84     | 9,240   | 管理費区分：0 |         |
|       | 潜水土船<br>D180PS型 3~5t吊 4.9GT | 機械条件:供用 持込 |     |      |        |         |         |         |
|       | M003105002                  |            | 供用日 | 1.91 | 17,500 | 33,425  | 管理費区分：0 |         |
|       | 諸雑費(まるめ)                    |            |     |      |        |         |         |         |
|       | ZS3000004                   |            | 式   | 1    |        | 65      | 管理費区分：0 |         |
|       | 合計                          |            |     |      |        | 173,700 |         |         |
|       | 単価                          |            |     |      |        | 173,700 | 円/日     |         |
|       |                             |            |     |      |        |         |         |         |
|       |                             |            |     |      |        |         |         |         |
|       |                             |            |     |      |        |         |         |         |
|       |                             |            |     |      |        |         |         |         |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 事業区分 |                         |                    |                     |  |
|--|------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 大泊海岸海岸維持工事   | 海岸整備 |                         |                    |                     |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回        | 金額<br>前回/今回         | 摘要   |
| 海域堤防<br>(0001)                                     | 式    | 1                       |                    | 20,140,552          |  |
| 海域堤本体工<br>(0002)                                   | 式    | 1                       |                    | 20,140,552          |  |
| 海岸コンクリートブロック工<br>(0003)                            | 式    | 1                       |                    | 20,140,552          | 工種 03:海岸工事   |
| 消波根固めブロック製作<br>(0004) (P)                          | 個    | 118                     |                    | 8,257,640           | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|  |      | Q01                     | ブロック種類(型式)         | クリンガー               |  |
|  |      | Q02                     | ブロック種類(実質量)        | 4t                  |  |
|  |      | Q03                     | ブロック製作費            | 消波根固めブロック           |  |
|  |      | Q04                     | 鉄筋費                | 計上しない               |  |
| 消波根固めブロック製作  | 個    | 118                     | 69,980             | 8,257,640           | CB310010 66170.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |
|  |      | J01                     | 消波根固めブロック規格        | 2.5tを超え5.5t以下       |  |
|  |      | J02                     | 型枠の種類              | 鋼製型枠 異形ブロック10t未満    |  |
|  |      | J03                     | 生コンクリート規格          | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |  |
|  |      | J05                     | 1個当りコンクリート体積(m3/個) | 1.73m3を超え1.87m3以下   |  |
|  |      | J08                     | 1個当り型枠面積(m2/個)     | 7.81m2を超え9.00m2以下   |  |
|  |      | J10                     | 養生工の種類             | 一般                  |  |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | %    | 1.851                   |                    | 1,295               | L001010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                |
|  |      |                         | 標準構成比              | 1.8                 |  |
|  |      |                         | 標準単価               | 9,840               |  |
|  |      |                         | 地区単価               | 10,700              |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 海岸整備        |  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 大泊海岸海岸維持工事            |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 普通作業員                 | %    | 9.86                    |             | 6,900       | 単価補正<br>R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         | 11.7        |             |  |
|                       |      |                         | 25,400      |             |  |
|                       |      |                         | 22,640      |             |  |
| 特殊作業員                 | %    | 5.897                   |             | 4,127       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
|                       |      |                         | 5.75        |             |  |
|                       |      |                         | 28,300      |             |  |
|                       |      |                         | 30,700      |             |  |
| 土木一般世話役               | %    | 4.814                   |             | 3,369       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
|                       |      |                         | 4.36        |             |  |
|                       |      |                         | 31,000      |             |  |
|                       |      |                         | 36,210      |             |  |
| 運転手(特殊)               | %    | 4.511                   |             | 3,157       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
|                       |      |                         | 3.93        |             |  |
|                       |      |                         | 28,900      |             |  |
|                       |      |                         | 35,090      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                     | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 事業区分                        | 摘要   |
|---|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|
| 大泊海岸海岸維持工事                              |    |                         |             |             | 事業区分                        | 海岸整備 |
| その他(労務)                                 | %  | 0.419                   |             | 293.2       | 管理費区分                       | 0    |
| 生コンクリート 土木(3)・港湾(6)<br>18-8-40 W/C<=55% | %  | 51.211                  |             | 35,837      | Z230210220<br>管理費区分         | 0    |
| 標準構成比                                   |    |                         | 55.26       |             | 歩 2026.04 単 2026.04         |      |
| 標準単価                                    |    |                         | 20,100      |             | 単価地区 今別町                    |      |
| 地区単価                                    |    |                         | 19,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |      |
|   |    |                         |             |             | 豪雪割増                        |      |
|   |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク               | 1    |
|   |    |                         |             |             | 単価補正                        |      |
| 消波・根固めブロック 型枠賃料<br>鋼製 異形ブロック 10t未満      | %  | 20.067                  |             | 14,043      | L001170007<br>管理費区分         | 0    |
| 標準構成比                                   |    |                         | 15.25       |             | 歩 2026.04 単 2026.04         |      |
| 標準単価                                    |    |                         | 1,200       |             | 単価地区 今別町                    |      |
| 地区単価                                    |    |                         | 1,670       |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |      |
|   |    |                         |             |             | 豪雪割増                        |      |
|   |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク               | 1    |
|   |    |                         |             |             | 単価補正                        |      |
| 軽油                                      | %  | 1.364                   |             | 954.7       | Z006702002<br>管理費区分         | 0    |
| 標準構成比                                   |    |                         | 1.52        |             | 歩 2026.04 単 2026.04         |      |
| 標準単価                                    |    |                         | 138         |             | 単価地区 今別町                    |      |
| 地区単価                                    |    |                         | 131         |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |      |
|   |    |                         |             |             | 豪雪割増                        |      |
|   |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク               | 1    |
|   |    |                         |             |             | 単価補正                        |      |
| 諸雑費                                     | %  | 0.006                   |             | 4.1         | 管理費区分                       | 0    |
| 海岸コンクリートブロック運搬(陸上)<br>(0005)            | 個  | 238                     |             | 1,396,822   | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数 | 1 個  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備  |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 大泊海岸海岸維持工事                 |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                            |    |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 消波根固めブロック積込み               | 個  | 238                     | 2,728       | 649,264     | CB310180 2465.0   |
|                            |    |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |
| J01 消波根固めブロック規格            |    | 2.5tを超え5.5t以下           |             |             |   |
| J02 クレーン規格                 |    | ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊   |             |             |   |
| J03 クレーンの賃料補正係数            |    | 標準                      |             |             |   |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 | %  | 36.887                  |             | 1,006       | L001130006  |
| 標準構成比                      |    |                         | 33.96       |             | 管理費区分 0   |
| 標準単価                       |    |                         | 43,600      |             | 歩 2026.04 単 2026.04   |
| 地区単価                       |    |                         | 52,400      |             | 単価地区 今別町  |
|                            |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 土木一般世話役                    | %  | 25.506                  |             | 695.6       | R0125   |
| 標準構成比                      |    |                         | 24.16       |             | 管理費区分 0   |
| 標準単価                       |    |                         | 31,000      |             | 歩 2026.04 単 2026.04   |
| 地区単価                       |    |                         | 36,210      |             | 単価地区 今別町  |
|                            |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 特殊作業員                      | %  | 21.608                  |             | 589.3       | R0101   |
|                            |    |                         |             |             | 管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 大泊海岸海岸維持工事            |    |                         |             |             |                     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要                  |
| 標準構成比                 |    |                         | 22.04       |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| 標準単価                  |    |                         | 28,300      |             | 単価地区 今別町            |
| 地区単価                  |    |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 普通作業員                 | %  | 15.932                  |             | 434.5       | R0102               |
| 標準構成比                 |    |                         | 19.78       |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| 地区単価                  |    |                         | 22,640      |             | 単価地区 今別町            |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(労務)               | %  | 0.057                   |             | 1.56        | 管理費区分 0             |
| 諸雑費                   | %  | 0.01                    |             | 1.04        | 管理費区分 0             |
| 消波根固めブロック運搬           | 個  | 238                     | 3,141       | 747,558     | CB310040 2763.8     |
| J01 消波根固めブロック規格       |    | 2.5tを超え5.5t以下           |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 作業区分              |    | 積込み・荷卸                  |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| J03 トラック1台当りブロック積載個数  |    | 2個                      |             |             | 単価地区 今別町            |
| J04 トラック1台当り運搬距離      |    | 4.5km以下                 |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| トラック[普通型]<br>10~11t積  | %  | 42.543                  |             | 1,336       | M000302008          |
| 標準構成比                 |    |                         | 44.93       |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |    |                         | 15,700      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| 地区単価                  |    |                         | 16,900      |             | 単価地区 今別町            |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 事業区分 | 摘要                                  |
|------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------|-------------------------------------|
| 大泊海岸海岸維持工事                   |    |                         |             |             | 事業区分 | 海岸整備                                |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 |      | 摘要                                  |
| 運転手(一般)                      | %  | 43.88                   | 38.85       | 1,378       |      | 豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                        |    |                         | 38.85       |             |      | R0115                               |
| 標準単価                         |    |                         | 23,600      |             |      | 管理費区分 0                             |
| 地区単価                         |    |                         | 30,290      |             |      | 歩 2026.04 単 2026.04                 |
|                              |    |                         |             |             |      | 単価地区 今別町                            |
|                              |    |                         |             |             |      | 労調係数 1.000 00-00 0                  |
|                              |    |                         |             |             |      | 豪雪割増                                |
|                              |    |                         |             |             |      | 潮間割増 0% 係数ランク 1                     |
|                              |    |                         |             |             |      | 単価補正                                |
| 軽油                           | %  | 13.549                  | 16.22       | 425.5       |      | Z006702002                          |
| 標準構成比                        |    |                         | 16.22       |             |      | 管理費区分 0                             |
| 標準単価                         |    |                         | 138         |             |      | 歩 2026.04 単 2026.04                 |
| 地区単価                         |    |                         | 131         |             |      | 単価地区 今別町                            |
|                              |    |                         |             |             |      | 労調係数 1.000 00-00 0                  |
|                              |    |                         |             |             |      | 豪雪割増                                |
|                              |    |                         |             |             |      | 潮間割増 0% 係数ランク 1                     |
|                              |    |                         |             |             |      | 単価補正                                |
| 諸雑費                          | %  | 0.028                   |             | 1.5         |      | 管理費区分 0                             |
| 海岸コンクリートブロック据付(海上)<br>(0006) | 個  | 238                     |             | 7,042,420   |      | 第0003号内訳書                           |
|                              |    |                         |             |             |      | 単位数量 1 個                            |
|                              |    |                         |             |             |      | 管理費区分 0                             |
|                              |    |                         |             |             |      | 歩 2026.04 単 2026.04                 |
|                              |    |                         |             |             |      | 単価地区 今別町                            |
|                              |    |                         |             |             |      | 労調係数 1.000 00-00 0                  |
|                              |    |                         |             |             |      | 豪雪割増                                |
|                              |    |                         |             |             |      | 潮間割増 0% 係数ランク 1                     |
|                              |    |                         |             |             |      | 週休2日補正 週休2日(月単位)                    |
| ブロック積込み・運搬・据付け工              | 個  | 70                      | 25,630      | 1,794,100   |      | WB310530                            |
|                              |    |                         |             |             |      | 管理費区分 0                             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分   | 海岸整備        |             |   |
|--|------------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                      | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| J01 作業区分<br>J02 ブロック実質量<br>J03 片道運搬距離            |            | 陸上設置<br>4.5tを超え7.5t以下<br>5km以下               |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| ブロック積み・運搬・据付け工                                   |            | 個  | 168         | 31,240      | 5,248,320   |
| J01 作業区分<br>J02 ブロック実質量<br>J03 片道運搬距離            |            | 水中設置<br>4.5tを超え7.5t以下<br>5km以下               |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| アスファルトマット運搬<br>(0007)                            | 枚          | 30   |             | 230,670     | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 消波根固めブロック積み                                      |            | 個  | 30          | 3,083       | 92,490  |
| J01 消波根固めブロック規格<br>J02 クレーン規格<br>J03 クレーンの賃料補正係数 |            | 5.5tを超え11.0t以下<br>ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊<br>標準 |             |             | CB310180 2785.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型]                                |            |  |             |             | L001130006  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |       |                         |             | 事業区分        | 海岸整備   |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位    | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 25t吊                  | %     | 36.888                  |             | 1,137       | 管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                       | 標準構成比 |                         | 33.96       |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 43,600      |             |  |
|                       | 地区単価  |                         | 52,400      |             |  |
| 土木一般世話役               | %     | 25.504                  |             | 786.1       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       | 標準構成比 |                         | 24.16       |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 31,000      |             |  |
|                       | 地区単価  |                         | 36,210      |             |  |
| 特殊作業員                 | %     | 21.607                  |             | 666         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       | 標準構成比 |                         | 22.04       |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 28,300      |             |  |
|                       | 地区単価  |                         | 30,700      |             |  |
| 普通作業員                 | %     | 15.933                  |             | 491.1       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       | 標準構成比 |                         | 19.78       |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 25,400      |             |  |
|                       | 地区単価  |                         | 22,640      |             |  |
| その他(労務)               | %     | 0.057                   |             | 1.76        | 管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 海岸整備        |  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 大泊海岸海岸維持工事            |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 諸雑費                   | %    | 0.011                   |             | 1.04        | 管理費区分 0  |
| 消波根固めブロック運搬           | 個    | 30                      | 4,606       | 138,180     | CB310040 4053.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 消波根固めブロック規格       |      | 5.5tを超え11.0t以下          |             |             |  |
| J02 作業区分              |      | 積込み・荷卸                  |             |             |  |
| J03 トラック1台当りブロック積載個数  |      | 1個                      |             |             |  |
| J04 トラック1台当り運搬距離      |      | 4.5km以下                 |             |             |  |
| トラック[普通型]<br>10～11t積  | %    | 42.561                  |             | 1,960       | M000302008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                 |      |                         | 44.93       |             |  |
| 標準単価                  |      |                         | 15,700      |             |  |
| 地区単価                  |      |                         | 16,900      |             |  |
| 運転手(一般)               | %    | 43.863                  |             | 2,020       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                 |      |                         | 38.85       |             |  |
| 標準単価                  |      |                         | 23,600      |             |  |
| 地区単価                  |      |                         | 30,290      |             |  |
| 軽油                    | %    | 13.55                   |             | 624         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0   |
| 標準構成比                 |      |                         | 16.22       |             |  |
| 標準単価                  |      |                         | 138         |             |  |
| 地区単価                  |      |                         | 131         |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 事業区分 |                         |             |             |  |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 大泊海岸海岸維持工事                | 海岸整備 |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                           |      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 諸雑費                       | %    | 0.026                   |             | 2           | 管理費区分 0  |
| アスファルトマット敷設<br>(0008)     | 枚    | 30                      |             | 3,213,000   | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| アスファルトマット敷設<br>A(9.5×2.3) | 枚    | 8                       | 107,100     | 856,800     | オプション入力<br>単位数 10 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |
| クレーン付台船運転                 | 日    | 1                       | 441,800     | 441,800     | オプション入力<br>単位数 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                  |
| 諸雑費1:対象                   |      |                         |             |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                               |               |                         |             | 事業区分        | 海岸整備  |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位            | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 高級船員                              | 人             | 1                       | 35,190      | 35,190      | 単価補正<br>R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 普通船員                              | 人             | 2                       | 28,760      | 57,520      | R0127<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 軽油<br>船舶用                         | L             | 172                     | 84          | 14,448      | Z006702001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]<br>80t吊 | 供用日           | 1.91                    | 84,700      | 161,777     | M000401008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                   | K01 機械使用条件    | 供用 持込                   |             |             |   |
|                                   | K02 岩石割増      | 岩石工の割増対象にしない            |             |             |   |
|                                   | K04 供用日当り運転時間 | 標準                      |             |             |   |
|                                   | K06 交替制割増     | 無し                      |             |             |   |
|                                   | K07 異常補正      | 補正無し                    |             |             |   |
|                                   | K09 基礎価格補正    | 補正対象外                   |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          | 事業区分 |                         | 金額          |             |  |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 大泊海岸海岸維持工事                   | 海岸整備 |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| K10 北海道・沖縄輸送補正               |      | 補正無し                    |             |             |  |
| クレーン付台船<br>台船700t積 クレーン80t吊用 | 供用日  | 1.91                    | 90,500      | 172,855     | M003023010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| K01 機械使用条件                   |      | 持込                      |             |             |  |
| K03 年間供用日数                   |      | 標準                      |             |             |  |
| K05 交替制割増                    |      | 無し                      |             |             |  |
| K06 異常補正                     |      | 補正無し                    |             |             |  |
| K08 基礎価格補正                   |      | 補正対象外                   |             |             |  |
| K09 北海道・沖縄輸送補正               |      | 補正無し                    |             |             |  |
| 諸雑費(まるめ)                     | 式    | 1                       |             | 10          | ZS3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 引船運転                         | 日    | 1                       | 222,100     | 222,100     | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費1:対象                      |      |                         |             |             |  |
| 高級船員                         | 人    | 2                       | 35,190      | 70,380      | R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                       |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分                    | 海岸整備        |             |   |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                         |            |                         |             |             | 単価補正  |
| 重油<br>A重油 (P-L)         | L          | 374                     | 94          | 35,156      | Z006700002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 引船[鋼製]<br>D 450PS型 35GT | 供用日        | 1.91                    | 61,000      | 116,510     | M003102007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| K01 機械使用条件              |            | 供用 持込                   |             |             |   |
| K02 岩石割増                |            | 岩石工の割増対象にしない            |             |             |   |
| K04 供用日当り運転時間           |            | 標準                      |             |             |   |
| K06 交替制割増               |            | 無し                      |             |             |   |
| K07 異常補正                |            | 補正無し                    |             |             |   |
| K09 基礎価格補正              |            | 補正対象外                   |             |             |   |
| K10 北海道・沖縄輸送補正          |            | 補正無し                    |             |             |   |
| 諸雑費(まるめ)                | 式          | 1                       |             | 54          | ZS3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 潜水士船運転                  | 日          | 2                       | 173,700     | 347,400     | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                       |
| 諸雑費1:対象                 |            |                         |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 海岸整備        |  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 大泊海岸海岸維持工事            | 事業区分 |                         |             | 海岸整備        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                       |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 高級船員                  | 人    | 1                       | 35,190      | 35,190      | R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 潜水士                   | 人    | 1                       | 58,960      | 58,960      | R0128<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 潜水連絡員                 | 人    | 1                       | 36,820      | 36,820      | R0129<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 軽油<br>船舶用             | L    | 110                     | 84          | 9,240       | Z006702001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 事業区分 | 摘要   |             |             |   |
|--|------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                                    | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 大泊海岸海岸維持工事   | 海岸整備 |  |             |             |   |
| 潜水士船<br>D180PS型 3~5t吊 4.9GT  | 供用日  | 1.91   | 17,500      | 33,425      | 単価補正<br>M003105002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| K01 機械使用条件<br>K02 岩石割増<br>K04 供用日当り運転日数<br>K06 交替制割増<br>K07 異常補正<br>K09 基礎価格補正<br>K10 北海道・沖縄輸送補正 |      | 供用 持込<br>岩石工の割増対象にしない<br>標準<br>無し<br>補正無し<br>補正対象外<br>補正無し |             |             |   |
| 諸雑費(まるめ)   | 式    | 1  |             | 65          | ZS3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正              |
| とび工  | 人    | 1  | 31,930      | 31,930      | R0106<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |
| 諸雑費1:対象  |      |  |             |             |   |
| 普通作業員  | 人    | 1  | 22,640      | 22,640      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |
| 諸雑費1:対象  |      |  |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分                    | 海岸整備        |             |  |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                           |            |                         |             | 単価補正        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                | 式          | 1                       |             | 5,130       | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 諸雑費1 諸雑费率=0.500%          |            |                         |             |             |  |
| アスファルトマット敷設<br>B(8.5×2.3) | 枚          | 22                      | 107,100     | 2,356,200   | オプション入力<br>単位数 10 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| クレーン付台船運転                 | 日          | 1                       | 441,800     | 441,800     | オプション入力<br>単位数 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 諸雑費1：対象                   |            |                         |             |             |  |
| 高級船員                      | 人          | 1                       | 35,190      | 35,190      | R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                               |                |                         |             | 事業区分        | 海岸整備  |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 大泊海岸海岸維持工事                        |                |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位             | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                                   |                |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 普通船員                              | 人              | 2                       | 28,760      | 57,520      | R0127<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 軽油<br>船舶用                         | L              | 172                     | 84          | 14,448      | Z006702001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]<br>80t吊 | 供用日            | 1.91                    | 84,700      | 161,777     | M000401008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                   | K01 機械使用条件     | 供用 持込                   |             |             |   |
|                                   | K02 岩石割増       | 岩石工の割増対象にしない            |             |             |   |
|                                   | K04 供用日当り運転時間  | 標準                      |             |             |   |
|                                   | K06 交替制割増      | 無し                      |             |             |   |
|                                   | K07 異常補正       | 補正無し                    |             |             |   |
|                                   | K09 基礎価格補正     | 補正対象外                   |             |             |   |
|                                   | K10 北海道・沖縄輸送補正 | 補正無し                    |             |             |   |
| クレーン付台船<br>台船700t積 クレーン80t吊用      | 供用日            | 1.91                    | 90,500      | 172,855     | M003023010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区                            |
|                                   | K01 機械使用条件     | 持込                      |             |             |   |
|                                   | K03 年間供用日数     | 標準                      |             |             |   |
|                                   | K05 交替制割増      | 無し                      |             |             |   |
|                                   | K06 異常補正       | 補正無し                    |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備   |    |       |   |
|------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|----|-------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |    |       |   |
| K08 基礎価格補正<br>K09 北海道・沖縄輸送補正 |    | 補正対象外<br>補正無し           |             |             | 潮間割増   | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費(まるめ)                     | 式  | 1                       |             | 10          | ZS3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |    |       |   |
| 引船運転                         | 日  | 1                       | 222,100     | 222,100     | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 諸雑費1:対象                      |    |                         |             |             |  |    |       |   |
| 高級船員                         | 人  | 2                       | 35,190      | 70,380      | R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |    |       |   |
| 重油<br>A重油 (v-リ-)             | L  | 374                     | 94          | 35,156      | Z006700002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                     |    |       |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     |     |                         |             | 事業区分        | 海岸整備   |
|-------------------------|-----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位  | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                         |     |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 引船[鋼製]<br>D 450PS型 35GT | 供用日 | 1.91                    | 61,000      | 116,510     | M003102007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| -----                   |     |                         |             |             |  |
| K01 機械使用条件              |     | 供用 持込                   |             |             |  |
| K02 岩石割増                |     | 岩石工の割増対象にしない            |             |             |  |
| K04 供用日当り運転時間           |     | 標準                      |             |             |  |
| K06 交替制割増               |     | 無し                      |             |             |  |
| K07 異常補正                |     | 補正無し                    |             |             |  |
| K09 基礎価格補正              |     | 補正対象外                   |             |             |  |
| K10 北海道・沖縄輸送補正          |     | 補正無し                    |             |             |  |
| 諸雑費(まるめ)                | 式   | 1                       |             | 54          | ZS3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 潜水士船運転                  | 日   | 2                       | 173,700     | 347,400     | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| -----                   |     |                         |             |             |  |
| 諸雑費1:対象                 |     |                         |             |             |  |
| 高級船員                    | 人   | 1                       | 35,190      | 35,190      | R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                         |     |                         |             | 事業区分        | 海岸整備  |
|-----------------------------|-----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位  | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 潜水士                         | 人   | 1                       | 58,960      | 58,960      | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正<br>R0128<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 潜水連絡員                       | 人   | 1                       | 36,820      | 36,820      | R0129<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 軽油<br>船舶用                   | L   | 110                     | 84          | 9,240       | Z006702001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| 潜水士船<br>D180PS型 3~5t吊 4.9GT | 供用日 | 1.91                    | 17,500      | 33,425      | M003105002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区  |
| K01 機械使用条件                  |     | 供用 持込                   |             |             |   |
| K02 岩石割増                    |     | 岩石工の割増対象にしない            |             |             |   |
| K04 供用日当り運転日数               |     | 標準                      |             |             |   |
| K06 交替制割増                   |     | 無し                      |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                      | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分                    | 海岸整備        |             |  |
|--|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| K07 異常補正<br>K09 基礎価格補正<br>K10 北海道・沖縄輸送補正 |            | 補正無し<br>補正対象外<br>補正無し   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 諸雑費(まるめ)                                 | 式          | 1                       |             | 65          | ZS3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| とび工                                      | 人          | 1                       | 31,930      | 31,930      | R0106<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 諸雑費1:対象                                  |            |                         |             |             |  |
| 普通作業員                                    | 人          | 1                       | 22,640      | 22,640      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 諸雑費1:対象                                  |            |                         |             |             |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                               | 式          | 1                       |             | 5,130       | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |
| 諸雑費1 諸雑費率=0.500%                         |            |                         |             |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |               | 海岸整備        |   |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------|-------------|---|
| 大泊海岸海岸維持工事            |      |                         |               |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回   | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                       |      |                         |               |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 直接工事費<br>(0009)       | 式    | 1                       |               | 20,140,552  |   |
| 共通仮設<br>(0010)        | 式    | 1                       |               | 6,032,810   |   |
| 共通仮設費<br>(0011)       | 式    | 1                       |               | 3,994,810   |   |
| 運搬費<br>(0012)         | 式    | 1                       |               | 2,257,940   | 工種 99:  |
| 作業船等回航費<br>(0013)     | 式    | 1                       |               | 1,690,120   | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 間接費<br>(回航又はえい航費(引船)) | 日    | 2.4                     | 553,800       | 1,329,120   | WB310560<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
|                       | J01  | ブロック実質量                 | 4.5tを超え7.5t以下 |             |   |
|                       | J02  | 被回航(えい航)船の保安要員          | 標準(2人)        |             |   |
| 間接費(回航用艀装費)           |      |                         |               |             | WB310580  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分                    | 361,000     | 海岸整備        |  |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                       | 式          | 1                       |             | 361,000     | 管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 交通船<br>(0014)         | 式          | 1                       |             | 567,820     | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 間接費(交通船運転)            | 日          | 11                      | 51,620      | 567,820     | WB310570<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 準備費<br>(0015)         | 式          | 1                       |             | 1,463,870   | 工種 99:   |
| 繫船費<br>(0016)         | 式          | 1                       |             | 1,335,970   | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分                    | 海岸整備        |             |   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                       |            |                         |             |             | 単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)   |
| 繫船対象労務費               | 式          | 1                       |             | 1,335,970   | オプション入力<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 高級船員                  | 人          | 17                      | 35,190      | 598,230     | R0126<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正              |
| 普通船員                  | 人          | 9                       | 28,760      | 258,840     | R0127<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正              |
| 潜水士                   | 人          | 5                       | 58,960      | 294,800     | R0128<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 大泊海岸海岸維持工事 | 事業区分                    | 海岸整備        |             |  |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                       |            |                         |             |             | 単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 潜水連絡員                 | 人          | 5                       | 36,820      | 184,100     | R0129<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |
| 退避<br>(0017)          | 日          | 1                       |             | 127,900     | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 退避費               |            |                         | 間接費(退避費)引船  |             |  |
| 間接費(退避費)引船            | 日          | 1                       | 127,900     | 127,900     | WB310550<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 フロック実質量           |            | 4.5tを超え7.5t以下           |             |             |  |
| J02 退避距離(往復)(実数入力)    |            | 8km/日                   |             |             |  |
| 現場環境改善費<br>(0018)     | 式          | 1                       |             | 273,000     |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     | 大泊海岸海岸維持工事                      |                         |             | 事業区分        | 海岸整備 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 現場環境改善費 (率計上)<br>(0019) | 式                               | 1                       |             | 273,000     |      |
| 市街地補正                   | 市街地以外                           |                         |             |             |      |
| 共通仮設費 (率計上)<br>(0020)   | 式                               | 1                       |             | 2,038,000   |      |
| 主たる工種                   | 03:海岸工事                         |                         |             |             |      |
| 施工地域等補正                 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) | 1.0                     |             |             |      |
| 除雪工事補正                  | 未使用                             |                         | 1.00        |             |      |
| ICT施工補正                 | 補正なし                            |                         | 1.0         |             |      |
| 週休2日補正                  | 週休2日(月単位)                       |                         | 1.01        |             |      |
| 純工事費<br>(0021)          | 式                               | 1                       |             | 26,173,362  |      |
| 現場管理費<br>(0022)         | 式                               | 1                       |             | 6,810,000   |      |
| 施工地域等補正                 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) | 1.0                     |             |             |      |
| 工期日数                    | 0日間                             |                         |             |             |      |
| 冬期日数                    | 0日間                             |                         |             |             |      |
| 積雪寒冷地区分                 | 4級地                             |                         | 1.20%       |             |      |
| 施工時期補正                  | 任意設定                            |                         | 0.24%       |             |      |
| 緊急工事補正                  | 補正なし                            |                         | 0.00%       |             |      |
| 砂防・地滑り補正                | 補正なし                            |                         | 0.00%       |             |      |
| ICT施工補正                 | 補正なし                            |                         | 1.0         |             |      |
| 週休2日補正                  | 週休2日(月単位)                       |                         | 1.02        |             |      |
| 工事原価<br>(0023)          | 式                               | 1                       |             | 32,983,362  |      |
| 一般管理費等<br>(0024)        | 式                               | 1                       |             | 6,436,638   |      |
| 前払金支出割合による補正            | 補正を行わない                         |                         | 1.00        |             |      |
| 財団法人等による補正              | 補正を行わない                         |                         | 1.00        |             |      |
| 契約保証に係る補正率              | 金銭的保証                           |                         | 0.04%       |             |      |
| 工事価格                    |                                 |                         |             |             |      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    |    | 事業区分                    | 海岸整備        |             |    |
|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----|
| 大泊海岸海岸維持工事             |    |                         |             |             |    |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
| (0025)                 | 式  | 1                       |             | 39,420,000  |    |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0026) | 式  | 1                       |             | 3,942,000   |    |
| 工事費計<br>(0027)         | 式  | 1                       |             | 43,362,000  |    |
|                        |    |                         |             |             |    |