

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

業務番号 繰総河委 第1-4号

設計書番号 508-010-0012

駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託

設計書

青森市大字幸畑地内  
～青森市

2027年03月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	樋門詳細設計		
	1 式		
設計額	30,074,000 円	(内消費税 2,734,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
設計業務価格					
	式	1		27,340,000	
業務価格					
	式	1		27,340,000	
消費税相当額					
	式	1		2,734,000	
業務委託料					
	式	1		30,074,000	

# 業務委託費内訳書

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計							
		式	1		10,627,368		
樋門設計							
		式	1		10,627,368		
樋門詳細設計							
		式	1		10,627,368		
樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)							内 1号
		(箇所)式	(1 )1		7,967,087		
耐震性能照査							内 2号
		業務	1		2,660,281		
共通							
		式	1		639,800		
共通(設計業務)							
		式	1		639,800		
打合せ等							
		式	1		639,800		
打合せ							内 3号
		業務	1		639,800		
直接経費							
		式	1		525,999		
直接経費							
		式	1		525,999		
旅費交通費							
		式	1		69,999		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:11,110,956 土木設計業務						
		式	1		69,999		

# 業務委託費内訳書

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費							
		式	1		456,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:11,110,956 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		456,000		
直接原価（その他原価除く）							
		式	1		11,793,167		
その他原価							内 4号
		式	1		5,983,249		
一般管理費等							内 5号
		式	1		9,563,584		
設計業務価格							
		式	1		27,340,000		

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	青森市(旧青森市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画						内 6号 03-21-33
	WS303301		(箇所)式	(1 )1		193,274	管理費区分:0
	現地踏査						内 7号 03-21-33
	WS303302		(箇所)式	(1 )1		158,359	管理費区分:0
	基本事項の決定						内 8号 03-21-33
	WS303303		(箇所)式	(1 )1		839,099	管理費区分:0
	構造設計						内 9号 03-21-33
	WS303305		(箇所)式	(1 )1		4,396,604	管理費区分:0
	施工計画						内 10号 03-21-33
	WS303306		(箇所)式	(1 )1		378,697	管理費区分:0
	仮設構造物設計						内 11号 03-21-33
	WS303307		(箇所)式	(1 )1		436,291	管理費区分:0
	数量計算						内 12号 03-21-33
	WS303308		(箇所)式	(1 )1		638,518	管理費区分:0
	照査						内 13号 03-21-33
	WS303310		(箇所)式	(1 )1		496,564	管理費区分:0
	報告書作成						内 14号 03-21-33
	WS303311		(箇所)式	(1 )1		429,681	管理費区分:0
	合計					7,967,087	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	耐震性能照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		150,414	内 15号 管理費区分：0
	地盤変形解析		式	1		735,300	内 16号 管理費区分：0
	函体縦方向照査		式	1		869,073	内 17号 管理費区分：0
	門柱照査		式	1		684,474	内 18号 管理費区分：0
	ゲート照査		式	1		221,020	内 19号 管理費区分：0
	合計					2,660,281	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号 打合せ							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
打合せ						内 20号 03-02-01	
WS505501		業務	1		639,800	管理費区分：0	
合計					639,800		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号 その他原価							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費（設計業務）							
		式	1		11,110,956	管理費区分：0	
$\alpha / (1 - \alpha)$						35% / (1 - 35%)	
		%	53.85			管理費区分：0	
その他原価						直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0	
		式	1		5,983,249		
合計					5,983,249		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		17,776,416	管理費区分：0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
一般管理費等		式	1		9,572,600	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ 管理費区分：0
調整額					-9,016	管理費区分：0
合計					9,563,584	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号 WS303301 設計計画						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						[ ] [1 ]
R0402		人	0.451	70,900	31,975	管理費区分：0
技師(A)						[ ] [1 ]
R0403		人	1.805	62,600	112,993	管理費区分：0
技師(B)						[ ] [1 ]
R0404		人	0.903	49,300	44,517	管理費区分：0
電子計算機使用料						[1] [ ]
ZS7S70600		式	1		3,789	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計					193,274	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号 WS303302 現地踏査							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402	人	0.451	70,900	31,975	[ ] [1] [ ] 管理費区分：0	
技師(A)	R0403	人	0.903	62,600	56,527	[ ] [1] [ ] 管理費区分：0	
技師(B)	R0404	人	1.354	49,300	66,752	[ ] [1] [ ] 管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70600	式	1		3,105	[1] [ ] [ ] 直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計					158,359		

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号 WS303303	基本事項の決定					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長						[ ] [1 ]
R0401		人	0.903	82,800	74,768	管理費区分：0
主任技師						[ ] [1 ]
R0402		人	2.256	70,900	159,950	管理費区分：0
技師(A)						[ ] [1 ]
R0403		人	4.061	62,600	254,218	管理費区分：0
技師(B)						[ ] [1 ]
R0404		人	6.769	49,300	333,711	管理費区分：0
電子計算機使用料						[1] [ ]
ZS7S70600		式	1		16,452	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計					839,099	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号 WS303305	構造設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							[ ] [1 ]
	R0402		人	2.708	70,900	191,997	管理費区分：0
技師(A)							[ ] [1 ]
	R0403		人	5.415	62,600	338,979	管理費区分：0
技師(B)							[ ] [1 ]
	R0404		人	26.624	49,300	1,312,563	管理費区分：0
技師(C)							[ ] [1 ]
	R0405		人	28.429	42,500	1,208,232	管理費区分：0
技術員							[ ] [1 ]
	R0406		人	34.295	36,700	1,258,626	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] [ ]
	ZS7S70600		式	1		86,207	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						4,396,604	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号 WS303306 施工計画							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402	人	0.903	70,900	64,022	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
技師(A)	R0403	人	1.354	62,600	84,760	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
技師(B)	R0404	人	4.513	49,300	222,490	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70600	式	1		7,425	[1] [ ] 直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計					378,697		

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号 WS303307 仮設構造物設計						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						[ ] [1 ]
R0402		人	0.903	70,900	64,022	管理費区分：0
技師(A)						[ ] [1 ]
R0403		人	2.256	62,600	141,225	管理費区分：0
技師(B)						[ ] [1 ]
R0404		人	4.513	49,300	222,490	管理費区分：0
電子計算機使用料						[1] [ ]
ZS7S70600		式	1		8,554	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計					436,291	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号 WS303308	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)							[ ] [1 ]
	R0404		人	2.708	49,300	133,504	管理費区分：0
技師(C)							[ ] [1 ]
	R0405		人	4.964	42,500	210,970	管理費区分：0
技術員							[ ] [1 ]
	R0406		人	7.671	36,700	281,525	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] [ ]
	ZS7S70600		式	1		12,519	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						638,518	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号 WS303310 照査							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長						[ ] [1 ]	
R0401		人	0.903	82,800	74,768	管理費区分：0	
主任技師						[ ] [1 ]	
R0402		人	0.903	70,900	64,022	管理費区分：0	
技師(A)						[ ] [1 ]	
R0403		人	1.805	62,600	112,993	管理費区分：0	
技師(B)						[ ] [1 ]	
R0404		人	2.978	49,300	146,815	管理費区分：0	
技師(C)						[ ] [1 ]	
R0405		人	2.076	42,500	88,230	管理費区分：0	
電子計算機使用料						直接人件費の2% [1] [ ]	
ZS7S70600		式	1		9,736	管理費区分：0	
合計					496,564		

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号 WS303311 報告書作成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402	人	1.354	70,900	95,998	[ ] [1] [ ] 管理費区分：0
技師(A)	R0403	人	2.708	62,600	169,520	[ ] [1] [ ] 管理費区分：0
技師(B)	R0404	人	3.159	49,300	155,738	[ ] [1] [ ] 管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600	式	1		8,425	[1] [ ] [ ] 直接人件費の2% 管理費区分：0
合計					429,681	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	理事・技師長						
	R0401		人	0.43	82,800	35,604	管理費区分：0
	主任技師						
	R0402		人	0.86	70,900	60,974	管理費区分：0
	技師(A)						
	R0403		人	0.86	62,600	53,836	管理費区分：0
	合計					150,414	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	地盤変形解析						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402		人	1.29	70,900	91,461	管理費区分：0
技師(A)	R0403		人	3.01	62,600	188,426	管理費区分：0
技師(B)	R0404		人	5.16	49,300	254,388	管理費区分：0
技師(C)	R0405		人	4.73	42,500	201,025	管理費区分：0
合計						735,300	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	函体縦方向照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師						
	R0402		人	1.29	70,900	91,461	管理費区分：0
	技師(A)						
	R0403		人	3.01	62,600	188,426	管理費区分：0
	技師(B)						
	R0404		人	6.02	49,300	296,786	管理費区分：0
	技師(C)						
	R0405		人	6.88	42,500	292,400	管理費区分：0
	合計					869,073	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	門柱照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師						
	R0402		人	0.86	70,900	60,974	管理費区分：0
	技師(A)						
	R0403		人	2.58	62,600	161,508	管理費区分：0
	技師(B)						
	R0404		人	3.44	49,300	169,592	管理費区分：0
	技師(C)						
	R0405		人	6.88	42,500	292,400	管理費区分：0
	合計					684,474	

# 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	ゲート照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師						
	R0402		人	0.43	70,900	30,487	管理費区分：0
	技師(A)						
	R0403		人	0.86	62,600	53,836	管理費区分：0
	技師(B)						
	R0404		人	1.29	49,300	63,597	管理費区分：0
	技師(C)						
	R0405		人	1.72	42,500	73,100	管理費区分：0
	合計					221,020	

## 2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号 WS505501 打合せ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402	人	3.5	70,900	248,150	管理費区分：0
技師(A)	R0403	人	3.5	62,600	219,100	管理費区分：0
技師(B)	R0404	人	3.5	49,300	172,550	管理費区分：0
合計					639,800	

## 直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計
樋門詳細設計 樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)	R0401	理事・技師長	1.806	82,800	7,810,875
	R0402	主任技師	9.929	70,900	
	R0403	技師(A)	20.307	62,600	
	R0404	技師(B)	53.521	49,300	
	R0405	技師(C)	35.469	42,500	
	R0406	技術員	41.966	36,700	
耐震性能照査	R0401	理事・技師長	0.43	82,800	2,660,281
	R0402	主任技師	4.73	70,900	
	R0403	技師(A)	10.32	62,600	
	R0404	技師(B)	15.91	49,300	
	R0405	技師(C)	20.21	42,500	
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	3.5	70,900	639,800
	R0403	技師(A)	3.5	62,600	
	R0404	技師(B)	3.5	49,300	
合 計	R0401	理事・技師長	2.236	82,800	11,110,956
	R0402	主任技師	18.159	70,900	
	R0403	技師(A)	34.127	62,600	
	R0404	技師(B)	72.931	49,300	
	R0405	技師(C)	55.679	42,500	
	R0406	技術員	41.966	36,700	

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川構造物設計 (0001)	式	1		10,627,368	
樋門設計 (0002)	式	1		10,627,368	
樋門詳細設計 (0003)	式	1		10,627,368	
樋門詳細設計(柔構造形式RC構造) (0004)	(箇所)式	1		7,967,087	第0001号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	Q01 区分	設計計画			
	Q01 区分	現地踏査			
	Q01 区分	基本事項の決定			
	Q01 区分	構造設計			
	Q01 区分	施工計画			
	Q01 区分	仮設構造物設計			
	Q01 区分	数量計算			
	Q01 区分	照査			
	Q01 区分	報告書作成			
	J01 景観設計	行わない			
	J02 構造設計 地盤処理工(置換基礎)	検討しない			
	J03 断面積(一連当り)	2m2未満[0.95]			
	J04 連数	1[1.00]			
	J05 管長	23m以上 35m未満[0.95]			
	J06 箇所数	1箇所			
設計計画	(箇所)式	1		193,274	WS303301 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 断面積(一連当り)	2m2未満[0.95]			
	J02 連数	1[1.00]			
	J03 管長	23m以上 35m未満[0.95]			
	J04 箇所数	1箇所			

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現地踏査	(箇所)式	1		158,359	潮間割増 0% 単価補正
J01 断面積(一連当り)			2m2未満[0.95]		WS303302 管理費区分 0
J02 連数		1[1.00]			歩 2026.05 単 2026.05
J03 管長		23m以上 35m未満[0.95]			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 箇所数		1箇所			労調係数 1.000 00-00 0
基本事項の決定	(箇所)式	1		839,099	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 断面積(一連当り)			2m2未満[0.95]		WS303303 管理費区分 0
J02 連数		1[1.00]			歩 2026.05 単 2026.05
J03 管長		23m以上 35m未満[0.95]			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 箇所数		1箇所			労調係数 1.000 00-00 0
構造設計	(箇所)式	1		4,396,604	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 構造設計 地盤処理工(置換基礎)		検討しない			WS303305 管理費区分 0
J02 断面積(一連当り)			2m2未満[0.95]		歩 2026.05 単 2026.05
J03 連数		1[1.00]			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 管長		23m以上 35m未満[0.95]			労調係数 1.000 00-00 0
J05 箇所数		1箇所			豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
施工計画	(箇所)式	1		378,697	豪雪割増 潮間割増 0%
J01 断面積(一連当り)			2m2未満[0.95]		WS303306 管理費区分 0
J02 連数		1[1.00]			歩 2026.05 単 2026.05
J03 管長		23m以上 35m未満[0.95]			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 箇所数		1箇所			労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設構造物設計					単価補正
	(箇所)式	1		436,291	WS303307 管理費区分 0
J01	断面積(一連当り)		2m2未満[0.95]		歩 2026.05 単 2026.05
J02	連数	1[1.00]			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	管長	23m以上 35m未満[0.95]			労調係数 1.000 00-00 0
J04	箇所数	1箇所			豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
数量計算					WS303308
	(箇所)式	1		638,518	管理費区分 0
J01	断面積(一連当り)		2m2未満[0.95]		歩 2026.05 単 2026.05
J02	連数	1[1.00]			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	管長	23m以上 35m未満[0.95]			労調係数 1.000 00-00 0
J04	箇所数	1箇所			豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
照査					WS303310
	(箇所)式	1		496,564	管理費区分 0
J01	断面積(一連当り)		2m2未満[0.95]		歩 2026.05 単 2026.05
J02	連数	1[1.00]			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	管長	23m以上 35m未満[0.95]			労調係数 1.000 00-00 0
J04	箇所数	1箇所			豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
報告書作成					WS303311
	(箇所)式	1		429,681	管理費区分 0
J01	断面積(一連当り)		2m2未満[0.95]		歩 2026.05 単 2026.05
J02	連数	1[1.00]			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	管長	23m以上 35m未満[0.95]			労調係数 1.000 00-00 0
J04	箇所数	1箇所			豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
耐震性能照査 (0005)	業務	1		2,660,281	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
設計計画	式	1		150,414	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
理事・技師長	人	0.43	82,800	35,604	R0401 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
主任技師	人	0.86	70,900	60,974	R0402 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.86	62,600	53,836	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
地盤変形解析	式	1		735,300	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1.29	70,900	91,461	R0402 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	3.01	62,600	188,426	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	5.16	49,300	254,388	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	4.73	42,500	201,025	R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
函体縦方向照査	式	1		869,073	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
主任技師	人	1.29	70,900	91,461	R0402 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	3.01	62,600	188,426	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	6.02	49,300	296,786	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	6.88	42,500	292,400	R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
門柱照査	式	1		684,474	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託				業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.86	70,900	60,974	R0402 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	2.58	62,600	161,508	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	3.44	49,300	169,592	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	6.88	42,500	292,400	R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 単価補正
ゲート照査	式	1		221,020	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
主任技師	人	0.43	70,900	30,487	R0402 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	0.86	62,600	53,836	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	1.29	49,300	63,597	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	1.72	42,500	73,100	R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0006)	式	1		639,800	
共通(設計業務) (0007)	式	1		639,800	
打合せ等 (0008)	式	1		639,800	
打合せ (0009)	業務	1		639,800	第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	Q01 種別	打合せ			
打合せ	業務	1		639,800	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
	J01 中間打合せ回数	5回			

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0010)	式	1		525,999	
直接経費 (0011)	式	1		525,999	
旅費交通費 (0012)	式	1		69,999	
旅費(率計上・宿泊無) (0013)	式	1		69,999	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0014)	式	1		456,000	
電子成果品作成費(設計) (0015)	式	1		456,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
概略設計、予備設計又は詳細設計					

# 入力データリスト

業務名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）樋門設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接原価（その他原価除く） (0016)	式	1		11,793,167	
その他原価 (0017)	式	1		5,983,249	第0004号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0018)	式	1		9,563,584	第0005号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0019)	式	1		27,340,000	
消費税相当額 (0020)	式	1		2,734,000	
設計業務委託料 (0021)	式	1		30,074,000	