

業務番号 電 第3-1号

設計書番号 508-050-0091

泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託

設計書

上北郡六ヶ所村大字泊
～上北郡六ヶ所村大字泊

履行期間 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	道路詳細設計		
	1 式		
設計額	6,820,000 円 (内消費税 620,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業務委託費内訳書

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1		2,019,694		
道路設計							
		式	1		2,019,694		
道路詳細設計							
		式	1		2,019,694		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000						内 1号
		(km) 式	(0.14) 1		2,019,694		
共通							
		式	1		457,000		
共通(設計業務)							
		式	1		457,000		
打合せ等							
		式	1		457,000		
打合せ							内 2号
		業務	1		457,000		
直接経費							
		式	1		245,353		
直接経費							
		式	1		245,353		
旅費交通費							
		式	1		15,353		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,437,096 土木設計業務						
		式	1		15,353		
電子成果品作成費							
		式	1		230,000		

業務委託費内訳書

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,437,096 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		230,000		
直接原価（その他原価除く）							
		式	1		2,722,047		
その他原価							内 3号
		式	1		1,312,376		
一般管理費等							内 4号
		式	1		2,165,577		
設計業務価格							
		式	1		6,200,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	六ヶ所村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計 (B)	WS400901						内 5号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		299,473	管理費区分：0	
現地踏査 道路詳細設計 (B)	WS400902						内 6号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		87,897	管理費区分：0	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (B)	WS400903						内 7号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		293,846	管理費区分：0	
横断設計 道路詳細設計 (B)	WS400904						内 8号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		253,233	管理費区分：0	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計 (B)	WS400905						内 9号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		188,656	管理費区分：0	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計 (B)	WS400906						内 10号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		56,581	管理費区分：0	
設計図 道路詳細設計 (B)	WS400907						内 11号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		124,773	管理費区分：0	
数量計算 道路詳細設計 (B)	WS400908						内 12号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		276,390	管理費区分：0	
照査 道路詳細設計 (B)	WS400909						内 13号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		227,390	管理費区分：0	
報告書作成 道路詳細設計 (B)	WS400910						内 14号 03-02-09
		(km) 式	(0.14) 1		211,455	管理費区分：0	
合計							
						2,019,694	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ					
	WS505501		業務	1		457, 000
	合計					457, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）					
			式	1		2, 437, 096
	$\alpha / (1 - \alpha)$					
			%	53. 85		
	その他原価					
			式	1		1, 312, 376
	合計					1, 312, 376

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		4, 034, 423	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		2, 172, 536	管理費区分 : 0
調整額						
					-6, 959	管理費区分 : 0
合計					2, 165, 577	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号 WS400901	設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 941	82, 800	77, 914	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 627	70, 900	44, 454	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 254	62, 600	78, 500	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 881	49, 300	92, 733	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 872	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						299, 473	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号 WS400902	現地踏査 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 314	70, 900	22, 262	管理費区分：0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 314	62, 600	19, 656	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 627	49, 300	30, 911	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	0. 314	42, 500	13, 345	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 723	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						87, 897	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS400903	平面・縦断設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 627	70, 900	44, 454	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 254	62, 600	78, 500	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 568	49, 300	77, 302	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 254	42, 500	53, 295	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 941	36, 700	34, 534	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 761	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						293, 846	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS400904	横断設計 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 627	62, 600	39, 250	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1. 254	49, 300	61, 822	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 568	42, 500	66, 640	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 195	36, 700	80, 556	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 965	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						253, 233	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400905	道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 627	62, 600	39, 250	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 941	49, 300	46, 391	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 254	42, 500	53, 295	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 254	36, 700	46, 021	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 699	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						188, 656	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS400906	仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404						[] [1]
		人	0. 314	49, 300	15, 480	管理費区分：0
技師(C) R0405						[] [1]
		人	0. 941	42, 500	39, 992	管理費区分：0
電子計算機使用料 ZS7S70600						[1] []
		式	1		1, 109	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						
					56, 581	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400907	設計図 道路詳細設計(B)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) R0405						[] [1]
		人	1. 254	42, 500	53, 295	管理費区分：0
技術員 R0406						[] [1]
		人	1. 881	36, 700	69, 032	管理費区分：0
電子計算機使用料 ZS7S70600						[1] []
		式	1		2, 446	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						
					124, 773	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400908	数量計算 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 627	62, 600	39, 250	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 941	49, 300	46, 391	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	2. 195	42, 500	93, 287	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 508	36, 700	92, 043	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 419	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						276, 390	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400909	照査 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 314	70, 900	22, 262	管理費区分：0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 941	62, 600	58, 906	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1. 254	49, 300	61, 822	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 881	42, 500	79, 942	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 458	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						227, 390	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400910	報告書作成 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 627	70, 900	44, 454	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 941	62, 600	58, 906	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 568	49, 300	77, 302	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 627	42, 500	26, 647	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 146	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						211, 455	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	2. 5	70, 900	177, 250	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2. 5	62, 600	156, 500	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 5	49, 300	123, 250	
合計							
						457, 000	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
道路詳細設計 道路詳細設計(B)	R0401	理事・技師長	0.941	82,800	1,980,096	
	R0402	主任技師	2.509	70,900		
	R0403	技師(A)	6.585	62,600		
	R0404	技師(B)	10.348	49,300		
	R0405	技師(C)	11.288	42,500		
	R0406	技術員	8.779	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	2.5	70,900	457,000	
	R0403	技師(A)	2.5	62,600		
	R0404	技師(B)	2.5	49,300		
合 計	R0401	理事・技師長	0.941	82,800	2,437,096	
	R0402	主任技師	5.009	70,900		
	R0403	技師(A)	9.085	62,600		
	R0404	技師(B)	12.848	49,300		
	R0405	技師(C)	11.288	42,500		
	R0406	技術員	8.779	36,700		

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価（円／日）〔構成比（％）〕
R0401	理事・技師長	内外業区分なし	82,800 [55.0]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路設計 (0001)	式	1		2,019,694		
道路設計 (0002)	式	1		2,019,694		
道路詳細設計 (0003)	式	1		2,019,694		
道路詳細設計(B) (0004)	(km)式	0.14		2,019,694	第0001号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
		Q01 規格	縮尺1/1,000			
		Q02 作業区分	設計計画及び施工計画			
		Q02 作業区分	現地踏査			
		Q02 作業区分	平面・縦断設計			
		Q02 作業区分	横断設計			
		Q02 作業区分	道路付帯構造物・小構造物設計			
		Q02 作業区分	仮設構造物設計・用排水設計			
		Q02 作業区分	設計図			
		Q02 作業区分	数量計算			
		Q02 作業区分	照査			
		Q02 作業区分	報告書作成			
		J01 設計延長	0.14km			
		J02 地形による割増				
		山地	延長	0.14		
		変化率、補正係数=0.15				
		J03 車線数による割増				
		1～2車線	延長	0.14		
		変化率、補正係数=-0.05				
		J04 複断面の延長	0km			
		J05 暫定計画	しない[0%]			
		J06 歩道等の設計	しない[0%]			

入力データリスト

業務名		業 種			土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	0.14		299,473	WS400901 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長			0.14km			
J02 地形による割増 山地		延長		0.14		
変化率、補正係数=0.15						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0.14		
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	0.14		87,897	WS400902 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長			0.14km			
J02 地形による割増 山地		延長		0.14		
変化率、補正係数=0.15						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0.14		
変化率、補正係数=-0.05						

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	0. 14		293, 846	WS400903 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長			0. 14km			
J02 地形による割増 山地		延長		0. 14		
変化率、補正係数=0. 15						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0. 14		
変化率、補正係数=-0. 05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
横断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	0. 14		253, 233	WS400904 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J01 設計延長			0. 14km			
J02 地形による割増 山地		延長		0. 14		
変化率、補正係数=0. 15						

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.14		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)	(km)式	0.14		188,656	WS400905 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.14km			
J02 地形による割増 山地 変化率、補正係数＝0.15	延長		0.14		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.14		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)	(km)式	0.14		56,581	WS400906 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 設計延長		0.14km			

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 地形による割増 山地 変化率、補正係数=0.15		延長		0.14		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05		延長		0.14			
J04 複断面の延長			0km				
J05 暫定計画			しない[0%]				
J06 歩道等の設計			しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]				
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]				
設計図 道路詳細設計(B)		(km) 式	0.14		124,773	WS400907 管理費区分 0	
J01 設計延長			0.14km			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 地形による割増 山地 変化率、補正係数=0.15		延長		0.14		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05		延長		0.14			
J04 複断面の延長			0km				
J05 暫定計画			しない[0%]				
J06 歩道等の設計			しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]				
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]				

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
数量計算 道路詳細設計(B)	(km)式	0.14		276,390	WS400908 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.14km				
J02 地形による割増 山地	延長		0.14			
変化率、補正係数=0.15						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.14			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
照査 道路詳細設計(B)	(km)式	0.14		227,390	WS400909 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.14km				
J02 地形による割増 山地	延長		0.14			
変化率、補正係数=0.15						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.14			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
報告書作成 道路詳細設計(B)	(km)式	0.14		211,455	WS400910 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.14km			
J02 地形による割増 山地	延長		0.14		
変化率、補正係数=0.15					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.14		
変化率、補正係数=-0.05					
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
共通 (0005)	式	1		457,000	
共通(設計業務) (0006)	式	1		457,000	
打合せ等 (0007)	式	1		457,000	
打合せ (0008)	業務	1		457,000	第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 種別		打合せ			技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
打合せ	業務	1		457,000	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		3回			単価補正
直接経費 (0009)	式	1		245,353	
直接経費 (0010)	式	1		245,353	
旅費交通費 (0011)	式	1		15,353	
旅費(率計上・宿泊無) (0012)	式	1		15,353	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	土木設計業務				

入力データリスト

業務名	泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0013)	式	1		230,000	
電子成果品作成費(設計) (0014)	式	1		230,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く） (0015)	式	1		2,722,047	
その他原価 (0016)	式	1		1,312,376	第0003号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0017)	式	1		2,165,577	第0004号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0018)	式	1		6,200,000	
消費税相当額 (0019)	式	1		620,000	
設計業務委託料 (0020)	式	1		6,820,000	