

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 個 第1-12-1号

設計書番号 508-083-0011

青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事

実施 設計書

青森市新田一丁目

工 期 2 1 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	照明補修	15		基
設計額	33,264,000 円	(内消費税 3,024,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		13,984,010			
道路付属施設工								
		式	1		13,771,210			
照明工								
		式	1		13,771,210			
照明補修							内 1号	
		基	15		13,897,450			
現場発生品運搬・処分							内 2号	
		式	1		-126,240			
仮設工								
		式	1		212,800			
交通管理工								
		式	1		212,800			
交通誘導警備員							内 3号	
		人日	14		212,800			
直接工事費								
		式	1		13,984,010			
共通仮設								
		式	1		2,388,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,388,000			
純工事費								
		式	1		16,372,010			
現場管理費								
		式	1		8,783,000			

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	13,984,010	直接工事費	13,984,010	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,040	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-141,360		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-141,360	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		14,125,370	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		14,123,330		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.96%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.4	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		16.91%	0.00%	
	計上額		2,388,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,388,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	16,372,010	単独（追加工事）直接工事費	13,984,010	単独（追加工事）共通仮設費	2,388,000
非対象額計（－）		-141,360			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-141,360	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,513,370	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		16,511,330		0	0
現場管理費 率（補正前）		43.06%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		53.19%		0.00%	
計上額		8,783,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	25,155,010				
純工事費	16,372,010	現場管理費	8,783,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-141,360			
管理費区分9		-141,360		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,296,370		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く	25,294,330			0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.07%		現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
率（補正後）	20.07%			0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,296,370			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,084,990				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,984,010
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,984,010
	共通仮設費 (率分)	14,125,370	16.91	2,388,000
現場管理費対象純工事費				16,372,010
	現場管理費	16,513,370	53.19	8,783,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,155,010
	一般管理費等	25,296,370	20.07	5,084,990
	業務委託費			0
工事価格				30,240,000
消費税等相当額				3,024,000
工事費計				33,264,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	照明補修							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	照明補修（橋梁部）		基	11	974,230	10,716,530		単 1号 管理費区分：0
	照明補修（擁壁部）		基	4	795,230	3,180,920		単 2号 管理費区分：0
	合計					13,897,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	現場発生品運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 1 1.5km以下	t	0.12	7,239	868		01-02-02 管理費区分：0
処分費 ガラス・陶磁器類混合 ZZ99*01*01006		t	0.12	17,000	2,040		管理費区分：T
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t	3.72	3,283	12,212		01-02-02 管理費区分：0
スクラップ ヘビーH2 ZZ99*01*01007		t	3.72	-38,000	-141,360		管理費区分：9
合計					-126,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B							単 3号 02-04-04
	WB010212		人日	14	15,200	212,800		管理費区分：0
	合計					212,800		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	照明補修 (擁壁部)	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし					1	795,230
	WE210900		基	1	14,670	14,670		単 4号 80-03-06 管理費区分: 0
	WE211500	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	2	12,680	25,360		単 5号 80-03-06 管理費区分: 0
	WE210800	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	29,340	29,340		単 6号 80-03-06 管理費区分: 0
	WE211500	照明器具取付, 新設, 持込	台	2	25,360	50,720		単 7号 80-03-06 管理費区分: 0
	ZZ99*01*01001	LED道路照明器具 KCE070-2-J	台	2	141,000	282,000		管理費区分: 0
	ZZ99*01*01002	ポール内ケーブル 専用ケーブル	本	2	7,830	15,660		管理費区分: 0
	ZZ99*01*01003	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A	個	1	8,090	8,090		管理費区分: 0
	ZZ99*01*01004	鋼管テーパーポール TS10B-C 亜鉛メッキ	本	1	358,000	358,000		管理費区分: 0
	Z231332070	照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1	4,270	4,270		管理費区分: 0
	Z231332075	照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1	7,120	7,120		管理費区分: 0
	合計					795,230		
	単価					795,230		円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0	
	合計					15,200		
	単価					15,200	円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	14,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	2.5	27,230	68,075	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分:0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000	L001120001						
			日	0.85	39,200	33,320	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
		ZS3000004	式	1		25	管理費区分:0	
	合計					146,700		
	単価					14,670	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	12,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	2.05	27,230	55,821	管理費区分: 0	
	R0102		人	1.05	22,640	23,772	管理費区分: 0	
	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	4.5	10,480	47,160	単 8号 90-04-14 管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		47	管理費区分: 0	
合計						126,800		
単価						12,680	円/台	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	29,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	5	27,230	136,150	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
	照明ポール							
	Y003420000		本	10	0	0	管理費区分: 0	
	アンカーボルト							
	Y000112001		組	10	0	0	管理費区分: 0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分: 0	
	合計					293,400		
	単価					29,340	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単価数量	10	単価	25,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	4.1	27,230	111,643	管理費区分: 0	
	R0102		人	2.1	22,640	47,544	管理費区分: 0	
	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9	10,480	94,320	単 8号 90-04-14 管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		93	管理費区分: 0	
	合計					253,600		
	単価					25,360	円/台	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単価	1	単価	10,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.2	35,090	7,018	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	3.6	137	493	管理費区分: 0	
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名							
	M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					10,480		
	単価					10,480	円/時間	

登 録 単 価

工事名	青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	LED道路照明器具	KCE070-2-J	台	141,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	ポール内ケーブル	専用ケーブル	本	7,830	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A	個	8,090	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	鋼管テーパーポール	TS10B-C 亜鉛メッキ	本	358,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	鋼管テーパーポール	特TS10B-C 亜鉛メッキ	本	537,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	処分費	ガラス・陶磁器類混合	t	17,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01007	スクラップ	ヘビーH2	t	-38,000	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		13,984,010	
道路付属施設工 (0002)	式	1		13,771,210	
照明工 (0003)	式	1		13,771,210	工種 13:道路維持工事
照明補修 (0004)	基	15		13,897,450	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
照明補修（橋梁部）	基	11	974,230	10,716,530	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路照明灯撤去	基	1	14,670	14,670	WE210900 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分	GL8～12m	重量350kg以下		
	J02 トラックレンの深夜割増の区分	割増なし			

入力データリスト (本01)

工事名	青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明器具取付	台	2	12,680	25,360	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		照明器具取付			
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込			
道路照明灯建柱	基	1	29,340	29,340	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			
J02 ホール単価		0円/基			
J03 アンカーホルト単価		0円/基			
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし			
照明器具取付	台	2	25,360	50,720	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		照明器具取付			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込			
LED道路照明器具 KCE070-2-J	台	2	141,000	282,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポール内ケーブル 専用ケーブル	本	2	7,830	15,660	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポール内ジョイントユニット FMN68-15A	個	1	8,090	8,090	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管テーパポール 特TS10B-C 亜鉛メッキ	本	1	537,000	537,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1	4,270	4,270	Z231332070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1	7,120	7,120	単価補正 Z231332075 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明補修（擁壁部）	基	4	795,230	3,180,920	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路照明灯撤去	基	1	14,670	14,670	WE210900 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 トラックレンの深夜割増の区分		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし			
照明器具取付	台	2	12,680	25,360	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分		照明器具取付 撤去(不使用) 持込			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
道路照明灯建柱	基	1	29,340	29,340	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			
J02 ホール単価		0円/基			
J03 アンカーホール単価		0円/基			
J04 トラックレーンの深夜割増の区分		割増なし			
照明器具取付	台	2	25,360	50,720	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		照明器具取付			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込			
LED道路照明器具 KCE070-2-J	台	2	141,000	282,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポール内ケーブル 専用ケーブル	本	2	7,830	15,660	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポール内ジョイントユニット FMN68-15A	個	1	8,090	8,090	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管テーパーポール TS10B-C 亜鉛メッキ	本	1	358,000	358,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1	4,270	4,270	Z231332070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1	7,120	7,120	Z231332075 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬・処分					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0005)	式	1		-126,240	第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.12	7,239	868	CB010410 6378.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.006		941.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.093		3,264	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	39.429		2,854	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
軽油	%	2.458		177.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.014		1.7	管理費区分 0
処分費					
ガラス・陶磁器類混合	t	0.12	17,000	2,040	ZZ99*01*01006 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬					
	t	3.72	3,283	12,212	CB010410 2900.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		5.0km以下			

入力データリスト (本01)

工事名	青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.482		541	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.3		
			10,200		
			11,000		
運転手(特殊)	%	42.743		1,403	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.87		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	37.381		1,227	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.03		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	3.333		109.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.8		
			138		
			137		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.061		2.6	単価補正 管理費区分 0
スクラップ へビーH2	t	3.72	-38,000	-141,360	ZZ99*01*01007 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0006)	式	1		212,800	
交通管理工 (0007)	式	1		212,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0008)	人日	14		212,800	第0003号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	14	15,200	212,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		13,984,010	
共通仮設 (0010)	式	1		2,388,000	
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		2,388,000	
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0012)	式	1		16,372,010	
現場管理費 (0013)	式	1		8,783,000	
	施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.48%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0014)	式	1		25,155,010	
一般管理費等					

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
青森港改修（施改補助）フェリー大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1		5,084,990	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		30,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		3,024,000	
工事費計 (0018)	式	1		33,264,000	