

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第1101号

設計書番号 508-086-0007

青森空港給水管更新工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 2,005 m		
	管渠工(開削)	1 式	
	設計額	33,264,000 円	
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事				事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
用地造成							
		式	1		16,526,802		
空港土工							
		式	1		8,148,742		
管路土工							
		式	1		8,148,742		
管路掘削工							内 1号 夜間
		m3	1,160		3,675,406		
埋戻工							内 2号 夜間
		m3	790		3,558,405		
土砂等運搬工							内 3号 夜間
		m3	370		862,083		
残土処理工							内 4号
		m3	370		52,848		
給水管更新							
		式	1		7,835,783		
管基礎工							
		式	1		3,368,240		
砂基礎工							内 5号 夜間
		m3	350		3,368,240		
給水管更新							
		式	1		4,467,543		
給水管							内 6号 夜間
		m	2,010		3,432,560		
給水管接手工							内 7号 夜間
		口	63		774,333		

設計内訳書 (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事				事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設表示シート		m	2,010		260,650		内 8号 夜間
舗装工		式	1		485,337		
舗装工		式	1		485,337		
路床盛土	発生土	m3	10		89,970		内 9号 夜間
凍上抑制層	RC-40	m2	21		69,321		内 10号 夜間
下層路盤	RC-40	m2	23		153,116		内 11号 夜間
上層路盤	M-40	m2	25		71,824		内 12号 夜間
表層	(5)再生密粒度As(20F)	m2	27		101,106		内 13号 夜間
構造物撤去工		式	1		56,940		
舗装取壊し工		式	1		45,250		
舗装版切断	15cm以下	m	40		36,920		内 14号 夜間
舗装版破碎		m3	1		8,330		内 15号 夜間
運搬処理工		式	1		11,690		夜間

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港給水管更新工事				事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	22.0km以下						内 16号 夜間
		m3	1		8,590		
殻処分	As殻						内 17号
		m3	1		3,100		
直接工事費							
		式	1		16,526,802		
共通仮設							
		式	1		2,503,100		
共通仮設費							
		式	1		710,100		
安全費							
		式	1		292,100		
夜間照明費							内 18号
		式	1		292,100		
現場環境改善費							
		式	1		418,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		418,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,793,000		
純工事費							
		式	1		19,029,902		
現場管理費							
		式	1		6,146,000		
工事原価							
		式	1		25,175,902		

共通仮設費内訳

主工種 85:空港用地造成工事(空港)

主たる工種 単独(追加工事): 空港用地造成工事(空港)			合算工事:		
対象工事費	16,526,802	直接工事費	16,526,802	準備費(処分費用)	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計(-)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費(+)			0		
無償貸付機械評価額(+)			0		
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		16,526,802	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		16,526,802		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費(率分)	率(補正前)		10.74%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率(補正後) 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.85%		0.00%
	計上額		1,793,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)

現場環境改善費対象工事費	16,526,802	直接工事費	16,526,802	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	16,526,802	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	2.53%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	2.53%		0.00%		
計上額	418,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)

共通仮設費 (積上分)	292,100				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	292,100	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,503,100

現場管理費

主工種 85:空港用地造成工事(空港)

単独(追加工事)純工事費	19,029,902	単独(追加工事)直接工事費	16,526,802	単独(追加工事)共通仮設費	2,503,100
非対象額計(-)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独(追加工事)		19,029,902	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		19,029,902		0	0
現場管理費 率(補正前)		31.55%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率(補正後) 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.30%		0.00%	
計上額		6,146,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 85:空港用地造成工事（空港）

工事原価	25,175,902				
純工事費	19,029,902	現場管理費	6,146,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		25,175,902	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,175,902		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.08%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.08%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		25,175,902		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,064,098			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	85:空港用地造成工事（空港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,526,802
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,526,802
	共通仮設費 (率分)	16,526,802	10.85	1,793,000
	安全費			292,100
現場環境改善費対象工事費				16,526,802
	現場環境改善費 (率分)	16,526,802	2.53	418,000
現場管理費対象純工事費				19,029,902
	現場管理費	19,029,902	32.30	6,146,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,175,902
	一般管理費等	25,175,902	20.08	5,064,098
	業務委託費			0
工事価格				30,240,000
消費税等相当額				3,024,000
工事費計				33,264,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	管路掘削工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03	
CB210030		m3	1,162	3,163	3,675,406		管理費区分: 0	
合計					3,675,406			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03	
CB210410		m3	785	4,533	3,558,405		管理費区分: 0	
合計					3,558,405			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	367	2,349	862,083		02-01-02 管理費区分:0
	合計					862,083		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	残土処理工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	367	144	52,848		02-01-02 管理費区分:0
	合計					52,848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		砂基礎工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂基礎工 砂		m3	355	9,488	3,368,240		単 1号 管理費区分：0
合計					3,368,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		給水管					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
給水管更新 水道用ポリエチレン2層管 50A		m	2,005	1,712	3,432,560		単 2号 管理費区分：0
合計					3,432,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	給水管接手工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
給水管継手工 50A		口	63	12,291	774,333		単 3号 管理費区分：0	
合計					774,333			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	埋設表示シート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋設表示シート		m	2,005	130	260,650		単 4号 管理費区分：0	
合計					260,650			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	路床盛土	発生土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満						02-01-02
	CB210520	m3	10.1	8,908	89,970		管理費区分：0
合計					89,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	凍上抑制層	RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(空港)	1m未満, 標準工事, 20cm以下						03-02-02
	CBB32230	m2	20.8	2,864	59,571		管理費区分：0
再生クラッシュヤーン RC-40							
	Z002122003	m3	3	3,250	9,750		管理費区分：0
合計					69,321		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	下層路盤	RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(空港) CBB32230	1m未満, 標準工事, 20cmを超え40cm以下	m2	23.1	5,728	132,316		03-02-02 管理費区分: 0
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003		m3	6.4	3,250	20,800		管理費区分: 0
合計					153,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	上層路盤	M-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(空港) CBB32210	砕石類, 1m未満, 標準工事, 15cm以下	m2	25.3	2,214	56,014		03-02-03 管理費区分: 0
粒度調整砕石 M-40 Z002124003		m3	3.1	5,100	15,810		管理費区分: 0
合計					71,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	表層	(5)再生密粒度As(20F)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	26.6	3,801	101,106		管理費区分:0
合計					101,106		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	舗装版切断	15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用						03-01-05
CB430510		m	40	923	36,920		管理費区分:0
合計					36,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み CB224920		m3	1.3	6,408	8,330		02-02-19 管理費区分：0
合計					8,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻運搬	22.0km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	1.3	6,608	8,590		02-02-07 管理費区分：0
合計					8,590		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	殻処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 Y080024001001		t	3.1	1,000	3,100		管理費区分：0
合計					3,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	夜間照明費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
投光機 DP304030	116日, 116日, 8時間	式	1		292,100		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					292,100		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.437-00700 0.0 0

単 1号	砂基礎工 砂		単位	m3	単位数量	100	単価	9,488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	7	32,540	227,780	管理費区分：0	
	砂 路盤用							
	Z230300005		m3	126	3,500	441,000	管理費区分：0	
	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3							単 6号 10-01-01
	DGD10034		時間	3.6	12,560	45,216	管理費区分：0	
	クワ 60～80kg							単 7号 07-01-45
	DHT21840		日	3	78,245	234,735	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		69	管理費区分：0	
	合計					948,800		
	単価					9,488	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.437-00700 0.0 0

単 2号	給水管更新 水道用ホ ^レ リエ ^レ ン2層管 50A	単位	m	単価数量	10	単価	1,712
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							
	R0136	人	0.1	38,260	3,826	管理費区分：0	
普通作業員							
	R0102	人	0.18	32,540	5,857	管理費区分：0	
水道用ホ ^レ リエ ^レ ン2層管 1種 軟質 50A							
	ZZ99*01*01001	m	10	744	7,440	管理費区分：0	
合計					17,123		
単価					1,712	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.437-00700 0.0 0

単 3号	給水管継手工 50A		単位	口	単位数量	1	単価	12,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							
	R0136		人	0.04	38,260	1,530	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.04	32,540	1,301	管理費区分：0	
	水道用ポリエチレン管金属継手 50A ソケット							
	ZZ99*01*01002		個	1	9,460	9,460	管理費区分：0	
	合計					12,291		
	単価					12,291	円/口	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.437-00700 0.0 0

単 4号	埋設表示シート	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	0.4	32,540	13,016	管理費区分：0	
	合計					13,016		
	単価					130	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.437-00700 0.0 0

単 6号 DGD10034	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	時間	単位数量	1	単価	12,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)						
	R0114	人	0.17	50,430	8,573	管理費区分:0	
	軽油						
	Z006702002	L	8.6	137	1,178	管理費区分:0	
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊						
	M000202062	時間	1	2,800	2,800	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)						
	ZS3000004	式	1		9	管理費区分:0	
	合計					12,560	
	単価					12,560	円/時間

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.437-00700 0.0 0

単 7号 DHT21840	タンバ 60~80kg		単位	日	単位数量	1	単価	78,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010050		L	6	139	834	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101		人	1	44,120	44,120	管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	1	32,540	32,540	管理費区分：0	
ランマ 質量60~80kg	M303650000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	330	330	管理費区分：0	
ランマ 質量60~80kg	M303650000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.33	317	421	管理費区分：0	
合計						78,245		
単価						78,245	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
用地造成 (0001)	式	1		16,526,802	
空港土工 (0002)	式	1		8,148,742	
管路土工 (0003)	式	1		8,148,742	オプション入力 工種 87:空港維持工事(空港)
管路掘削工 (0004)	m3	1,160		3,675,406	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1,162	3,163	3,675,406	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホリ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	14.192		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
運転手(特殊)	%	49.9		1,578	R0114		
	標準構成比		40.26		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		50,430		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	30.863		976	R0102		
	標準構成比		33.9		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		32,540		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	5.015		158.6	Z006702002		
	標準構成比		7.11		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分	0	
埋戻工 (0005)	m3	790		3,558,405	オプション入力		
					第0002号内訳書		
					単位数	1	m3
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	785	4,533	3,558,405	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	6.166		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			
タンパ°及びランマ 質量 60~80kg	%	0.484		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			
普通作業員	%	50.255		2,278	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			53.26			

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		32,540		労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	29.187		1,323	R0101
	標準構成比		25.42		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		44,120		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	11.339		514	R0114
	標準構成比		8.82		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		50,430		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	1.989		90.18	Z006702002
	標準構成比		2.72		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.552		25.01	Z006704001
	標準構成比		0.83		管理費区分 0
	標準単価		154		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			139		労調係数	1.437	00-70 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.028		1.39	管理費区分	0	
土砂等運搬工 (0006)	m3	370		862,083	オプション入力		
					第0003号内訳書		
					単位数	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	367	2,349	862,083	CB210110	1525.2	
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437	00-70 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	18.365		431.3	M000301002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437	00-70 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
	標準構成比		26.52				
	標準単価		8,571				
	地区単価		8,880				
	供用日当りの損耗品費		261				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.132	61.9 23,600 43,540	1,741	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.464	11.58 138 137	175.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.039		1.4	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	m3	370		52,848	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地 J01 作業区分	m3	367	144	52,848	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

		残土受け入れ地での処理			

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホリ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			52.33 28,900 35,090		
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.22 138 137		
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
給水管更新 (0008)	式	1		7,835,783	オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管基礎工 (0009)	式	1		3,368,240	オプション入力 工種 85:空港用地造成工事(空港)
砂基礎工 (0010)	m3	350		3,368,240	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
砂基礎工 砂	m3	355	9,488	3,368,240	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	7	32,540	227,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂 路盤用	m3	126	3,500	441,000	Z230300005 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森空港給水管更新工事	空港土木請負工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホリ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3	時間	3.6	12,560	45,216	DGD10034 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ 60~80kg	日	3	78,245	234,735	DHT21840 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		69	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
給水管更新 (0011)	式	1		4,467,543	オプション入力 工種 85:空港用地造成工事(空港)

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
給水管 (0012)	m	2,010		3,432,560	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
給水管更新 水道用ホリェチレン2層管 50A	m	2,005	1,712	3,432,560	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.1	38,260	3,826	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.18	32,540	5,857	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事	事業区分	空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水道用ポリエチレン2層管 1種 軟質 50A	m	10	744	7,440	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
給水管接手工 (0013)	口	63		774,333	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
給水管継手工 50A	口	63	12,291	774,333	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.04	38,260	1,530	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.04	32,540	1,301	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水道用ポリエチレン管金属継手 50A ソケット	個	1	9,460	9,460	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設表示シート (0014)	m	2,010		260,650	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋設表示シート	m	2,005	130	260,650	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.4	32,540	13,016	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0015)	式	1		485,337	オプション入力
舗装工 (0016)	式	1		485,337	オプション入力 工種 85:空港用地造成工事(空港)
路床盛土 (0017)	m3	10		89,970	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	10.1	8,908	89,970	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 施工幅員		2.5m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハッドカト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.593		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.76		
			1,560		
			1,590		
普通作業員	%	87.691		7,811	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			89.34		
			25,400		
			32,540		
特殊作業員	%	11.507		1,025	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.64		
			28,300		
			44,120		
軽油	%	0.198		17.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
			0.26		
			138		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			137		労調係数	1.437	00-70 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.011		1.53	管理費区分	0	
凍上抑制層 (0018)	m2	21		69,321	オプション入力		
					第0010号内訳書		
					単位数	1	m2
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
下層路盤(空港)	m2	20.8	2,864	59,571	CBB32230	2204.0	
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437	00-70 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.428		12.26	M000804001		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437	00-70 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
		標準構成比	0.52				
		標準単価		1,430			
		地区単価		1,530			

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	90.89		2,603	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		92.21		
	標準単価		25,400		
	地区単価		32,540		
特殊作業員	%	8.551		244.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.13		
	標準単価		28,300		
	地区単価		44,120		
軽油	%	0.099		2.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.13		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.032		1	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	3	3,250	9,750	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤 (0019)	m2	23		153,116	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(空港)	m2	23.1	5,728	132,316	CBB32230 4408.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 施工幅区分 1m未満 J03 現場条件 標準工事 J04 路盤材厚区分 20cmを超え40cm以下
振動ロー(舗装用)[ハッドカイト式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.428		24.52	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 0.52 標準単価 1,430 地区単価 1,530
普通作業員	%	90.907		5,207	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0
					標準構成比 92.21 標準単価 25,400 地区単価 32,540

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	8.553		489.9	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.13		
標準単価			28,300		
地区単価			44,120		
軽油	%	0.099		5.68	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.013		0.9	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	6.4	3,250	20,800	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上層路盤 (0020)	m2	25		71,824	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(空港)	m2	25.3	2,214	56,014	CBB32210 1696.0
J01 路盤材種別		碎石類			管理費区分 0
J02 施工幅区分		1m未満			歩 2026.05 単 2026.05
J04 現場条件		標準工事			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 路盤材厚区分		15cm以下			労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハッドカイド式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.557		12.33	M000804001
標準構成比			0.68		管理費区分 0
標準単価			1,430		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			1,530		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.203		1,952	R0102
標準構成比			89.88		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			32,540		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.062		244.8	R0101
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準構成比		9.26		歩 2026.05 単 2026.05		
	標準単価		28,300		単価地区 青森市(旧青森市)		
	地区単価		44,120		労調係数 1.437 00-70 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
軽油	%	0.129		2.86	Z006702002		
	標準構成比		0.17		管理費区分 0		
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)		
					労調係数 1.437 00-70 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
諸雑費	%	0.049		2.01	管理費区分 0		
粒度調整碎石 M-40	m3	3.1	5,100	15,810	Z002124003		
					管理費区分 0		
					歩 2026.05 単 2026.05		
					単価地区 青森市(旧青森市)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
表層 (0021)	m2	27		101,106	オプション入力		
					第0013号内訳書		
					単位数量 1 m2		
					管理費区分 0		
					歩 2026.05 単 2026.05		
					単価地区 青森市(旧青森市)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	26.6	3,801	101,106	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.195		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.104		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.048		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	23.207		882	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			19.57		
標準単価			28,300		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			44,120		労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	13.69		520.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.05		
標準単価			25,400		
地区単価			32,540		
土木一般世話役	%	5.465		207.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.28		
標準単価			31,000		
地区単価			52,040		
その他(労務)	%	7.199		273.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(20F)	%	46.045		1,750	Z231051010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			50.52		
標準単価			580,000		
地区単価			13,900		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	3.87		147.1	Z004130002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		4.48		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		103		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		117		労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.117		4.43	Z006704001
	標準構成比		0.17		管理費区分 0
	標準単価		154		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		139		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.023		0.86	Z006702002
	標準構成比		0.03		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.027		1.03	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.78	管理費区分 0
構造物撤去工 (0022)	式	1		56,940	
舗装取壊し工 (0023)	式	1		45,250	工種 85:空港用地造成工事(空港)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断 (0024)	m	40		36,920	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	40	923	36,920	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	7.77		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	3.65		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	23.606		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			19.96		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		28,300		単価地区	青森市(旧青森市)	
	地区単価		44,120		労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	13.856		127.9	R0125		
	標準構成比		10.88		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		52,040		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	8.671		80.04	R0102		
	標準構成比		8.92		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		32,540		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	21.667		200	管理費区分	0	
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	17.81		164.4	Z006540009		
	標準構成比		22.39		管理費区分	0	
	標準単価		68,200		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		71,500		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.437 00-70 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ガソリン					Z006704001		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.924	2.81 154 139	17.76	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.033		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.15	管理費区分 0
舗装版破碎 (0025)	m3	1		8,330	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	1.3	6,408	8,330	CB224920 4705.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	19.118		1,225	M000202142 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		24.45		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		21,500		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		22,900		労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
大型フレカ(ベアスミン含まず)[油圧式] 質量600～800kg級	%	6.232		399.3	M000604005
	標準構成比		8.01		管理費区分 0
	標準単価		6,550		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		6,940		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	25.454		1,631	R0125
	標準構成比		20.66		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		52,040		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	24.627		1,578	R0114
	標準構成比		19.22		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		50,430		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.888		1,018	R0102
	標準構成比		16.89		管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価 地区単価		25,400 32,540		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.172		139.2	管理費区分 0
軽油	%	6.488		415.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		8.9 138 137		
諸雑費	%	0.021		1.8	管理費区分 0
運搬処理工 (0026)	式	1		11,690	工種 85:空港用地造成工事(空港)
殻運搬 (0027)	m3	1		8,590	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010 4846.9

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	1.3	6,608	8,590	管理費区分 0
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.437 00-70 0
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		22.0km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	34.326		2,268	M00301005
標準構成比			44.05		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区 青森市(旧青森市)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	53.957		3,565	R0115
標準構成比			39.87		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			43,540		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	11.71		773.7	Z006702002
標準構成比			16.08		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		1.3	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森空港給水管更新工事	空港土木請負工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻処分 (0028)	m3	1		3,100	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	3.1	1,000	3,100	Y080024001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0029)	式	1		16,526,802	
共通仮設 (0030)	式	1		2,503,100	
共通仮設費 (0031)	式	1		710,100	
安全費 (0032)	式	1		292,100	工種 99:
夜間照明費 (0033)	式	1		292,100	第0018号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 夜間照明費		投光機			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
投光機	式	1		292,100	DP304030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-70 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 投光機の供用日数		116日				
J02 発動発電機の運転日数		116日				
J03 発動発電機の運転時間		8時間				
現場環境改善費 (0034)	式	1		418,000		
現場環境改善費(率計上) (0035)	式	1		418,000		
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0036)	式	1		1,793,000		
主たる工種	85:空港用地造成工事(空港)					
施工地域等補正	地方部(一般交通の影響を受けない場合)		0.00%			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0037)	式	1		19,029,902		
現場管理費 (0038)	式	1		6,146,000		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港給水管更新工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1		25,175,902	
一般管理費等 (0040)	式	1		5,064,098	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1		30,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		3,024,000	
工事費計 (0043)	式	1		33,264,000	