

令和8年度

工 事 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

学校施設課

工 事 総 括 表				
工事番号	教施第8-8号			
工 事 名	青森東高等学校第一・第二体育館電灯設備改修工事			
工事場所	青森市原別三丁目地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	第一・第二体育館		
	用 途	学校		
	構造・階数	S造・2階		
	延 べ 面 積	2173.0㎡		
	備 考	既存		
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	電力設備工事 一式		令和8年度	100 %
			令和9年度	%
			令和10年度	%
	工 期	原 設 計	令和8年 月 日から令和9年2月26日まで（設定工期：9.0）	
指定部分				
第一回変更設計				
第二回変更設計				
設 計 額	原 設 計	29,029,000 円（内消費税 2,639,000 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
請 負 額	原 設 計	円（内消費税		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額 = _____ × 円			
	= 円			
	÷ 円（10,000円未満切捨）			
	変更請負額 = 円 × （ 1 + 0.10 ）			
= 円				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第一体育館 仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床養生(内部改修)	シート＋合板75.5	362	㎡	1,570	568,340	
床養生(内部改修)	シート＋合板75.5	39	㎡	1,570	61,230	
床養生(内部改修)	シート＋合板75.5	52	㎡	1,570	81,640	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	362	㎡	800	289,600	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	39	㎡	800	31,200	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	52	㎡	800	41,600	
内部仕上足場（簡 易型移動式足場）	階高5.7m以上7.4m未満 30日	181	㎡	1,160	209,960	
内部仕上足場（簡 易型移動式足場）	階高7.4m以上9.1m未満 30日	181	㎡	1,400	253,400	
内部仕上足場（簡 易型移動式足場）	階高4.0m超5.0m未満 30日	39	㎡	920	35,880	
内部仕上足場（簡 易型移動式足場）	階高4.0m超5.0m未満 30日	52	㎡	920	47,840	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	181	㎡	120	21,720	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	181	㎡	150	27,150	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	39	㎡	90	3,510	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	52	㎡	90	4,680	
計					1,677,750	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

