

令和8年度

委 託 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

学校施設課

業 務 総 括 表				
業務番号	委教施第8-12号			
業 務 名	黒石高等学校避難所機能強化（トイレ改修）設計業務委託			
業務場所	黒石市西ヶ丘 地内			
業務概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	別紙のとおり		
	用 途			
	構造・階数			
	延 べ 面 積			
	備 考			
	業 務 内 容		業 務 年 度 実 施 割	
	改修設計 一式		令和8年度	100 %
			令和 年度	%
履行期限	原 設 計	令和9年2月26日 まで		
	第一回変更設計			
設 計 額	原 設 計	7, 623, 000 円（内消費税 693, 000 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
請 負 額	原 設 計	円（内消費税 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額 = _____ × 円			
	= 円			
	≒ 円（1, 000円未満切捨）			
	変更請負額 = 円 × （ 1 + 0.10）			
	= 円			

構造及び規模			
棟 名	③普通教室棟	⑩柔道場	⑪-1特別教室棟
用 途	学校	学校	学校
構 造 ・ 階 数	R C 造 ・ 3階	S 造 ・ 1階	R C 造 ・ 3階
延 べ 面 積	3,309.00㎡	391.00㎡	2,799.00㎡
備 考	改修	改修	改修

構造及び規模			
棟 名	⑬屋外トイレ	⑭管理室棟	⑮-2
用 途	学校	学校	学校
構 造 ・ 階 数	R C 造 ・ 1階	R C 造 ・ 4階	S 造 ・ 1階
延 べ 面 積	30.00㎡	1,914.00㎡	74.00㎡
備 考	改修	改修	改修

構造及び規模			
棟 名			
用 途			
構 造 ・ 階 数			
延 べ 面 積			
備 考			

構造及び規模			
棟 名			
用 途			
構 造 ・ 階 数			
延 べ 面 積			
備 考			

構造及び規模			
棟 名			
用 途			
構 造 ・ 階 数			
延 べ 面 積			
備 考			

設計業務委託料算定表

1. 業務名称

年 度	業務番号	業 務 名
令和8年度	委教施第8-12号	黒石高等学校避難所機能強化（トイレ改修）設計業務委託

2. 算定要件

用 途	建築物の類型	建築物の用途等	概算工事価格 (千円)	対象工事の種類
学校	第 7 号	第 1 類	-	改修工事

3. 設計業務委託料

(金額単位：円)

(1)直接人件費	(2)諸経費	(3)技術経費	(4)特別経費	業務価格	消費税等 相当額	設計業務委託料
2,863,437	3,145,248	901,982	19,333	6,930,000	693,000	7,623,000

(1) 直接人件費

=業務人・時間数×直接人件費単価

業務人・時間数	直接人件費単価 (1日当たり)	直接人件費
539	42,500	2,863,437

(2) 諸経費

=直接人件費×諸経费率

直接人件費	諸経费率	諸経費	諸経費端数調整
2,863,437	1.10	3,149,780	3,145,248

(3) 技術料等経費

=(直接人件費+諸経費)×技術料等経费率

直接人件費 + 諸経費	技術料等経费率	技術料等経費
6,013,217	0.15	901,982

(4) 特別経費

契約保証料 相当額	耐震補強設計 判定(評定)料	出張経費	PUBDIS登録料	RIBC2内訳書作成 システム利用料	その他	特別経費
1,523			7,810	10,000		19,333

※算定は「青森県建築工事関連業務委託料算定基準」による。