

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第1103号

設計書番号 508-086-0018

青森空港場周柵防雪工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 175 m		
	掘削工	1	式
	法面工	1	式
設計額	49,918,000 円 (内消費税 4,538,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事						事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
用地造成	空港土工								
			式	1		25,405,221			
掘削工			式	1		22,192,156			
掘削工 (ICT)		土砂	式	1		3,283,200			
								内 1号	
法面整形工			m3	10,300		3,283,200			
法面整形工 (ICT)		切土部	式	1		2,985,196			
								内 2号	
残土処理工			m2	3,200		2,985,196			
残土運搬工			式	1		15,923,760			
								内 3号	
残土処理工			m3	10,300		14,437,680			
								内 4号	
法面工			m3	10,300		1,486,080			
植生工			式	1		791,141			
種子散布工			式	1		791,141			
								内 5号	
小型水路工			m2	3,200		791,141			
			式	1		1,709,963			

設計内訳書 (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業土工									
床掘り			式	1		489,440		内	6号
埋戻し			式	1		69,472		内	7号
開渠工及び側溝工			式	1		419,968			
フレキヤストU型側溝			式	1		1,220,523			
構造物撤去工			m	169		1,220,523		内	8号
排水構造物撤去工			式	1		711,961			
U型側溝撤去			式	1		711,961		内	9号
直接工事費			m	194		711,961			
共通仮設			式	1		25,405,221			
共通仮設費			式	1		3,572,000			
技術管理費			式	1		1,095,000			
システム初期費			式	1		598,000		内	10号
			式	1		598,000			

設計内訳書 (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1		497,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		497,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,477,000		
純工事費								
			式	1		28,977,221		
現場管理費								
			式	1		9,090,000		
工事原価								
			式	1		38,067,221		
一般管理費等								
			式	1		7,312,779		
工事価格								
			式	1		45,380,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,538,000		
工事費計								
			式	1		49,918,000		

共通仮設費内訳

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)

主たる工種 単独 (追加工事) : 空港用地造成工事 (空港)				合算工事:	
対象工事費	25,405,221	直接工事費	25,405,221	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額	単独 (追加工事)	0	0	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)	0				
管理費区分1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7				(工場原価)	
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9				(間接費非対象額)	
管理費区分T				(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	25,405,221	25,405,221	現工事	0 0 合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)					
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	9.65%			0.00%
	施工地域等補正	0.00%			0.00%
	除雪工事補正	1.00			0.00
	ICT施工補正	1.0			0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01			0.00%
	計上額	2,477,000		0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)				
現場環境改善費対象工事費	25, 405, 221	直接工事費	25, 405, 221	事業損失 0
非対象額計 (－)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	25, 405, 221	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.96%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.96%		0.00%	
計上額	497, 000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)

共通仮設費 (積上分)	598,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,572,000

現場管理費

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)						
単独 (追加工事) 純工事費	28,977,221	単独 (追加工事)	直接工事費	25,405,221	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,572,000
非対象額計 (一)						
管理費区分2,7						
管理費区分5						
管理費区分9						
管理費区分T						
(工場原価)						
(一般管理費等のみ対象額)						
(間接費非対象額)						
(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)						
対象額 支給品費 (+)	0					
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
現場管理費対象純工事費						
単独 (追加工事)	28,977,221	現工事	0	合算工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	28,977,221		0		0	0
(調整工事入力で使用)						
現場管理費						
率 (補正前)	30.51%		0.00%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		0.00%	
施工時期補正	0.24%		0.00%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		0.00%	
ICT施工補正	1.0		31.37%			
率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額	9,090,000				0	0
調整工事計上額						
0						

一般管理費等 (当初)

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)

工事原価	38,067,221	現場管理費	9,090,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	28,977,221				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	38,067,221	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	38,067,221		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.18%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.18%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	38,067,221		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,312,779				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地域	青森市(旧浪岡町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費(率計上)			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費(率計上)			
主たる工事種	85:空港用地造成工事(空港)		
施工地域等補正	地方部(一般交通の影響を受けない場合)		
除雪工事補正	未使用		
ICT施工補正	補正なし		
週休2日補正	週休2日(月単位)		

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		0.24%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 85:空港用地造成工事 (空港)				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			25,405,221
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)	25,405,221	9.75	25,405,221
現場環境改善費対象工事費	技術管理費			2,477,000
				598,000
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)			25,405,221
		25,405,221	1.96	497,000
				28,977,221
	現場管理費	28,977,221	31.37	9,090,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
工事原価計	桁等購入費			0
				38,067,221
	一般管理費等	38,067,221	19.18	7,312,779
	業務委託費			0
工事価格				45,380,000
				4,538,000
消費税等相当額				
工事費計				49,918,000

一式当り内訳書

内 1号	掘削工 (ICT)	土砂						単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
掘削 (ICT)	名称・規格	条件	土砂, 0-7 ンカット, 無し, 10, 000m3以上5 0, 000m3未満	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210120			m3	10, 260	320	3, 283, 200		02-01-02 管理費区分：0
	合計						3, 283, 200		

一式当り内訳書

内 2号	法面整形工 (ICT)	切土部						単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
法面整形 (ICT)	名称・規格	条件	切土部, 1 ッ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB220070			m2	3, 203	932	2, 985, 196		02-02-01 管理費区分：0
	合計						2, 985, 196		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		残土運搬工									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110		標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下							02-01-02
						m3	10,320	1,399	14,437,680		管理費区分:0
									14,437,680		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		残土処理工									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		CB210610		残土受入れ地での処理							02-01-02
						m3	10,320	144	1,486,080		管理費区分：0
									1,486,080		

一式当り内訳書

内 5号	種子散布工					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
機械播種施工による植生工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB810830	種子散布工, 1000m2以上(標準), 無し						単 1号 06-02-04
			m2	3, 203	247	791, 141		管理費区分：0
						791, 141		
	合計							

一式当り内訳書

内 6号	床掘り					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	208	334	69, 472		管理費区分：0
						69, 472		
	合計							

一式当り内訳書

内 7号	埋戻し		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 05
										歩掛適用年月	2026. 05
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	128	3, 281	419, 968		02-01-03 管理費区分：0		
		合計					419, 968				

一式当り内訳書

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 05
										歩掛適用年月	2026. 05
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
U型側溝		WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾞﾔｰﾝ 40～0, 0. 84m3	m	85. 1	7, 149	608, 379		単 2号 01-10-01 管理費区分：0		
U型側溝		WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾞﾔｰﾝ 40～0, 1. 2m3/	m	78	7, 279	567, 762		単 3号 01-10-01 管理費区分：0		
U型側溝		WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾞﾔｰﾝ 40～0, 1. 53m3	m	6	7, 397	44, 382		単 4号 01-10-01 管理費区分：0		
		合計					1, 220, 523				

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 9号		U型側溝撤去					単価使用年月			2026. 05
							歩掛適用年月			2026. 05
							労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 10号		システム初期費							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	WB010510	バックホ		式	1		598, 000		単 7号 01-02-02
							598, 000		管理費区分：0
	</								

2次単価表

2次単価表						単価使用年月 2026. 05	
						歩掛適用年月 2026. 05	
						労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
種子散布工, 1000m2以上(標準), 無		単位	m2	単位数量	1	単価	247
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布 単価補正1. 000 (FP3)	Q001411001		1	247. 45	247	管理費区分：0	
					247		
					247		
					247		
合計							
単価					247	円／m2	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 05					
										歩掛適用年月		2026. 05					
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0					
単 2号 WB821410		U型側溝		据付け, 無し, 無し, 無し, 側溝(各種), L=60 0mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, し, 有り, 再生クワッシャー 40〜0. 0. 84m3		単位		m		単位数量		10		単価		7, 149	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001365002		m		10		6, 846. 24		68, 462		管理費区分 : 0			
側溝				Y0003000000002		個		16. 5		0		0		管理費区分 : 0			
再生クワッシャー RC-40				Z002122003		m3		1. 008		3, 000		3, 024		管理費区分 : 0			
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式		1				4		管理費区分 : 0			
合計												71, 490					
単価												7, 149		円/m			

2次単価表

2次単価表										単価使用年月			2026. 05						
										歩掛適用年月			2026. 05						
										労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0						
単 3号 WB821410		U型側溝		名称・規格		条件		単位		m		単位数量		10		単価		7, 279	
								単位		数量		単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365002						m		10		6, 846. 24		68, 462		管理費区分 : 0			
側溝								個		16. 5		0		0		管理費区分 : 0			
再生クワッシャー RC-40		Z002122003						m3		1. 44		3, 000		4, 320		管理費区分 : 0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						式		1				8		管理費区分 : 0			
合計														72, 790					
単価														7, 279		円/m			

2 次单值表

[illegible]

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.05	摘要
						歩掛適用年月		2026.05	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 5号 WB821410	U型側溝	再利用撤去,無し,無し,側溝(各種), L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,縦排水部	単位	m	単位数量	10	単価	4,820	
名称・規格			単位	数量	単価	金額			
U型側溝 屋間 L600 300kg以下 制約無し 単価補正0.704 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001365002 ZS30000004								
			m	10	4,819.75	48,197	管理費区分:0		
			式	1		3	管理費区分:0		
合計						48,200			
単価							円/m		
						4,820			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月			2026.05
							歩掛適用年月			2026.05
							労務調整係数			1.000-00000 0.0 0
単 6号 WB821410	U型側溝	再利用率撤去,無し,無し,側溝(各種), L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し			単位	m	単位数量	10	単価	3,492
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 屋間 L600 300kg以下 制約無し 単価補正0.510 (FP3)		Q001365002								
				m	10	3,491.58	34,915	管理費区分:0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004								
				式	1		5	管理費区分:0		
合計										
							34,920			
単価										
							3,492	円/m		

2次単価表									
				単価使用年月		2026. 05			
				歩掛適用年月		2026. 05			
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
				1		単価			
単 7号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	金額	摘要		
システム初期費 バックホ			単位	数量	単価				
			式	1		598, 000	管理費区分：0		
	Z006890002					598, 000			
	合計								

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事		事業区分		空港土木請負工事	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
用地造成 (0001)		式	1		25, 405, 221	
空港土工 (0002)		式	1		22, 192, 156	
掘削工 (0003)		式	1		3, 283, 200	工種 85:空港用地造成工事 (空港)
掘削工 (ICT) (0004)		m3	10, 300		3, 283, 200	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
掘削工 (ICT)		m3	10, 260	320	3, 283, 200	CB210120 301. 78 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
バックホウ(クレーン) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0. 8m3 2. 9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	37. 617	39. 56 29, 800 30, 100	120. 5	L001012001 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ICT建設機械経費賃料加算額 バックロウ (ICT施工対応型)	標準構成比	%	16. 239	17. 24	52. 02	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準単価			13, 000		L001300004 管理費区分 0	
	地区単価			13, 000		歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	標準構成比	%	31. 311	27. 38	100. 3	R0114 管理費区分 0	
	標準単価			28, 900		歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	地区単価			35, 090		労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						Z006702002 管理費区分 0	
軽油	標準構成比	%	14. 794	15. 82	47. 39	歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	標準単価			138		労調係数 1. 000 00-00 0	
	地区単価			137		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						管理費区分 0	
						諸雑費	
法面整形工 (0005)		%	0. 039		0. 19	管理費区分 0	
		式	1		2, 985, 196	工種 85:空港用地造成工事 (空港)	
法面整形工 (ICT)						オブション入力	

入力データリスト (本01)

工事名		青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
(0006)		m2	3, 200		2, 985, 196		第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
法面整形 (ICT)		m2	3, 203	932	2, 985, 196		CB220070 880. 17 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
バ ッ クホ ー (クロー) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0. 8m3 2. 9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	31. 705	33. 25 29, 800 30, 100	295. 6		L001012001 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 バ ッ クホ ー (ICT施工対応型) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	13. 675	14. 49 13, 000 13, 000	127. 5		L001300004 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正

入力データリスト (本01)

青森空港場周柵防雪工事		事業区分		空港土木請負工事	
工事名					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					
標準構成比 標準単価 地区単価		%	24.454	21.34 28,900 35,090	228
					R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					
標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.806	11.62 31,000 36,210	119.4
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					
標準構成比 標準単価 地区単価		%	6.554	7.79 25,400 22,640	61.11
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					
標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.779	11.51 138 137	100.5
					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		%	0.027		0.29	管理費区分 0	
残土処理工 (0007)		式	1		15,923,760	工種 85:空港用地造成工事 (空港)	
残土運搬工 (0008)		m3	10,300		14,437,680	オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬		m3	10,320	1,399	14,437,680	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	41.575	44.67 20,847 21,400 747	581.5		
運転手(一般)		%	45.471		636	R0115 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準構成比			40.44		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価			23,600		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ラング 1	
軽油	標準構成比			181.1		単価補正	
	標準単価			14.89		Z006702002	
	地区単価			138		管理費区分 0	
				137		歩 2026.05 単 2026.05	
						単価地区 青森市(旧浪岡町)	
諸雑費						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ラング 1	
						単価補正	
						管理費区分 0	
残土処理工 (0009)				0.4			
整地							
J01 作業区分							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							
CB210610							

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ハックボウ(クロー) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.85	22.45 8,800 9,710	31.47	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	56.051	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	22.086	25.22 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費		%	0.013		0.09		
法面工 (0010)		式	1		791,141		
植生工						工種 85:空港用地造成工事 (空港)	

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)		式	1		791,141	
種子散布工 (0012)		m2	3,200		791,141	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工		m2	3,203	247	791,141	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
小型水路工 (0013)		式	1		1,709,963	
作業土工 (0014)		式	1		489,440	工種 85:空港用地造成工事 (空港)
床掘り (0015) (P)		式	1		69,472	第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 床掘り 床掘り				

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	J01 土質	m3	208	334	69,472	潮間割増	0% 係数ランク 1
	J02 施工方法		土砂			週休2日補正	週休2日(月単位)
	J03 土留方式の種類		平均施工幅1m以上2m未満			CB210030	290.57
	J04 障害の有無		無し			管理費区分	0
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	標準構成比	%	17.94	19.72	59.96	歩	2026.05 単 2026.05
	標準単価			6,460		単価地区	青森市(旧浪岡町)
	地区単価			6,760		労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
						L001010012	
運転手(特殊)	標準構成比	%	70.011	66.35	234	管理費区分	0
	標準単価			28,900		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価			35,090		単価地区	青森市(旧浪岡町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
軽油	標準構成比	%	12.022	13.93	40.18	管理費区分	0
	標準単価			138		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価			137		単価地区	青森市(旧浪岡町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費								単価補正
				%	0.027		0.16	管理費区分 0
埋戻し (0016) (P)				式	1		419,968	第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 埋戻し					埋戻し			
埋戻し				m ³	128	3,281	419,968	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法					最大埋戻幅1m未満			
ハッパコリ(ロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³ 標準構成比 標準単価 地区単価				%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クハ°及びダンプ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価				%	0.668	0.58 471	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事		事業区分		空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					
533					
普通作業員					
%					
48.313					
1,585					
標準構成比					
53.26					
標準単価					
25,400					
地区単価					
22,640					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0102					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
単価地区 青森市(旧浪岡町)					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
0% 係数ラング 1					
特殊作業員					
%					
28.07					
920.9					
標準構成比					
25.42					
標準単価					
28,300					
地区単価					
30,700					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
0% 係数ラング 1					
運転手(特殊)					
%					
10.9					
357.6					
標準構成比					
8.82					
標準単価					
28,900					
地区単価					
35,090					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
0% 係数ラング 1					
R0114					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
単価地区 青森市(旧浪岡町)					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
Z006702002					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
単価地区 青森市(旧浪岡町)					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
0% 係数ラング 1					
軽油					
%					
2.749					
90.18					
標準構成比					
2.72					
標準単価					
138					
地区単価					
137					
労調係数 1.000 00-00 0					
青森市(旧浪岡町)					

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
カソリン レギュラー						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比			0.83			
	標準単価			154			
	地区単価			139			
諸雑費		%	0.018		0.89	管理費区分 0	
開渠工及び側溝工 (0017)		式	1		1,220,523	工種 85:空港用地造成工事 (空港)	
フ レキヤストU型側溝 (0018)		m	169		1,220,523	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
U型側溝		m	85.1	7,149	608,379	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し				
J03 夜間作業の有無			無し				
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)				

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事				事業区分		空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
U型側溝	J06	U型側溝の規格・仕様	L=600mm			潮間割増	0%	
	J07	U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下			単価補正	係数ランク	
	J08	時間的制約の有無	無し				1	
	J09	施工箇所における補正	無し					
	J10	基礎砕石施工の有無	有り					
	J11	基礎砕石の種類	再生グラッシャソ	40～0				
	J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.84m3/10m					
			m	78	7,279	567,762		
	J01	作業区分	据付け				WB821410	
	J02	L=1000・L=4000の使用の有無	無し			管理費区分	0	
	J03	夜間作業の有無	無し			歩 2026.05	単 2026.05	
	J04	U型側溝の種類	側溝(各種)			単価地区	青森市(旧浪岡町)	
J06	U型側溝の規格・仕様	L=600mm			労調係数	1.000 00-00 0		
J07	U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下			豪雪割増			
J08	時間的制約の有無	無し			潮間割増	0%		
J09	施工箇所における補正	無し			単価補正	係数ランク		
J10	基礎砕石施工の有無	有り				1		
J11	基礎砕石の種類	再生グラッシャソ	40～0					
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	1.2m3/10m						
U型側溝			m	6	7,397	44,382		
	J01	作業区分	据付け				WB821410	
	J02	L=1000・L=4000の使用の有無	無し			管理費区分	0	
	J03	夜間作業の有無	無し			歩 2026.05	単 2026.05	
	J04	U型側溝の種類	側溝(各種)			単価地区	青森市(旧浪岡町)	
	J06	U型側溝の規格・仕様	L=600mm			労調係数	1.000 00-00 0	
	J07	U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下			豪雪割増		
	J08	時間的制約の有無	無し			潮間割増	0%	
	J09	施工箇所における補正	無し			単価補正	係数ランク	
	J10	基礎砕石施工の有無	有り				1	
	J11	基礎砕石の種類	再生グラッシャソ	40～0				
	J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	1.53m3/10m					

入力データリスト (本01)

工事名		青森空港場周柵防雪工事			事業区分		空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
構造物撤去工 (0019)		式	1		711,961			
排水構造物撤去工 (0020)		式	1		711,961			
U型側溝撤去 (0021)		m	194		711,961	オープン入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
U型側溝		m	25.2	4,820	121,464	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部						
U型側溝		m	169.1	3,492	590,497	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm						

入力データリスト (本01)

工事名		青森空港場周柵防雪工事		事業区分		空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 U型側溝の質量			60を超え300kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無			無し				
J09 施工箇所における補正			無し				
直接工事費 (0022)		式	1		25, 405, 221		
共通仮設 (0023)		式	1		3, 572, 000		
共通仮設費 (0024)		式	1		1, 095, 000		
技術管理費 (0025)		式	1		598, 000	工種 99:	
システム初期費 (0026)		式	1		598, 000	オプショント入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
システム初期費 (ICT)		式	1		598, 000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象機械			バックホウ				

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0027)	式	1		497,000	
現場環境改善費 (率計上) (0028)	式	1		497,000	
市街地補正					
市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0029)	式	1		2,477,000	
主たる工種					
施工地域等補正					
除雪工事補正					
ICT施工補正					
週休2日補正					
85: 空港用地造成工事 (空港)					
地方部 (一般交通の影響を受けない場合)			0.00%		
未使用			1.00		
補正なし			1.0		
週休2日 (月単位)			1.01		
純工事費 (0030)	式	1		28,977,221	
現場管理費 (0031)	式	1		9,090,000	
施工地域等補正					
工期日数					
冬期日数					
積雪寒冷地区分					
施工時期補正					
緊急工事補正					
砂防・地滑り補正					
ICT施工補正					
週休2日補正					
地方部 (一般交通の影響を受けない場合)			0.00%		
0日間					
0日間					
4級地			1.20%		
任意設定			0.24%		
補正なし			0.00%		
補正なし			0.00%		
補正なし			1.0		
週休2日 (月単位)			1.02		
工事原価 (0032)	式	1		38,067,221	
一般管理費等 (0033)	式	1		7,312,779	
前払金支出割合による補正					
補正を行わない			1.00		

入力データリスト (本01)

工事名	青森空港場周柵防雪工事				事業区分		空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
		財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証	1.00 0.04%			
工事価格 (0034)	式	1		45,380,000			
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		4,538,000			
工事費計 (0036)	式	1		49,918,000			