

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 メンテ 第429号

設計書番号 508-030-0082

国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託

設計書

三戸郡新郷村大字戸来 地内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 橋		
	道路詳細設計	1	式
	橋梁詳細設計(コンクリート上部工)	1	式
	橋梁詳細設計(橋台工)	1	式
	現橋撤去詳細設計	1	式
	仮設構造物詳細設計	1	式
	仮橋・仮栈橋詳細設計	1	式
設計額	42,779,000 円 (内消費税 3,889,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1		3,499,530		
道路設計							
		式	1		3,499,530		
道路詳細設計							
		式	1		3,499,530		
道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000						内 1号 本線
		(km)式	(0.09)1		1,765,873		
道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000						内 2号 迂回路
		(km)式	(0.07)1		1,733,657		
橋梁設計							
		式	1		8,850,778		
橋梁設計							
		式	1		8,850,778		
橋梁詳細設計(共通)							
		式	1		1,802,900		
橋梁詳細設計(共通)							内 3号
		(橋)式	(1)1		1,802,900		
橋梁詳細設計(コンクリート上部工)							
		式	1		1,089,042		
PC単純ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝT桁橋	24.6m, 基本構造物						単 1号
		橋	1	1,089,042	1,089,042		
橋梁詳細設計(橋台工)							
		式	1		2,149,310		
逆T式橋台	基本構造物						単 2号
		基	1	1,274,590	1,274,590		

業務委託費内訳書

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
逆T式橋台	類似構造物						単 3号
		基	1	874,720	874,720		
護岸工詳細設計							
		式	1		323,646		
条件護岸詳細設計							内 4号
		式	1		323,646		
橋梁詳細設計(架設計画)							
		式	1		577,780		
架設計画							単 4号
		工法	1	577,780	577,780		
現橋撤去詳細設計							
		式	1		2,908,100		
上部工撤去設計	2径間 支間長15m未満						内 5号
		式	1		1,050,400		
下部工撤去設計	橋台撤去設計						内 6号
		式	1		906,050		
下部工撤去設計	橋脚撤去設計						内 7号
		式	1		600,350		
環境対策設計							内 8号
		式	1		85,000		
工程計画検討							内 9号
		式	1		111,900		
概算工事費算出							内 10号
		式	1		154,400		
仮設構造物設計							
		式	1		2,986,489		

業務委託費内訳書

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 項 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設構造物設計							
		式	1		2,986,489		
仮設構造物詳細設計							
		式	1		1,020,715		
土留工詳細設計	種別:アンカー式						単 5号 基本構造物
		基	1	661,659	661,659		
土留工詳細設計	種別:アンカー式						単 6号 類似構造物
		基	1	359,056	359,056		
仮橋・仮栈橋詳細設計							
		式	1		1,965,774		
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:一般通行用仮橋						単 7号
		橋	1	750,220	750,220		
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋						単 8号
		橋	2	607,777	1,215,554		
共通							
		式	1		731,200		
共通(設計業務)							
		式	1		731,200		
打合せ等							
		式	1		731,200		
打合せ							内 11号
		業務	1		731,200		
直接経費							
		式	1		636,339		
直接経費							
		式	1		636,339		

業務委託費内訳書

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費							
		式	1		100,339		
旅費（率計上・宿泊無）	対象額:15,926,852 土木設計業務						
		式	1		100,339		
電子成果品作成費							
		式	1		536,000		
電子成果品作成費（設計）	対象額:15,926,852 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		536,000		
直接原価（その他原価除く）							
		式	1		16,704,336		
その他原価							内 12号
		式	1		8,576,609		
一般管理費等							内 13号
		式	1		13,609,055		
設計業務価格							
		式	1		38,890,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	新郷村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細設計 (A)	縮尺1/1, 000					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)	WS400811						内 14号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		83, 526	管理費区分：0
施工計画 道路詳細設計 (A)	WS400812						内 15号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		105, 192	管理費区分：0
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	WS400803						内 16号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		239, 143	管理費区分：0
横断設計 道路詳細設計 (A)	WS400804						内 17号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		238, 885	管理費区分：0
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400813						内 18号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		93, 372	管理費区分：0
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400814						内 19号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		110, 874	管理費区分：0
設計図 道路詳細設計 (A)	WS400807						内 20号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		235, 242	管理費区分：0
数量計算 道路詳細設計 (A)	WS400808						内 21号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		259, 147	管理費区分：0
照査 道路詳細設計 (A)	WS400809						内 22号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		212, 780	管理費区分：0
報告書作成 道路詳細設計 (A)	WS400810						内 23号 03-02-08
			(km) 式	(0. 09) 1		187, 712	管理費区分：0
合計							
						1, 765, 873	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路詳細設計 (A)	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)	WS400811						内 24号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		82, 041	管理費区分：0
施工計画 道路詳細設計 (A)	WS400812						内 25号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		103, 280	管理費区分：0
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	WS400803						内 26号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		234, 725	管理費区分：0
横断設計 道路詳細設計 (A)	WS400804						内 27号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		234, 482	管理費区分：0
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400813						内 28号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		91, 725	管理費区分：0
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400814						内 29号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		108, 777	管理費区分：0
設計図 道路詳細設計 (A)	WS400807						内 30号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		230, 962	管理費区分：0
数量計算 道路詳細設計 (A)	WS400808						内 31号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		254, 454	管理費区分：0
照査 道路詳細設計 (A)	WS400809						内 32号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		208, 910	管理費区分：0
報告書作成 道路詳細設計 (A)	WS400810						内 33号 03-02-08
			(km) 式	(0. 07) 1		184, 301	管理費区分：0
合計							
						1, 733, 657	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	橋梁詳細設計(共通)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
座標計算	WS406201						単 9号 03-02-60
			橋	1	247,760	247,760	管理費区分：0
施工計画	WS406202						単 10号 03-02-60
			橋	1	750,380	750,380	管理費区分：0
関係機関との協議資料作成	WS406205						内 34号 03-02-61
			業務	1		515,770	管理費区分：0
現地踏査	WS406203						内 35号 03-02-61
			業務	1		288,990	管理費区分：0
合計							
						1,802,900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	条件護岸詳細設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
条件護岸詳細設計							内 36号 歩掛3-2-140参照 両 岸 管理費区分：0
			式	1		323, 646	
合計							
						323, 646	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	上部工撤去設計	2径間 支間長15m未満				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工撤去設計 設計計画						単 35号
		橋	1	98, 050	98, 050	管理費区分：0
上部工撤去設計 施工計画検討						単 36号
		橋	1	442, 600	442, 600	管理費区分：0
上部工撤去設計 設計計算						単 37号
		橋	1	36, 700	36, 700	管理費区分：0
上部工撤去設計 設計図作成						単 38号
		橋	1	152, 600	152, 600	管理費区分：0
上部工撤去設計 数量計算						単 39号
		橋	1	110, 100	110, 100	管理費区分：0
上部工撤去設計 照査						単 40号
		橋	1	111, 900	111, 900	管理費区分：0
上部工撤去設計 報告書作成						単 41号
		橋	1	98, 450	98, 450	管理費区分：0
合計						
					1, 050, 400	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	下部工撤去設計	橋台撤去設計				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台撤去設計 設計計画						単 42号
		橋	1	55, 950	55, 950	管理費区分：0
橋台撤去設計 施工計画検討 重力式						単 43号
		橋	1	379, 700	379, 700	管理費区分：0
橋台撤去設計 設計図作成 重力式						単 44号
		橋	1	189, 300	189, 300	管理費区分：0
橋台撤去設計 数量計算 重力式						単 45号
		橋	1	128, 450	128, 450	管理費区分：0
橋台撤去設計 照査						単 46号
		橋	1	67, 150	67, 150	管理費区分：0
橋台撤去設計 報告書作成						単 47号
		橋	1	85, 500	85, 500	管理費区分：0
合計						
					906, 050	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	下部工撤去設計	橋脚撤去設計				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚撤去設計 設計計画						単 48号
		橋	1	55, 950	55, 950	管理費区分：0
橋脚撤去設計 施工計画検討 コンクリート橋脚						単 49号
		橋	1	196, 650	196, 650	管理費区分：0
橋台撤去設計 設計図作成 コンクリート橋脚						単 50号
		橋	1	158, 400	158, 400	管理費区分：0
橋台撤去設計 数量計算 コンクリート橋脚						単 51号
		橋	1	36, 700	36, 700	管理費区分：0
橋脚撤去設計 照査						単 52号
		橋	1	67, 150	67, 150	管理費区分：0
橋脚撤去設計 報告書作成						単 53号
		橋	1	85, 500	85, 500	管理費区分：0
合計						
					600, 350	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	環境対策設計					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	騒音・振動対策					
			橋	1	85, 000	85, 000
	合計					85, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	工程計画検討					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	工程計画検討					
			橋	1	111, 900	111, 900
	合計					111, 900

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	概算工事費算出						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費算出							単 56号 管理費区分：0
			橋	1	154, 400	154, 400	
合計						154, 400	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS505501							内 37号 03-02-01 管理費区分：0
			業務	1		731, 200	
合計						731, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）							
			式	1		15, 926, 852	管理費区分：0
$\alpha \div (1 - \alpha)$							35% $\div$ (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分：0
その他原価							
			式	1		8, 576, 609	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計						8, 576, 609	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		25, 280, 945	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		13, 613, 788	管理費区分 : 0
調整額						
					-4, 733	管理費区分 : 0
合計					13, 609, 055	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400811	設計計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 094	82, 800	7, 783	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 234	70, 900	16, 590	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 514	62, 600	32, 176	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 514	49, 300	25, 340	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 637	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						83, 526	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS400812	施工計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 14	70, 900	9, 926	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 421	62, 600	26, 354	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 356	49, 300	66, 850	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 062	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						105, 192	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS400803	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 281	70, 900	19, 922	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 608	62, 600	38, 060	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 356	49, 300	66, 850	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 449	42, 500	61, 582	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 309	36, 700	48, 040	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 689	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						239, 143	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS400804	横断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 281	62, 600	17, 590	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 029	49, 300	50, 729	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 683	42, 500	71, 527	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 571	36, 700	94, 355	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 684	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						238, 885	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS400813	道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 14	62, 600	8, 764	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 234	49, 300	11, 536	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 748	42, 500	31, 790	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 075	36, 700	39, 452	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 830	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						93, 372	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS400814	小構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 094	62, 600	5, 884	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 281	49, 300	13, 853	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 842	42, 500	35, 785	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 449	36, 700	53, 178	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 174	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						110, 874	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS400807	設計図 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 197	42, 500	93, 372	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 74	36, 700	137, 258	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 612	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						235, 242	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS400808	数量計算 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 234	62, 600	14, 648	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 982	49, 300	48, 412	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 87	42, 500	79, 475	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 039	36, 700	111, 531	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 081	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						259, 147	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS400809	照査 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 468	70, 900	33, 181	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 935	62, 600	58, 531	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 122	49, 300	55, 314	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 449	42, 500	61, 582	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 172	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						212, 780	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号 WS400810	報告書作成 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 234	70, 900	16, 590	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 888	62, 600	55, 588	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 543	49, 300	76, 069	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 842	42, 500	35, 785	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 680	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						187, 712	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号 WS400811	設計計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長							[] [1]
			人	0. 092	82, 800	7, 617	管理費区分：0
主任技師							[] [1]
			人	0. 23	70, 900	16, 307	管理費区分：0
技師(A)							[] [1]
			人	0. 505	62, 600	31, 613	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	0. 505	49, 300	24, 896	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		1, 608	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						82, 041	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号 WS400812	施工計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 138	70, 900	9, 784	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 413	62, 600	25, 853	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 331	49, 300	65, 618	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 025	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						103, 280	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号 WS400803	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							[] [1]
			人	0. 275	70, 900	19, 497	管理費区分：0
技師(A)							[] [1]
			人	0. 597	62, 600	37, 372	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	1. 331	49, 300	65, 618	管理費区分：0
技師(C)							[] [1]
			人	1. 423	42, 500	60, 477	管理費区分：0
技術員							[] [1]
			人	1. 285	36, 700	47, 159	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		4, 602	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						234, 725	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号 WS400804	横断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 275	62, 600	17, 215	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 01	49, 300	49, 793	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 652	42, 500	70, 210	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 525	36, 700	92, 667	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 597	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						234, 482	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号 WS400813	道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 138	62, 600	8, 638	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 23	49, 300	11, 339	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 734	42, 500	31, 195	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 056	36, 700	38, 755	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 798	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						91, 725	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号 WS400814	小構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 092	62, 600	5, 759	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 275	49, 300	13, 557	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 826	42, 500	35, 105	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 423	36, 700	52, 224	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 132	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						108, 777	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号 WS400807	設計図 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 157	42, 500	91, 672	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 672	36, 700	134, 762	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 528	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						230, 962	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号 WS400808	数量計算 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 23	62, 600	14, 398	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 964	49, 300	47, 525	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 836	42, 500	78, 030	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 984	36, 700	109, 512	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 989	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						254, 454	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号 WS400809	照査 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							[] [1]
			人	0. 459	70, 900	32, 543	管理費区分：0
技師(A)							[] [1]
			人	0. 918	62, 600	57, 466	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	1. 102	49, 300	54, 328	管理費区分：0
技師(C)							[] [1]
			人	1. 423	42, 500	60, 477	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		4, 096	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						208, 910	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号 WS400810	報告書作成 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 23	70, 900	16, 307	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 872	62, 600	54, 587	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 515	49, 300	74, 689	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 826	42, 500	35, 105	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 613	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						184, 301	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号 WS406205	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 3	62, 600	81, 380	
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	3. 4	49, 300	167, 620	
技師 (C)	R0405						管理費区分：0
			人	3. 6	42, 500	153, 000	
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	3. 1	36, 700	113, 770	
合計							
						515, 770	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号 WS406203	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 5	62, 600	93, 900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1. 8	49, 300	88, 740	
合計							
						288, 990	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	条件護岸詳細設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
条件護岸詳細設計 設計計画							単 81号
		m	29	580. 25	16, 827	管理費区分：0	
条件護岸詳細設計 基本事項の決定							単 82号
		m	29	2, 143. 25	62, 154	管理費区分：0	
条件護岸詳細設計 施工計画および仮設計画							単 83号
		m	29	1, 930. 75	55, 991	管理費区分：0	
条件護岸詳細設計 図面作成							単 84号
		m	29	2, 796. 5	81, 098	管理費区分：0	
条件護岸詳細設計 数量計算							単 85号
		m	29	1, 405. 5	40, 759	管理費区分：0	
条件護岸詳細設計 照査							単 86号
		m	29	1, 410. 8	40, 913	管理費区分：0	
条件護岸詳細設計 報告書作成							単 87号
		m	29	893. 25	25, 904	管理費区分：0	
合計					323, 646		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号 WS505501	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
R0402		人	4	70, 900	283, 600	管理費区分 : 0
技師 (A)						
R0403		人	4	62, 600	250, 400	管理費区分 : 0
技師 (B)						
R0404		人	4	49, 300	197, 200	管理費区分 : 0
合計					731, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	PC単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	24. 6m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 089, 042
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	WS407001						単 11号 03-02-65	
			橋	1	75, 120	75, 120	管理費区分：0	
設計計算 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	WS407002						単 12号 03-02-65	
			橋	1	203, 490	203, 490	管理費区分：0	
設計図 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	WS407003						単 13号 03-02-65	
			橋	1	390, 690	390, 690	管理費区分：0	
数量計算 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	WS407004						単 14号 03-02-65	
			橋	1	174, 180	174, 180	管理費区分：0	
照査 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	WS407005						単 15号 03-02-65	
			橋	1	154, 962	154, 962	管理費区分：0	
報告書作成 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝT桁橋	WS407006						単 16号 03-02-65	
			橋	1	90, 600	90, 600	管理費区分：0	
合計						1, 089, 042		
						1, 089, 042	円／橋	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 274, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 17号 03-02-82	
			基	1	197, 482	197, 482	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 18号 03-02-82	
			基	1	210, 334	210, 334	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 19号 03-02-82	
			基	1	296, 911	296, 911	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 20号 03-02-82	
			基	1	177, 133	177, 133	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 21号 03-02-82	
			基	1	250, 022	250, 022	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 22号 03-02-82	
			基	1	142, 708	142, 708	管理費区分：0	
合計						1, 274, 590		
						1, 274, 590	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	874, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 23号 03-02-82	
			基	1	135, 527	135, 527	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 24号 03-02-82	
			基	1	144, 347	144, 347	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 25号 03-02-82	
			基	1	203, 763	203, 763	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 26号 03-02-82	
			基	1	121, 562	121, 562	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 27号 03-02-82	
			基	1	171, 584	171, 584	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 28号 03-02-82	
			基	1	97, 937	97, 937	管理費区分：0	
合計								
						874, 720		
単価								
						874, 720	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	架設計画		単位	工法	単位数量	1	単価	577, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画	WS412601						単 29号 03-02-95	
			工法	1	131, 010	131, 010	管理費区分：0	
設計計算	WS412602						単 30号 03-02-95	
			工法	1	129, 360	129, 360	管理費区分：0	
設計図	WS412603						単 31号 03-02-95	
			工法	1	127, 160	127, 160	管理費区分：0	
数量計算	WS412604						単 32号 03-02-95	
			工法	1	29, 750	29, 750	管理費区分：0	
照査	WS412605						単 33号 03-02-95	
			工法	1	72, 950	72, 950	管理費区分：0	
報告書作成	WS412606						単 34号 03-02-95	
			工法	1	87, 550	87, 550	管理費区分：0	
合計								
						577, 780		
単価								
						577, 780	円／工法	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土工留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	単位数量	1	単価	661, 659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 アンカー式	WS412013						単 57号 03-21-22	
			基	1	118, 482	118, 482	管理費区分 : 0	
設計計算 アンカー式	WS412014						単 58号 03-21-22	
			基	1	129, 947	129, 947	管理費区分 : 0	
設計図 アンカー式	WS412015						単 59号 03-21-22	
			基	1	112, 160	112, 160	管理費区分 : 0	
数量計算 アンカー式	WS412016						単 60号 03-21-22	
			基	1	139, 135	139, 135	管理費区分 : 0	
照査 アンカー式	WS412017						単 61号 03-21-22	
			基	1	99, 460	99, 460	管理費区分 : 0	
報告書作成 アンカー式	WS412018						単 62号 03-21-22	
			基	1	62, 475	62, 475	管理費区分 : 0	
合計						661, 659		
						661, 659	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	単位数量	1	単価	359, 056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 アンカー式	WS412013						単 63号 03-21-22	
			基	1	64, 318	64, 318	管理費区分 : 0	
設計計算 アンカー式	WS412014						単 64号 03-21-22	
			基	1	70, 500	70, 500	管理費区分 : 0	
設計図 アンカー式	WS412015						単 65号 03-21-22	
			基	1	60, 850	60, 850	管理費区分 : 0	
数量計算 アンカー式	WS412016						単 66号 03-21-22	
			基	1	75, 493	75, 493	管理費区分 : 0	
照査 アンカー式	WS412017						単 67号 03-21-22	
			基	1	53, 980	53, 980	管理費区分 : 0	
報告書作成 アンカー式	WS412018						単 68号 03-21-22	
			基	1	33, 915	33, 915	管理費区分 : 0	
合計						359, 056		
						359, 056	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別：一般通行用仮橋	単位	橋	単位数量	1	単価	750, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 一般通行用仮橋	WS412101						単 69号 03-21-25	
			橋	1	100, 011	100, 011	管理費区分：0	
設計計算 一般通行用仮橋	WS412102						単 70号 03-21-25	
			橋	1	140, 454	140, 454	管理費区分：0	
設計図 一般通行用仮橋	WS412103						単 71号 03-21-25	
			橋	1	208, 896	208, 896	管理費区分：0	
数量計算 一般通行用仮橋	WS412104						単 72号 03-21-25	
			橋	1	77, 826	77, 826	管理費区分：0	
照査 一般通行用仮橋	WS412105						単 73号 03-21-25	
			橋	1	179, 683	179, 683	管理費区分：0	
報告書作成 一般通行用仮橋	WS412106						単 74号 03-21-25	
			橋	1	43, 350	43, 350	管理費区分：0	
合計						750, 220		
						750, 220	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別：工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	607, 777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋	WS412107						単 75号 03-21-25	
			橋	1	82, 212	82, 212	管理費区分：0	
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412108						単 76号 03-21-25	
			橋	1	140, 454	140, 454	管理費区分：0	
設計図 工事用仮橋、仮栈橋	WS412109						単 77号 03-21-25	
			橋	1	84, 252	84, 252	管理費区分：0	
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412110						単 78号 03-21-25	
			橋	1	77, 826	77, 826	管理費区分：0	
照査 工事用仮橋、仮栈橋	WS412111						単 79号 03-21-25	
			橋	1	179, 683	179, 683	管理費区分：0	
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋	WS412112						単 80号 03-21-25	
			橋	1	43, 350	43, 350	管理費区分：0	
合計						607, 777		
						607, 777	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS406201	座標計算		単位	橋	単位数量	1	単価	247, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
			人	0. 9	62, 600	56, 340		
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	1. 9	49, 300	93, 670		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	2. 3	42, 500	97, 750		
合計								
						247, 760		
単価							円／橋	
						247, 760		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS406202	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	750, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
			人	3. 4	62, 600	212, 840		
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	5. 3	49, 300	261, 290		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	6. 5	42, 500	276, 250		
合計								
						750, 380		
単価							円／橋	
						750, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS407001	設計計画 (PC)単純ﾌﾟﾚﾂｨｮﾝT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	75, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS407002	設計計算 (PC)単純プレテンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	203, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS407003	設計図 (PC)単純プレテンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	390, 690
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 4	49, 300	118, 320	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	3. 3	42, 500	140, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	3. 6	36, 700	132, 120	管理費区分 : 0	
合計								
						390, 690		
単価							円／橋	
						390, 690		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS407004	数量計算 (PC)単純プレテンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	174,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)							[] [1]	
			人	0.9	49,300	44,370	管理費区分：0	
技師(C)							[] [1]	
			人	1.5	42,500	63,750	管理費区分：0	
技術員							[] [1]	
			人	1.8	36,700	66,060	管理費区分：0	
合計								
						174,180		
単価							円／橋	
						174,180		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS407005	照査 (PC)単純プレテンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	154, 962
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 6	62, 600	37, 560	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 14	49, 300	56, 202	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 44	42, 500	61, 200	管理費区分 : 0	
合計								
						154, 962		
単価							円／橋	
						154, 962		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS407006	報告書作成 (PC) 単純プレテンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	90, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						[] [1]	
			人	0. 6	62, 600	37, 560	管理費区分：0	
技師(B)	R0404						[] [1]	
			人	0. 3	49, 300	14, 790	管理費区分：0	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	0. 9	42, 500	38, 250	管理費区分：0	
合計								
						90, 600		
単価								
						90, 600	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	197, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1] []	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1] []	
			人	2. 3	62, 600	143, 980	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] [] []	
			式	1		3, 872	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						197, 482		
単価							円／基	
						197, 482		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	210, 334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 2	49, 300	108, 460	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 3	42, 500	97, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 124	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						210, 334		
単価						210, 334	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	296, 911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 9	49, 300	93, 670	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 4	42, 500	102, 000	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 6	36, 700	95, 420	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		5, 821	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						296, 911		
単価						296, 911	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	177, 133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1] []	
			人	2. 1	42, 500	89, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1] []	
			人	2. 3	36, 700	84, 410	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] [] []	
			式	1		3, 473	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計						177, 133		
単価						177, 133	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	250, 022
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1. 2	62, 600	75, 120	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 5	49, 300	123, 250	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 1	42, 500	46, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 902	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						250, 022		
単価						250, 022	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	142, 708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) R0404							[] [1]	
			人	1. 2	49, 300	59, 160	管理費区分 : 0	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	1. 9	42, 500	80, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
			式	1		2, 798	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						142, 708		
単価							円／基 142, 708	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	135, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 R0402							[] [1]	
			人	0. 49	70, 900	34, 741	管理費区分：0	
技師 (A) R0403							[] [1]	
			人	1. 61	62, 600	100, 786	管理費区分：0	
合計								
						135, 527		
単価							円／基	
						135, 527		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	144, 347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 								

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 63 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	121, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	171, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 84	62, 600	52, 584	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 75	49, 300	86, 275	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 77	42, 500	32, 725	管理費区分 : 0	
合計						171, 584		
単価						171, 584	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	97, 937
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WS412601	設計計画		単位	工法	単位数量	1	単価	131,010
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0.7	70,900	49,630		
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	1.3	62,600	81,380		
合計								
						131,010		
単価							円／工法	
						131,010		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 67 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WS412603	設計図		単位	工法	単位数量	1	単価	127, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1. 2	49, 300	59, 160		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	1. 6	42, 500	68, 000		
合計						127, 160		
単価						127, 160	円／工法	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WS412604	数量計算		単位	工法	単位数量	1	単価	29,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WS412605	照査		単位	工法	単位数量	1	単価	72, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			0. 5	62, 600	31, 300			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			0. 5	49, 300	24, 650			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			0. 4	42, 500	17, 000			
合計								
						72, 950		
単価							円／工法	
						72, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WS412606	報告書作成		単位	工法	単位数量	1	単価	87, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)							管理費区分：0	
R0404	人		1	49, 300	49, 300			
技師(C)							管理費区分：0	
R0405	人		0. 9	42, 500	38, 250			
合計						87, 550		
単価						87, 550	円／工法	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	上部工撤去設計 設計計画		単位	橋	単位数量	1	単価	98, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 R0402							管理費区分：0	
			人	0. 5	70, 900	35, 450		
技師(A) R0403							管理費区分：0	
			人	1	62, 600	62, 600		
合計								
						98, 050		
単価							円／橋	
						98, 050		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	上部工撤去設計 施工計画検討		単位	橋	単位数量	1	単価	442, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	1	70, 900	70, 900		
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	2	62, 600	125, 200		
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	5	49, 300	246, 500		
合計								
						442, 600		
単価							円／橋	
						442, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	上部工撤去設計 設計計算		単位	橋	単位数量	1	単価	36, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員 <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	上部工撤去設計 設計図作成		単位	橋	単位数量	1	単価	152, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)							管理費区分：0	
R0405			人	1	42, 500	42, 500		
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	3	36, 700	110, 100		
合計						152, 600	円／橋	
単価						152, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	上部工撤去設計 数量計算		単位	橋	単位数量	1	単価	110, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	上部工撤去設計 照査		単位	橋	単位数量	1	単価	111, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) R0403							管理費区分：0	
			人	1	62, 600	62, 600		
技師(B) R0404							管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
合計								
						111, 900		
単価							円／橋	
						111, 900		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 74 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	橋台撤去設計 設計計画		単位	橋	単位数量	1	単価	55,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
R0403			人	0.5	62,600	31,300		
技師(B)							管理費区分：0	
R0404			人	0.5	49,300	24,650		
合計						55,950		
単価						55,950	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	橋台撤去設計 施工計画検討 重力式		単位	橋	単位数量	1	単価	379, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
人			1	70, 900	70, 900			
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			2	62, 600	125, 200			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			2	49, 300	98, 600			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			2	42, 500	85, 000			
合計						379, 700		
単価						379, 700	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	橋台撤去設計 設計図作成 重力式		単位	橋	単位数量	1	単価	189, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)							管理費区分：0	
R0405			人	1	42, 500	42, 500		
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	4	36, 700	146, 800		
合計						189, 300		
単価						189, 300	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	橋台撤去設計 数量計算 重力式		単位	橋	単位数量	1	単価	128,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	橋台撤去設計 照査		単位	橋	単位数量	1	単価	67, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)							管理費区分：0	
R0404			人	0. 5	49, 300	24, 650		
技師 (C)							管理費区分：0	
R0405			人	1	42, 500	42, 500		
合計						67, 150	円／橋	
単価						67, 150		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	橋台撤去設計 報告書作成		単位	橋	単位数量	1	単価	85, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			0. 5	49, 300	24, 650			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			1	42, 500	42, 500			
技術員		R0406					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 700	18, 350			
合計						85, 500		
単価						85, 500	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	橋脚撤去設計 設計計画		単位	橋	単位数量	1	単価	55, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
R0403			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B)							管理費区分：0	
R0404			人	0. 5	49, 300	24, 650		
合計						55, 950	円／橋	
単価						55, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	橋脚撤去設計 施工計画検討	コンクリート橋脚	単位	橋	単位数量	1	単価	196, 650
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師			R0402					管理費区分：0
					人	0. 5	70, 900	
技師(A)			R0403					管理費区分：0
					人	1	62, 600	
技師(B)			R0404					管理費区分：0
					人	2	49, 300	
合 計								
単 価								円／橋

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	橋台撤去設計 設計図作成 コンクリート橋脚		単位	橋	単位数量	1	単価	158, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)								
	R0405		人	2	42, 500	85, 000	管理費区分：0	
技術員								
	R0406		人	2	36, 700	73, 400	管理費区分：0	
合計						158, 400		
単価						158, 400	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	橋台撤去設計 数量計算 コンクリート橋脚		単位	橋	単位数量	1	単価	36, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員								
	R0406		人	1	36, 700	36, 700	管理費区分：0	
合計						36, 700		
単価						36, 700	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	橋脚撤去設計 照査		単位	橋	単位数量	1	単価	67, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)							管理費区分：0	
R0404			人	0. 5	49, 300	24, 650		
技師 (C)							管理費区分：0	
R0405			人	1	42, 500	42, 500		
合計						67, 150	円／橋	
単価						67, 150		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	橋脚撤去設計 報告書作成		単位	橋	単位数量	1	単価	85, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	0. 5	49, 300	24, 650		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	1	42, 500	42, 500		
技術員		R0406					管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 700	18, 350		
合計						85, 500		
単価						85, 500	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	騒音・振動対策		単位	橋	単位数量	1	単価	85, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)								
R0405			人	2	42, 500	85, 000	管理費区分：0	
合計						85, 000		
単価						85, 000	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	工程計画検討		単位	橋	単位数量	1	単価	111, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)								
R0403			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分：0	
技師 (B)								
R0404			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分：0	
合計						111, 900		
単価						111, 900	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 56号	概算工事費算出		単位	橋	単位数量	1	単価	154, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	1	62, 600	62, 600		
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	1	42, 500	42, 500		
合計							154, 400	
単価							154, 400 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WS412013	設計計画 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	118, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A) R0403							[] [1]	
			人	0. 725	62, 600	45, 385	管理費区分 : 0	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 45	49, 300	71, 485	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
			式	1		1, 612	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						118, 482		
単価							円／基	
						118, 482		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WS412014	設計計算 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	129, 947
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 725	49, 300	35, 742	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 175	42, 500	92, 437	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 768	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						129, 947		
単価						129, 947	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 89 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WS412016	数量計算 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	139, 135
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 725	42, 500	30, 812	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 9	36, 700	106, 430	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 893	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						139, 135		
単価						139, 135	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 91 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WS412018	報告書作成 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	62, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 45	42, 500	61, 625	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
			式	1		850		
合計						62, 475		
単価						62, 475	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WS412013	設計計画 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	64, 318
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号 WS412014	設計計算 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	70, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 399	49, 300	19, 670	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 196	42, 500	50, 830	管理費区分 : 0	
合計						70, 500		
単価						70, 500	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WS412015	設計図 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	60, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号 WS412016	数量計算 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	75, 493
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号 WS412017	照査 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	53, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号 WS412018	報告書作成 アソカー式		単位	基	単位数量	1	単価	33,915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 96 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号 WS412102	設計計算 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	140, 454
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		2, 754	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計							140, 454	
単価							140, 454 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号 WS412103	設計図 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	208, 896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 096	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						208, 896		
						208, 896	円／橋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号 WS412104	数量計算 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	77, 826
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 526	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						77, 826		
単価							円／橋	
						77, 826		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WS412105	照査 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	179, 683
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A) R0403							[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 7	49, 300	83, 810	管理費区分 : 0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
			式	1		3, 523	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						179, 683		
単価								
						179, 683	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 WS412106	報告書作成 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)							[] [1]	
R0405			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料							直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
ZS7S70611			式	1		850		
合計						43, 350		
単価						43, 350	円／橋	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 102 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 WS412108	設計計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	140, 454
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
			式	1		2, 754	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						140, 454		
単価							円／橋	
						140, 454		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号 WS412109	設計図 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	84, 252
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 652	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						84, 252		
単価							円／橋	
						84, 252		

單個使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 105 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 WS412111	照査 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	179, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	1. 7	49, 300	83, 810	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 523	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						179, 683		
単価							円／橋	
						179, 683		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号 WS412112	報告書作成 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)							[] [1]	
R0405			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料							直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
ZS7S70611			式	1		850		
合計						43, 350		
単価						43, 350	円／橋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	条件護岸詳細設計 設計計画		単位	m	単位数量	200	単価	580. 25
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0. 5	70, 900	35, 450		
技師 (A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師 (B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
合計								
						116, 050		
単価							円／m	
						580. 25		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	条件護岸詳細設計 基本事項の決定		単位	m	単位数量	200	単価	2, 143. 25
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分：0	
			人	2	62, 600	125, 200		
技師 (B)		R0404					管理費区分：0	
			人	4	49, 300	197, 200		
技師 (C)		R0405					管理費区分：0	
			人	2. 5	42, 500	106, 250		
合計								
						428, 650		
単価							円／m 2, 143. 25	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	条件護岸詳細設計 施工計画および仮設計画		単位	m	単位数量	200	単価	1, 930. 75
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分：0	
			人	2	62, 600	125, 200		
技師 (B)		R0404					管理費区分：0	
			人	4	49, 300	197, 200		
技師 (C)		R0405					管理費区分：0	
			人	1. 5	42, 500	63, 750		
合計						386, 150		
単価						1, 930. 75	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	条件護岸詳細設計 図面作成		単位	m	単位数量	200	単価	2, 796. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	2	49, 300	98, 600		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	3. 5	42, 500	148, 750		
技術員		R0406					管理費区分：0	
			人	8. 5	36, 700	311, 950		
合計								
						559, 300		
単価							円／m	
						2, 796. 5		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	条件護岸詳細設計 数量計算		単位	m	単位数量	200	単価	1, 405. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	2	42, 500	85, 000		
技術員		R0406					管理費区分：0	
			人	4	36, 700	146, 800		
合計								
						281, 100		
単価							円／m	
						1, 405. 5		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	条件護岸詳細設計 照査		単位	m	単位数量	200	単価	1, 410. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
人			0. 5	70, 900	35, 450			
技師 (A)		R0403					管理費区分：0	
人			1	62, 600	62, 600			
技師 (B)		R0404					管理費区分：0	
人			2. 7	49, 300	133, 110			
技師 (C)		R0405					管理費区分：0	
人			1. 2	42, 500	51, 000			
合計						282, 160		
単価						1, 410. 8	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	条件護岸詳細設計 報告書作成		単位	m	単位数量	200	単価	893. 25
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0. 5	70, 900	35, 450		
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	1. 5	62, 600	93, 900		
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
合計								
						178, 650		
単価							円／m	
						893. 25		

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
道路詳細設計 道路詳細設計(A)	R0401	理事・技師長	0.094	82,800	1,731,252	
	R0402	主任技師	1.357	70,900		
	R0403	技師(A)	4.115	62,600		
	R0404	技師(B)	8.417	49,300		
	R0405	技師(C)	11.08	42,500		
	R0406	技術員	13.183	36,700		
道路詳細設計(A)	R0401	理事・技師長	0.092	82,800	1,699,669	
	R0402	主任技師	1.332	70,900		
	R0403	技師(A)	4.04	62,600		
	R0404	技師(B)	8.263	49,300		
	R0405	技師(C)	10.877	42,500		
	R0406	技術員	12.945	36,700		
橋梁詳細設計(共通) 橋梁詳細設計(共通)	R0402	主任技師	1.5	70,900	1,802,900	
	R0403	技師(A)	7.1	62,600		
	R0404	技師(B)	12.4	49,300		
	R0405	技師(C)	12.4	42,500		
	R0406	技術員	3.1	36,700		
橋梁詳細設計(コンクリート上部工) PC単純プレテンション桁橋	R0403	技師(A)	2.4	62,600	1,089,042	
	R0404	技師(B)	6.54	49,300		
	R0405	技師(C)	9.84	42,500		
	R0406	技術員	5.4	36,700		
橋梁詳細設計(橋台工) 逆T式橋台	R0402	主任技師	0.7	70,900	1,249,600	
	R0403	技師(A)	3.5	62,600		
	R0404	技師(B)	7.8	49,300		
	R0405	技師(C)	9.8	42,500		
	R0406	技術員	4.9	36,700		
逆T式橋台	R0402	主任技師	0.49	70,900	874,720	
	R0403	技師(A)	2.45	62,600		
	R0404	技師(B)	5.46	49,300		
	R0405	技師(C)	6.86	42,500		
	R0406	技術員	3.43	36,700		
護岸工詳細設計 条件護岸詳細設計	R0402	主任技師	0.2175	70,900	323,646	
	R0403	技師(A)	1.015	62,600		
	R0404	技師(B)	2.2765	49,300		
	R0405	技師(C)	1.5515	42,500		
	R0406	技術員	1.8125	36,700		

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
橋梁詳細設計(架設計画) 架設計画	R0402	主任技師	0.7	70,900	577,780	
	R0403	技師(A)	2.4	62,600		
	R0404	技師(B)	3.7	49,300		
	R0405	技師(C)	4.6	42,500		
現橋撤去詳細設計 上部工撤去設計	R0402	主任技師	1.5	70,900	1,050,400	
	R0403	技師(A)	4.5	62,600		
	R0404	技師(B)	6.5	49,300		
	R0405	技師(C)	2	42,500		
	R0406	技術員	7	36,700		
下部工撤去設計	R0402	主任技師	1	70,900	906,050	
	R0403	技師(A)	2.5	62,600		
	R0404	技師(B)	3.5	49,300		
	R0405	技師(C)	5	42,500		
	R0406	技術員	8	36,700		
下部工撤去設計	R0402	主任技師	0.5	70,900	600,350	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	3.5	49,300		
	R0405	技師(C)	4	42,500		
	R0406	技術員	3.5	36,700		
環境対策設計	R0405	技師(C)	2	42,500	85,000	
工程計画検討	R0403	技師(A)	1	62,600	111,900	
	R0404	技師(B)	1	49,300		
概算工事費算出	R0403	技師(A)	1	62,600	154,400	
	R0404	技師(B)	1	49,300		
	R0405	技師(C)	1	42,500		
仮設構造物詳細設計 土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.725	62,600	652,657	
	R0404	技師(B)	3.915	49,300		
	R0405	技師(C)	5.365	42,500		
	R0406	技術員	5.075	36,700		
土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.399	62,600	359,056	
	R0404	技師(B)	2.154	49,300		
	R0405	技師(C)	2.952	42,500		
	R0406	技術員	2.791	36,700		
仮橋・仮栈橋詳細設計 仮橋・仮栈橋詳細設計	R0402	主任技師	0.5	70,900	735,510	
	R0403	技師(A)	2	62,600		

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
	R0404	技師(B)	4.2	49,300		
	R0405	技師(C)	5.2	42,500		
	R0406	技術員	4	36,700		
仮橋・仮栈橋詳細設計	R0403	技師(A)	3	62,600	1,191,720	
	R0404	技師(B)	9.4	49,300		
	R0405	技師(C)	8.4	42,500		
	R0406	技術員	5	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	4	70,900	731,200	
	R0403	技師(A)	4	62,600		
	R0404	技師(B)	4	49,300		
合 計	R0401	理事・技師長	0.186	82,800	15,926,852	
	R0402	主任技師	13.7965	70,900		
	R0403	技師(A)	47.644	62,600		
	R0404	技師(B)	94.0255	49,300		
	R0405	技師(C)	102.9255	42,500		
	R0406	技術員	80.1365	36,700		

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路設計 (0001)	式	1		3,499,530		
道路設計 (0002)	式	1		3,499,530		
道路詳細設計 (0003)	式	1		3,499,530		
道路詳細設計(A) (0004)	(km) 式	0.09		1,765,873	第0001号内訳書 単位数量 1 (km) 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
		Q01 規格	縮尺1/1,000			
		Q02 作業区分	設計計画			
		Q02 作業区分	施工計画			
		Q02 作業区分	平面・縦断設計			
		Q02 作業区分	横断設計			
		Q02 作業区分	道路付帯構造物設計			
		Q02 作業区分	小構造物設計			
		Q02 作業区分	設計図			
		Q02 作業区分	数量計算			
		Q02 作業区分	照査			
		Q02 作業区分	報告書作成			
		J01 設計延長	0.09km			
		J02 地形による割増 平地		0.09		
		変化率、補正係数=0				
		J03 車線数による割増 1～2車線		0.09		
		変化率、補正係数=-0.05				
		J04 複断面の延長	0km			
		J05 暫定計画	しない[0%]			
		J06 歩道等の設計	しない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
設計計画 道路詳細設計(A)		(km)式	0.09		83,526	WS400811 管理費区分 0
J01	設計延長		0.09km			歩 2026.06 単 2026.06
J02	地形による割増 平地	延長		0.09		単価地区 新郷村
	変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0
J03	車線数による割増 1～2車線	延長		0.09		豪雪割増
	変化率、補正係数=-0.05					潮間割増 0%
J04	複断面の延長		0km			単価補正
J05	暫定計画		しない[0%]			
J06	歩道等の設計		しない[0%]			
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
施工計画 道路詳細設計(A)		(km)式	0.09		105,192	WS400812 管理費区分 0
J01	設計延長		0.09km			歩 2026.06 単 2026.06
J02	地形による割増 平地	延長		0.09		単価地区 新郷村
	変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0
J03	車線数による割増 1～2車線	延長		0.09		豪雪割増
	変化率、補正係数=-0.05					潮間割増 0%
						単価補正

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務			
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 複断面の延長			0km						
J05 暫定計画			しない[0%]						
J06 歩道等の設計			しない[0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]						
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]						
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)		(km)式	0.09		239,143	WS400803 管理費区分 0			
J01 設計延長			0.09km			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 地形による割増 平地		延長		0.09		単価地区 新郷村			
変化率、補正係数=0						労調係数 1.000 00-00 0			
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0.09		豪雪割増			
変化率、補正係数=-0.05						潮間割増 0%			
J04 複断面の延長			0km			単価補正			
J05 暫定計画			しない[0%]						
J06 歩道等の設計			しない[0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]						
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]						
横断設計 道路詳細設計(A)		(km)式	0.09		238,885	WS400804 管理費区分 0			
J01 設計延長			0.09km			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 地形による割増 平地		延長		0.09		単価地区 新郷村			
変化率、補正係数=0						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.09		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	(km) 式	0.09		93,372	WS400813 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.09km			
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		0.09		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.09		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	(km) 式	0.09		110,874	WS400814 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 設計延長		0.09km			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		0.09		単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.09		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
設計図 道路詳細設計(A)	(km) 式	0.09		235,242	WS400807 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.09km			
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		0.09		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.09		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
数量計算 道路詳細設計(A)	(km)式	0.09		259,147	WS400808 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.09km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.09			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.09			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
照査 道路詳細設計(A)	(km)式	0.09		212,780	WS400809 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.09km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.09			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.09			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない[0%]				
	J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない[0%]				
	J12 工区ごとに成果品を分割	含まない[0%]				
報告書作成 道路詳細設計(A)	(km)式	0.09		187,712	WS400810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.09km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.09			
	変化率、補正係数=0					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.09			
	変化率、補正係数=-0.05					
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
道路詳細設計(A) (0005)	(km)式	0.07		1,733,657	第0002号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 規格		縮尺1/1,000				
Q02 作業区分		設計計画				
Q02 作業区分		施工計画				
Q02 作業区分		平面・縦断設計				
Q02 作業区分		横断設計				
Q02 作業区分		道路付帯構造物設計				
Q02 作業区分		小構造物設計				
Q02 作業区分		設計図				
Q02 作業区分		数量計算				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	Q02 作業区分		照査			
	Q02 作業区分		報告書作成			
	J01 設計延長		0.07km			
	J02 地形による割増 平地	延長		0.07		
	変化率、補正係数＝0					
	J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.07		
	変化率、補正係数＝-0.05					
	J04 複断面の延長		0km			
	J05 暫定計画		しない[0%]			
	J06 歩道等の設計		しない[0%]			
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
	J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
	J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
	J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
設計計画 道路詳細設計(A)		(km)式	0.07		82,041	WS400811 管理費区分 0
	J01 設計延長		0.07km			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 地形による割増 平地	延長		0.07		単価地区 新郷村
	変化率、補正係数＝0					労調係数 1.000 00-00 0
	J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.07		豪雪割増
	変化率、補正係数＝-0.05					潮間割増 0%
	J04 複断面の延長		0km			単価補正
	J05 暫定計画		しない[0%]			
	J06 歩道等の設計		しない[0%]			
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
施工計画 道路詳細設計(A)	(km)式	0.07		103,280	WS400812 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.07km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.07			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.07			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.07		234,725	WS400803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.07km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.07			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.07			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
横断設計						WS400804
道路詳細設計(A)		(km)式	0.07		234,482	管理費区分 0
J01 設計延長			0.07km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増						単価地区 新郷村
平地		延長		0.07		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0.07		単価補正
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
道路付帯構造物設計						WS400813
道路詳細設計(A)		(km)式	0.07		91,725	管理費区分 0
J01 設計延長			0.07km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増						単価地区 新郷村
平地		延長		0.07		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0.07		単価補正
変化率、補正係数=-0.05						

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務			
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 複断面の延長			0km						
J05 暫定計画			しない[0%]						
J06 歩道等の設計			しない[0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]						
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]						
小構造物設計						WS400814			
道路詳細設計 (A)		(km) 式	0. 07		108, 777	管理費区分 0			
J01 設計延長			0. 07km			歩 2026. 06 単 2026. 06			
J02 地形による割増						単価地区 新郷村			
平地		延長		0. 07		労調係数 1. 000 00-00 0			
変化率、補正係数=0						豪雪割増			
J03 車線数による割増						潮間割増 0%			
1～2車線		延長		0. 07		単価補正			
変化率、補正係数=-0. 05									
J04 複断面の延長			0km						
J05 暫定計画			しない[0%]						
J06 歩道等の設計			しない[0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]						
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]						
設計図						WS400807			
道路詳細設計 (A)		(km) 式	0. 07		230, 962	管理費区分 0			
J01 設計延長			0. 07km			歩 2026. 06 単 2026. 06			
J02 地形による割増						単価地区 新郷村			
平地		延長		0. 07		労調係数 1. 000 00-00 0			
変化率、補正係数=0						豪雪割増			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.07		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
数量計算 道路詳細設計(A)	(km) 式	0.07		254,454	WS400808 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.07km			
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		0.07		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.07		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
照査 道路詳細設計(A)	(km) 式	0.07		208,910	WS400809 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 設計延長		0.07km			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		0.07		単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.07		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
報告書作成 道路詳細設計(A)	(km) 式	0.07		184,301	WS400810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 設計延長		0.07km			単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		0.07		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.07		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁設計 (0006)	式	1		8,850,778		
橋梁設計 (0007)	式	1		8,850,778		
橋梁詳細設計(共通) (0008)	式	1		1,802,900		
橋梁詳細設計(共通) (0009)	(橋)式	1		1,802,900	第0003号内訳書 単位数量 1 (橋)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 J01 橋数	座標計算 施工計画 関係機関との協議資料作成 現地踏査 1橋				
座標計算	橋	1	247,760	247,760	WS406201 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画	橋	1	750,380	750,380	WS406202 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
関係機関との協議資料作成	業務	1		515,770	潮間割増	0%
					単価補正	
現地踏査	業務	1		288,990	WS406205	
					管理費区分 0	
橋梁詳細設計(コンクリート上部工) (0010)	式	1		1,089,042	歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 新郷村	
PC単純プレテンションT桁橋 (0011)	橋	1	1,089,042	1,089,042	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
設計計画 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	75,120	75,120	潮間割増	0%
					単価補正	
Q01 作業区分					WS406203	
					管理費区分 0	
Q01 作業区分					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 新郷村	
Q01 作業区分					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
Q01 作業区分					潮間割増	0%
					単価補正	
Q01 作業区分					WS406203	
					管理費区分 0	
Q01 作業区分					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 新郷村	
Q01 作業区分					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
J01 計算方式					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計画 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	75,120	75,120	WS407001	
					管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 計算方式		標準設計[60%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計算 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	203,490	203,490	WS407002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		標準設計[60%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	390,690	390,690	WS407003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		標準設計[60%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	174,180	174,180	WS407004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		標準設計[60%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	154,962	154,962	WS407005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 計算方式		標準設計[60%]			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成 (PC)単純プレテンションT桁橋	橋	1	90,600	90,600	WS407006	
J01 計算方式		標準設計[60%]			管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
橋梁詳細設計(橋台工) (0012)	式	1		2,149,310		
逆T式橋台 (0013)	基	1	1,274,590	1,274,590	第0002号単価表	
					単位数量	1 基
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
設計計画 逆T式橋台	基	1	197,482	197,482	WS409901	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		基本構造物[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
J03 電算機使用料		計上する			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計算					WS409902	
逆T式橋台	基	1	210,334	210,334	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	新郷村
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図					WS409903	
逆T式橋台	基	1	296,911	296,911	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	新郷村
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算					WS409904	
逆T式橋台	基	1	177,133	177,133	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	新郷村
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査					WS409905	
逆T式橋台	基	1	250,022	250,022	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	新郷村
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務		
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
							潮間割増 単価補正	0%
報告書作成 逆T式橋台		基	1	142,708	142,708		WS409906 管理費区分	0
J01 計算方式			一般計算[100%]				歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物			基本構造物[100%]				単価地区	新郷村
J03 電算機使用料			計上する				労調係数	1.000 00-00 0
							豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
逆T式橋台 (0014)		基	1	874,720	874,720		第0003号単価表 単位数量	1 基
							体系分類	14:設計業務
Q01 区分			設計計画				技術経费率	
Q01 区分			設計計算				管理費区分	0
Q01 区分			設計図				歩	2026.06 単 2026.06
Q01 区分			数量計算				単価地区	新郷村
Q01 区分			照査				労調係数	1.000 00-00 0
Q01 区分			報告書作成				豪雪割増	
J01 計算方式			一般計算[100%]				潮間割増	0%
J02 構造物			類似構造物[70%]				単価補正	
設計計画 逆T式橋台		基	1	135,527	135,527		WS409901 管理費区分	0
J01 計算方式			一般計算[100%]				歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物			類似構造物[70%]				単価地区	新郷村
							労調係数	1.000 00-00 0
							豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
設計計算 逆T式橋台		基	1	144,347	144,347		WS409902 管理費区分	0
J01 計算方式			一般計算[100%]				歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物			類似構造物[70%]				単価地区	新郷村

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図	基	1	203,763	203,763	WS409903	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算	基	1	121,562	121,562	WS409904	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査	基	1	171,584	171,584	WS409905	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	基	1	97,937	97,937	WS409906	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
護岸工詳細設計 (0015)	式	1		323,646	オプション入力
条件護岸詳細設計 (0016)	式	1		323,646	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
条件護岸詳細設計	式	1		323,646	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
条件護岸詳細設計 設計計画	m	29	580.25	16,827	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
					単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
条件護岸詳細設計 基本事項の決定	m	29	2,143.25	62,154	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(B)	人	4	49,300	197,200	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(C)	人	2.5	42,500	106,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
条件護岸詳細設計 施工計画および仮設計画	m	29	1,930.75	55,991	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(B)	人	4	49,300	197,200	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(C)	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
条件護岸詳細設計 図面作成	m	29	2,796.5	81,098	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(C)	人	3.5	42,500	148,750	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技術員	人	8.5	36,700	311,950	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
条件護岸詳細設計 数量計算	m	29	1,405.5	40,759	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 単価補正	0%
技師(B)		人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
技師(C)		人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
技術員		人	4	36,700	146,800	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
条件護岸詳細設計 照査		m	29	1,410.8	40,913	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(B)	人	2.7	49,300	133,110	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
技師(C)	人	1.2	42,500	51,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
条件護岸詳細設計 報告書作成	m	29	893.25	25,904	単価補正 オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁詳細設計(架設計画) (0017)					単価補正	
架設計画 (0018)					第0004号単価表 単位数量 1 工法 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 区分	設計計画				
	Q01 区分	設計計算				
	Q01 区分	設計図				
	Q01 区分	数量計算				
	Q01 区分	照査				
	Q01 区分	報告書作成				
	J01 架設工法	架設工法3[100%]				
設計計画					WS412601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	J01 架設工法	架設工法3[100%]			単価補正	
設計計算					WS412602 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	J01 架設工法	架設工法3[100%]			単価補正	
設計図					WS412603 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	J01 架設工法	架設工法3[100%]				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算	工法	1	29,750	29,750	WS412604	
J01 架設工法		架設工法3[100%]			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査	工法	1	72,950	72,950	WS412605	
J01 架設工法		架設工法3[100%]			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	工法	1	87,550	87,550	WS412606	
J01 架設工法		架設工法3[100%]			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
現橋撤去詳細設計 (0019)	式	1		2,908,100	オプション入力	
上部工撤去設計					オプション入力	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0020)	式	1		1,050,400	第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
上部工撤去設計 設計計画	橋	1	98,050	98,050	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 単価補正	
上部工撤去設計 施工計画検討	橋	1	442,600	442,600	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	5	49,300	246,500	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 単価補正	
上部工撤去設計 設計計算	橋	1	36,700	36,700	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
上部工撤去設計 設計図作成	橋	1	152,600	152,600	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
上部工撤去設計 数量計算	橋	1	110,100	110,100	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
上部工撤去設計 照査	橋	1	111,900	111,900	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘 要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
上部工撤去設計 報告書作成	橋	1	98,450	98,450	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
下部工撤去設計 (0021)	式	1		906,050	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
橋台撤去設計 設計計画	橋	1	55,950	55,950	オプション入力 単位数量 1 橋	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋台撤去設計 施工計画検討 重力式	橋	1	379,700	379,700	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師					R0402	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1	70,900	70,900	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋台撤去設計 設計図作成 重力式	橋	1	189,300	189,300	オプション入力 単位数量 1 橋	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	4	36,700	146,800	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋台撤去設計 数量計算 重力式	橋	1	128,450	128,450	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員					R0406	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	3.5	36,700	128,450	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋台撤去設計 照査	橋	1	67,150	67,150	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋台撤去設計					オプション入力	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
報告書作成	橋	1	85,500	85,500	単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.5	36,700	18,350	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
下部工撤去設計						オプション入力

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0022)	式	1		600,350	第0007号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
橋脚撤去設計 設計計画	橋	1	55,950	55,950	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 0% 単価補正	
橋脚撤去設計 施工計画検討	コンクリート橋脚	橋	1	196,650	196,650	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正		
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正		
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
					単価補正	
橋台撤去設計 設計図作成 コンクリート橋脚	橋	1	158,400	158,400	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	2	36,700	73,400	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋台撤去設計 数量計算 コンクリート橋脚	橋	1	36,700	36,700	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋脚撤去設計 照査	橋	1	67,150	67,150	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋脚撤去設計 報告書作成	橋	1	85,500	85,500	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.5	36,700	18,350	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
環境対策設計 (0023)	式	1		85,000	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
騒音・振動対策	橋	1	85,000	85,000	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
工程計画検討 (0024)	式	1		111,900	オプション入力 第0009号内訳書	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
工程計画検討	橋	1	111,900	111,900	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
概算工事費算出 (0025)	式	1		154,400	単価補正 オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概算工事費算出	橋	1	154,400	154,400	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
仮設構造物設計 (0026)	式	1		2,986,489		
仮設構造物設計 (0027)	式	1		2,986,489		
仮設構造物詳細設計 (0028)	式	1		1,020,715		
土留工詳細設計 (0029)	基	1	661,659	661,659	第0005号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 種別	アンカー式				
	Q02 区分	設計計画				
	Q02 区分	設計計算				
	Q02 区分	設計図				
	Q02 区分	数量計算				
	Q02 区分	照査				
	Q02 区分	報告書作成				
	J01 種別	アンカー式				
	J04 アンカー段数	2段[0.00]				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J06 構造物	基本構造物[1.00]				
	J07 電算機使用料	計上する				
設計計画 アンカー式	基	1	118,482	118,482	WS412013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 アンカー段数	2段[0.00]				
	J02 構造物	基本構造物[1.00]				
	J03 電算機使用料	計上する				
設計計算 アンカー式	基	1	129,947	129,947	WS412014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 アンカー段数	2段[0.00]				
	J02 構造物	基本構造物[1.00]				
	J03 電算機使用料	計上する				
設計図 アンカー式	基	1	112,160	112,160	WS412015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 アンカー段数	2段[0.00]				
	J02 構造物	基本構造物[1.00]				
	J03 電算機使用料	計上する				
数量計算 アンカー式	基	1	139,135	139,135	WS412016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	J01 アンカー段数	2段[0.00]				
	J02 構造物	基本構造物[1.00]				
	J03 電算機使用料	計上する				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
照査 アンカー式	基	1	99,460	99,460	WS412017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 アンカー段数		2段[0.00]				
J02 構造物		基本構造物[1.00]				
J03 電算機使用料		計上する				
報告書作成 アンカー式	基	1	62,475	62,475	WS412018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 アンカー段数		2段[0.00]				
J02 構造物		基本構造物[1.00]				
J03 電算機使用料		計上する				
土留工詳細設計 (0030)	基	1	359,056	359,056	第0006号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別		アンカー式				
Q02 区分		設計計画				
Q02 区分		設計計算				
Q02 区分		設計図				
Q02 区分		数量計算				
Q02 区分		照査				
Q02 区分		報告書作成				
J01 種別		アンカー式				
J04 アンカー段数		2段[0.00]				
J06 構造物		類似構造物[0.55]				
設計計画 アンカー式	基	1	64,318	64,318	WS412013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 アンカー段数		2段[0.00]				

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物		類似構造物[0.55]			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計算 アンカー式	基	1	70,500	70,500	WS412014	
J01 アンカー段数		2段[0.00]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[0.55]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図 アンカー式	基	1	60,850	60,850	WS412015	
J01 アンカー段数		2段[0.00]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[0.55]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算 アンカー式	基	1	75,493	75,493	WS412016	
J01 アンカー段数		2段[0.00]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[0.55]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査 アンカー式	基	1	53,980	53,980	WS412017	
J01 アンカー段数		2段[0.00]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[0.55]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	新郷村

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成 アンカー式	基	1	33,915	33,915	WS412018	
J01 アンカー段数		2段[0.00]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[0.55]			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0031)	式	1		1,965,774		
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0032)	橋	1	750,220	750,220	第0007号単価表	
					単位数量	1 橋
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計画 一般通行用仮橋	橋	1	100,011	100,011	WS412101	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			管理費区分	0
J02 構造物		基本構造物[1.00]			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	新郷村

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計計算 一般通行用仮橋	橋	1	140,454	140,454	WS412102 管理費区分 0	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区 新郷村	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計図 一般通行用仮橋	橋	1	208,896	208,896	WS412103 管理費区分 0	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区 新郷村	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
数量計算 一般通行用仮橋	橋	1	77,826	77,826	WS412104 管理費区分 0	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区 新郷村	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
照査 一般通行用仮橋	橋	1	179,683	179,683	WS412105 管理費区分 0	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区 新郷村	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	橋	1	43,350	43,350	WS412106	
一般通行用仮橋					管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	新郷村
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0033)	橋	2	607,777	1,215,554	第0008号単価表	
					単位数量	1 橋
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計画	橋	1	82,212	82,212	WS412107	
工事用仮橋、仮栈橋					管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	新郷村
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	140,454	140,454	WS412108 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			
	J02 構造物		基本構造物[1.00]			
	J03 電算機使用料		計上する			
設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	84,252	84,252	WS412109 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			
	J02 構造物		基本構造物[1.00]			
	J03 電算機使用料		計上する			
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	77,826	77,826	WS412110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			
	J02 構造物		基本構造物[1.00]			
	J03 電算機使用料		計上する			
照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	179,683	179,683	WS412111 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			
	J02 構造物		基本構造物[1.00]			
	J03 電算機使用料		計上する			
報告書作成						WS412112

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	43,350	43,350	管理費区分 0	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区 新郷村	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
共通 (0034)	式	1		731,200		
共通(設計業務) (0035)	式	1		731,200		
打合せ等 (0036)	式	1		731,200		
打合せ (0037)	業務	1		731,200	第0011号内訳書	
					単位数量 1 業務	
					体系分類 14:設計業務	
					技術経費率	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
打合せ	業務	1		731,200	WS505501	
					管理費区分 0	
J01 中間打合せ回数		6回			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接経費 (0038)	式	1		636,339	
直接経費 (0039)	式	1		636,339	
旅費交通費 (0040)	式	1		100,339	
旅費(率計上・宿泊無) (0041)	式	1		100,339	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0042)	式	1		536,000	
電子成果品作成費(設計) (0043)	式	1		536,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					

入力データリスト

業務名	国道454号橋梁架替（獅子神橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接原価（その他原価除く） (0044)	式	1		16,704,336	
その他原価 (0045)	式	1		8,576,609	第0012号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0046)	式	1		13,609,055	第0013号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0047)	式	1		38,890,000	
消費税相当額 (0048)	式	1		3,889,000	
設計業務委託料 (0049)	式	1		42,779,000	