

令和8年度

# 工 事 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| 工 事 総 括 表 |                          |                                 |               |       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------|
| 工事番号      | 教施第8-20号                 |                                 |               |       |
| 工 事 名     | 八戸東高等学校普通教室棟補強改修工事       |                                 |               |       |
| 工事場所      | 八戸市類家一丁目 地内              |                                 |               |       |
| 工事概要      | 構 造 及 び 規 模              |                                 |               |       |
|           | 棟 名                      | 普通教室棟                           |               |       |
|           | 用 途                      | 学校                              |               |       |
|           | 構造・階数                    | R C造・3階建て                       |               |       |
|           | 延 べ 面 積                  | 2,615.00㎡                       |               |       |
|           | 備 考                      | 改修                              |               |       |
|           | 工 事 内 容                  |                                 | 工 事 施 工 年 度 割 |       |
|           | 改修工事 一式                  |                                 | 令和8年度         | 100 % |
|           |                          |                                 | 令和9年度         | %     |
|           |                          |                                 | 令和10年度        | %     |
|           |                          |                                 |               |       |
|           |                          |                                 |               |       |
| 工 期       | 原 設 計                    | 令和8年 月 日から令和9年1月29日まで（設定工期：7.2） |               |       |
|           | 指定部分                     |                                 |               |       |
|           | 第一回変更設計                  |                                 |               |       |
|           | 第二回変更設計                  |                                 |               |       |
| 設 計 額     | 原 設 計                    | 40,920,000 円（内消費税 3,720,000 円）  |               |       |
|           | 第一回変更設計                  | 円（内消費税 円）                       |               |       |
|           | 第二回変更設計                  | 円（内消費税 円）                       |               |       |
|           | 変更による増減額                 | 円（内消費税 円）                       |               |       |
| 請 負 額     | 原 設 計                    | 円（内消費税                          |               |       |
|           | 第一回変更設計                  | 円（内消費税 円）                       |               |       |
|           | 第二回変更設計                  | 円（内消費税 円）                       |               |       |
|           | 変更による増減額                 | 円（内消費税 円）                       |               |       |
| 計 算 式     | 変更応札額 = _____ × 円        |                                 |               |       |
|           | = 円                      |                                 |               |       |
|           | ≒ 円（10,000円未満切捨）         |                                 |               |       |
|           | 変更請負額 = 円 × （ 1 + 0.10 ） |                                 |               |       |
|           | = 円                      |                                 |               |       |

[illegible]





| 普通教室棟   |           |     |    |            |     |
|---------|-----------|-----|----|------------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額        | 備 考 |
| 直接仮設工事  |           | 1   | 式  | 214,665    |     |
| 計       |           |     |    | 214,665    |     |
| 土工      |           | 1   | 式  | 340,037    |     |
| 計       |           |     |    | 340,037    |     |
| 地業      | 地業        | 1   | 式  | 68,620     |     |
| 計       |           |     |    | 68,620     |     |
| 鉄筋      | 躯体        | 1   | 式  | 822,430    |     |
| 計       |           |     |    | 822,430    |     |
| 補強改修工事  |           | 1   | 式  | 19,170,650 |     |
| 計       |           |     |    | 19,170,650 |     |
| 左官      | 外部        | 1   | 式  | 224,677    |     |
| 計       |           |     |    | 224,677    |     |
| 撤去工事    |           | 1   | 式  | 309,856    |     |
| 計       |           |     |    | 309,856    |     |
| 発生材処理   | 運搬        | 1   | 式  | 10,312     |     |
| 発生材処理   | 処分        | 1   | 式  | 3,570      |     |
| 計       |           |     |    | 13,882     |     |
|         |           |     |    |            |     |
|         |           |     |    |            |     |
|         |           |     |    |            |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





普通教室棟

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)〕

32

[illegible]

[illegible]



