

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 災 第2410号

設計書番号 508-084-0015

八戸港コンテナヤード災害復旧工事

実施 設計書

八戸市大字河原木 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	舗装工		
	1 式		
設計額	80,036,000 円 (内消費税 7,276,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1		46,969,180			
舗装工								
		式	1		44,194,268			
アスファルト舗装工								
		式	1		44,194,268			
仮設道路工								内 1号
		式	1		7,139,580			
段差擦付工								内 2号
		式	1		1,318,140			
ヤード仮舗装工								内 3号
		式	1		13,280,620			
舗装補修工								内 4号
		式	1		1,002,000			
舗装取壊し								内 5号
		式	1		5,780,040			
運搬・処分								内 6号
		式	1		15,673,888			
構造物撤去工								
		式	1		2,774,912			
撤去工								
		式	1		2,774,912			
排水構造物仮撤去								内 7号
		式	1		2,167,252			
PC版仮撤去								内 8号
		式	1		374,410			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管試掘								内 9号
		式	1		233,250			
直接工事費								
		式	1		46,969,180			
共通仮設								
		式	1		3,496,000			
共通仮設費								
		式	1		387,000			
現場環境改善費								
		式	1		387,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		387,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,109,000			
純工事費								
		式	1		50,465,180			
現場管理費								
		式	1		11,508,000			
工事原価								
		式	1		61,973,180			
一般管理費等								
		式	1		10,786,820			
工事価格								
		式	1		72,760,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		7,276,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 51: 構造物工事（港湾）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	46,969,180	直接工事費	46,969,180	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	4,338,670	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			2,929,595		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			2,929,595	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		44,039,585	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		42,630,510		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		5.56%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.50%	0.00%	
	海上輸送に要する補正		1.00	0.00	
	率（補正後） 週休 2 日 補正なし		7.06%	0.00%	
	計上額		3,109,000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 51: 構造物工事（港湾）

現場環境改善費対象工事費	46,969,180	直接工事費	46,969,180	事業損失	0
非対象額計（－）	4,338,670				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	4,338,670	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	42,630,510	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.91%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.91%		0.00%		
計上額	387,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,496,000

現場管理費

主工種 51:構造物工事 (港湾)

単独（追加工事）純工事費	50,465,180	単独（追加工事）直接工事費	46,969,180	単独（追加工事）共通仮設費	3,496,000
非対象額計（－）	2,929,595				
管理費区分 2,7	0		（工場原価）		
管理費区分 5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分 T	2,929,595		（全処分費等のうち 3 %または 3,000 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	47,535,585	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	46,126,510		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.21%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休 2 日 補正なし	24.21%		0.00%		
計上額	11,508,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	61,973,180				
純工事費	50,465,180	現場管理費	11,508,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		2,929,595			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		2,929,595		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	59,043,585	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	57,634,510		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.24%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.24%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	59,043,585		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,786,820				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			46,969,180
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				46,969,180
	共通仮設費（率分）	44,039,585	7.06	3,109,000
現場環境改善費対象工事費				46,969,180
	現場環境改善費（率分）	42,630,510	0.91	387,000
現場管理費対象純工事費				50,465,180
	現場管理費	47,535,585	24.21	11,508,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				61,973,180
	一般管理費等	59,043,585	18.24	10,786,820
	業務委託費			0
工事価格				72,760,000
消費税等相当額				7,276,000
工事費計				80,036,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	仮設道路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧 DH113030	モータグレータ方式, 1780m2, 267m3, 粒度調整碎石, 28%, 1層	m2	1, 780	1, 162	2, 068, 360		単 1号 03-13-03 上層 管理費区分：0
機械舗設 DH113170	密粒度アスファルトコンクリート, 4cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	m2	1, 780	1, 567	2, 789, 260		単 2号 03-13-04 管理費区分：0
機械舗設 DH113170	密粒度アスファルトコンクリート, 3cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	m2	1, 780	1, 282	2, 281, 960		単 3号 03-13-04 管理費区分：0
合計					7, 139, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	段差擦付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力) DH113040	90m2, 43. 2m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 3層	m2	90	7, 393	665, 370		単 4号 03-13-03 下層 管理費区分：0
路盤材敷均し転圧(人力) DH113040	90m2, 13. 5m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	m2	90	2, 691	242, 190		単 5号 03-13-03 上層 管理費区分：0
人力舗設 DH113210	5cm<t<=10cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	m2	90	4, 562	410, 580		単 6号 03-13-04 管理費区分：0
合計					1, 318, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	ヤード仮舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	809m2, 121. 3m3, 粒度調整砕石, 25%, 標準, 1層						単 7号 03-13-03 上層
DH113040		m2	809	2, 691	2, 177, 019		管理費区分 : 0
人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 基層施工前						単 8号 03-13-04
DH113210		m2	809	4, 333	3, 505, 397		管理費区分 : 0
人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 基層施工前						単 8号 03-13-04
DH113210		m2	809	4, 333	3, 505, 397		管理費区分 : 0
人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 9号 03-13-04
DH113210		m2	809	4, 248	3, 436, 632		管理費区分 : 0
敷砂利 RC-40 t=20cm							単 10号
		m2	975	673	656, 175		管理費区分 : 0
合計					13, 280, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	舗装補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満						単 11号 04-03-22
WB434610		t	10	100, 200	1, 002, 000		管理費区分：0
合計					1, 002, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	舗装取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
拡張ヤード部舗装取壊し							単 12号
		式	1		4, 556, 220		管理費区分：0
拡張道路部舗装取壊し							単 13号
		式	1		1, 223, 820		管理費区分：0
合計					5, 780, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	462	3, 367	1, 555, 554		02-02-07 無筋Co塊 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co塊(半たわみ舗装材) ZZ99*01*01001		t	1, 085. 7	2, 100	2, 279, 970		管理費区分 : T
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1, 752	5, 582	9, 779, 664		02-02-07 As塊 管理費区分 : 0
処分費 As塊 ZZ99*01*01002		t	4, 117. 4	500	2, 058, 700		管理費区分 : T
合計					15, 673, 888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	排水構造物仮撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, コンテナキャリア用側溝, L=2000mm, 2000を超え2900kg/個以下, 無し, 無し	m	236	4, 433	1, 046, 188		単 14号 01-10-01 コンテナキャリア用 管理費区分: 0
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	236	589	139, 004		単 15号 01-10-01 コンテナキャリア用 管理費区分: 0
U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 自由勾配側溝, L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し	m	89	3, 364	299, 396		単 16号 01-10-01 自由勾配側溝 管理費区分: 0
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	89	589	52, 421		単 15号 01-10-01 自由勾配側溝 管理費区分: 0
プラスチック集水桝	撤去, 200kgを超え400kg以下, 全ての費用	基	6	2, 908	17, 448		02-02-05 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 1. 5km以下	t	629. 8	973	612, 795		01-02-02 現場内運搬 管理費区分: 0
合計					2, 167, 252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	PC版仮撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t、 有り, 1. 5km以下	t	384. 8	973	374, 410		01-02-02 現場内運搬 管理費区分：0
合計					374, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	埋設管試掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CBA12010	土砂, 上記以外(小規模), 標準以外	m3	75	3, 110	233, 250		03-12-02 管理費区分：0
合計					233, 250		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 1号 DH113030	路盤材敷均し転圧	モータグレーダ方式, 1780m2, 267m3, 粒度調整砕石, 28%, 1層	単位	m2	単位数量	1, 000	単価 1, 162
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石 M-40 Z002124003							[] [1]
			m3	192	5, 050	969, 600	管理費区分：0
モータグレーダ（排出ガス対策型） 3. 1m DHT21740		標準					単 17号 07-01-41 [] [1]
			日	0. 5	71, 585	35, 792	管理費区分：0
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t DHT21760		標準					単 18号 07-01-42 [] [1]
			日	0. 8	72, 218	57, 774	管理費区分：0
ロートローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t DHT21750		標準					単 19号 07-01-43 [] [1]
			日	0. 4	68, 162	27, 264	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	3	22, 200	66, 600	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		5, 785	管理費区分：0
合計							
						1, 162, 815	
単価							円／m2
						1, 162	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 2号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 4cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As (13) Z231051040							
			t	194. 88	12, 750	2, 484, 720	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001							
			L	620	117	72, 540	管理費区分：0
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710		標準					単 20号 07-01-46 [] [1]
			日	1	147, 721	147, 721	管理費区分：0
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750		標準外, 2時間					単 21号 07-01-43 [] [1]
			日	1	60, 716	60, 716	管理費区分：0
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760		標準外, 4時間					単 22号 07-01-42 [] [1]
			日	1	69, 416	69, 416	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1	35, 500	35, 500	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	4	30, 100	120, 400	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	5	22, 200	111, 000	管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		6%					[1] []
			式	1		32, 685	管理費区分：0
合計							
						3, 134, 698	
単価							
						1, 567	円/m2

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 3cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価	1, 282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F) Z231051005							管理費区分：0	
			t	146. 16	13, 100	1, 914, 696		
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001							管理費区分：0	
			L	620	117	72, 540		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710		標準					単 20号 07-01-46 [] [1] 管理費区分：0	
			日	1	147, 721	147, 721		
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750		標準外, 2時間					単 21号 07-01-43 [] [1] 管理費区分：0	
			日	1	60, 716	60, 716		
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760		標準外, 4時間					単 22号 07-01-42 [] [1] 管理費区分：0	
			日	1	69, 416	69, 416		
土木一般世話役 R0125							[] [1] 管理費区分：0	
			人	1	35, 500	35, 500		
特殊作業員 R0101							[] [1] 管理費区分：0	
			人	4	30, 100	120, 400		
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分：0	
			人	5	22, 200	111, 000		
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		6%					[1] [] 管理費区分：0	
			式	1		32, 685		
合計							2, 564, 674	
単価							円／m2 1, 282	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	90m2, 43. 2m3, 再生クワッシャー, 25%, 標準 , 3層	単位	m2	単位数量	757	単価	7, 393
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャー RC-40 Z002122003							[] [1]	
			m3	454. 2	3, 050	1, 385, 310	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 23号 07-01-44 [] [1]	
			日	3	49, 948	149, 844	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	181. 7	22, 200	4, 033, 740	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		27, 844	管理費区分 : 0	
合計								
						5, 596, 738		
単価							円／m2	
						7, 393		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	90m2, 13. 5m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	2, 691
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							[] [1]	
			m3	141. 94	5, 050	716, 797	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 23号 07-01-44 [] [1]	
			日	1	49, 948	49, 948	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	56. 8	22, 200	1, 260, 960	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 138	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 037, 843		
単価							円／m2	
						2, 691		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 6号 DH113210	人力舗設	5cm<t<=10cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	100	単価 4, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物 (5) 密粒度As (13F) 改質II型 Z231050010							
			t	12. 18	18, 300	222, 894	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001							
			L	31	117	3, 627	管理費区分：0
タンパ 60～80kg DHT21840							単 24号 07-01-45 [] [1]
			日	2	53, 951	107, 902	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	0. 4	35, 500	14, 200	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	1. 6	30, 100	48, 160	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	2	22, 200	44, 400	管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010	7%						[1] []
			式	1		15, 026	管理費区分：0
合計							
						456, 209	
単価							
						4, 562	円／m2

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	809m2, 121. 3m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	2, 691
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							[] [1]	
			m3	141. 88	5, 050	716, 494	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 23号 07-01-44 [] [1]	
			日	1	49, 948	49, 948	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	56. 8	22, 200	1, 260, 960	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 137	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 037, 539		
単価							円／m2	
						2, 691		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH113210	人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 基層施工前	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 333
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型 Z231050005			t	12. 18	17, 700	215, 586	管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-3 Z302010010001			L	102	117	11, 934	管理費区分：0	
タンパ 60～80kg DHT21840			日	2	53, 951	107, 902	単 24号 07-01-45 [] [1] 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 4	35, 500	14, 200	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	1. 2	30, 100	36, 120	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1. 3	22, 200	28, 860	[] [1] 管理費区分：0	
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		10%	式	1		18, 708	[1] [] 管理費区分：0	
合計						433, 310		
単価						4, 333	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH113210	人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As (13F) 改質II型 Z231050010			t	12. 18	18, 300	222, 894	管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001			L	31	117	3, 627	管理費区分：0	
タンバ 60～80kg DHT21840			日	2	53, 951	107, 902	単 24号 07-01-45 [] [1] 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 4	35, 500	14, 200	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	1. 2	30, 100	36, 120	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1. 3	22, 200	28, 860	[] [1] 管理費区分：0	
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		6%	式	1		11, 224	[1] [] 管理費区分：0	
合計						424, 827		
単価						4, 248	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	敷砂利 RC-40 t=20cm		単位	m2	単位数量	100	単価	673
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 有り					02-01-02	
			m3	20	165	3, 300	100*0. 2 管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						20*1. 05	
			m3	21	3, 050	64, 050	管理費区分 : 0	
合計								
						67, 350		
単価								
						673	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB434610	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	100, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 64	35, 500	22, 720	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1	30, 100	30, 100	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 29	22, 200	28, 638	管理費区分：0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)								
	Z231051005		t	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	7%	式	1		5, 642	管理費区分：0	
合計						100, 200		
単価						100, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	拡張ヤード部舗装取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	4, 556, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	150	1, 546	231, 900	管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	9, 240	234	2, 162, 160	無筋Co t=5cm 管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	9, 240	234	2, 162, 160	As t=15cm 管理費区分 : 0	
合計								
						4, 556, 220		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 13号	拡張道路部舗装取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	1, 223, 820	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05 管理費区分 : 0		
			m2	5, 230	234	1, 223, 820			
合 計							1, 223, 820		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000	0. 0
単 14号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, コンテナキ ャリア用側溝, L=2000mm, 2000を超え 2900kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	4, 433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3) Q001365005							管理費区分 : 0	
			m	10	4, 432. 92	44, 329		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		1		
合計							44, 330	
単価							円／m 4, 433	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 15号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	589
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	589	58, 900	管理費区分 : 0	
合計						58, 900		
単価						589	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 自由勾配側 溝, L=2000mm, 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	3, 364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365004	m	10	3, 363. 45	33, 634	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						33, 640		
単価						3, 364	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT21740	モータクレータ（排出ガス対策型） 3. 1m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	71, 585
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	48	156	7, 488	管理費区分：0	
運転手（特殊）								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次）〕 プレート幅3. 1m		機械条件：運転時間当り損料						
M303591010			時間	5. 1	1, 390	7, 089	管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次）〕 プレート幅3. 1m		機械条件：供用日当り損料						
M303591010			日	1. 57	14, 400	22, 608	管理費区分：0	
合計						71, 585		
単価						71, 585	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT21760	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t	標準	単位	日	単位数量	1	単価	72, 218
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	35	156	5, 460	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303610010			時間	5	1, 710	8, 550	管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 供用日当り 損料						
M303610010			日	1. 86	12, 800	23, 808	管理費区分：0	
合計						72, 218		
単価						72, 218	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準	単位	日	単位数量	1	単価	68, 162
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	35	156	5, 460	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303600010			時間	5	1, 390	6, 950	管理費区分：0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料						
M303600010			日	1. 57	13, 600	21, 352	管理費区分：0	
合計						68, 162		
単価						68, 162	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DHT22710	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	147, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	69	156	10, 764	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304067010			時間	4. 9	6, 180	30, 282	管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 供用日当り 損料						
M304067010			日	1. 75	41, 300	72, 275	管理費区分：0	
合計						147, 721		
単価						147, 721	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準外, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	60, 716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分 : 0	
Z304010090			L	14	156	2, 184		
運転手(特殊)							管理費区分 : 0	
R0114			人	1	34, 400	34, 400		
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分 : 0	
M303600010			時間	2	1, 390	2, 780		
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分 : 0	
M303600010			日	1. 57	13, 600	21, 352		
合計						60, 716		
単価						60, 716	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT21760	タイヤロー(排出ガス対策型) 8～20t	標準外, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	69, 416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	28	156	4, 368	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 運転時間当り損料						
M303610010			時間	4	1, 710	6, 840	管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 供用日当り損料						
M303610010			日	1. 86	12, 800	23, 808	管理費区分 : 0	
合計						69, 416		
単価						69, 416	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DHT21800	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	49, 948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z304010090			L	15	156	2, 340		
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1	34, 400	34, 400		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件: 運転時間当り損料					管理費区分：0	
M303640010			時間	4	845	3, 380		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分：0	
M303640010			日	1. 4	7, 020	9, 828		
合計						49, 948		
単価						49, 948	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DHT21840	タンバ 60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価	53, 951
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン		Z304010050					管理費区分：0	
			L	6	150	900		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1	30, 100	30, 100		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	1	22, 200	22, 200		
ランマ 質量60～80kg		M303650000	機械条件:運転日当り損料				管理費区分：0	
			日	1	330	330		
ランマ 質量60～80kg		M303650000	機械条件:供用日当り損料				管理費区分：0	
			日	1. 33	317	421		
合計						53, 951		
単価						53, 951	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		46,969,180		
舗装工 (0002)	式	1		44,194,268		
アスファルト舗装工 (0003)	式	1		44,194,268	工種 51:構造物工事（港湾）	
仮設道路工 (0004)	式	1		7,139,580	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
路盤材敷均し転圧	m2	1,780	1,162	2,068,360	DH113030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方式		モータグレーダ方式				
J02 施工数量		1780m2				
J04 路盤材の実容積		267m3				
J05 路盤材の種類		粒度調整砕石				
J07 路盤材の割増率		28%				
J11 転圧層数		1層				
機械舗設	m2	1,780	1,567	2,789,260	DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート				
J02 舗装厚(層別)		4cm				
J03 設計密度		2.32t/m3				
J04 施工区分		表層・中間層施工前				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械舗設		m2	1,780	1,282	2,281,960	係数ランク 1 単価補正 DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート			
J02	舗装厚(層別)		3cm			
J03	設計密度		2.32t/m3			
J04	施工区分		表層・中間層施工前			
段差擦付工 (0005)		式	1		1,318,140	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
路盤材敷均し転圧(人力)		m2	90	7,393	665,370	DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	施工数量		90m2			
J02	路盤材の実容積		43.2m3			
J03	路盤材の種類		再生クラッシュラン			
J05	路盤材の割増率		25%			
J09	作業難易度		標準			
J10	転圧層数		3層			
路盤材敷均し転圧(人力)		m2	90	2,691	242,190	DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00
J01	施工数量		90m2			
J02	路盤材の実容積		13.5m3			
J03	路盤材の種類		粒度調整砕石			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J05 路盤材の割増率		25%			豪雪割増
	J09 作業難易度		標準			係数ランク 1
	J10 転圧層数		1層			単価補正
人力舗設		m2	90	4,562	410,580	DH113210
	J01 仕上げ厚		5cm<t<=10cm			管理費区分 0
	J02 舗装厚(層別)		5cm			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J04 設計密度		2.32t/m3			労務補正 1.000 00-00
	J05 施工区分		表層・中間層施工前			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ヤード仮舗装工 (0006)	式		1		13,280,620	オプション入力
						第0003号内訳書
						単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 補正なし
路盤材敷均し転圧(人力)		m2	809	2,691	2,177,019	DH113040
	J01 施工数量		809m2			管理費区分 0
	J02 路盤材の実容積		121.3m3			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 路盤材の種類		粒度調整砕石			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J05 路盤材の割増率		25%			労務補正 1.000 00-00
	J09 作業難易度		標準			豪雪割増
	J10 転圧層数		1層			係数ランク 1
						単価補正
人力舗設		m2	809	4,333	3,505,397	DH113210
	J01 仕上げ厚		t<=5cm			管理費区分 0
	J02 舗装厚(層別)		5cm			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 アスファルト混合材の種類			密粒度	アスファルトコンクリート		労務補正 1.000 00-00
J04 設計密度			2.32t/m3			豪雪割増
J05 施工区分			基層施工前			係数ランク 1
						単価補正
人力舗設		m2	809	4,333	3,505,397	DH113210
						管理費区分 0
J01 仕上げ厚			t<=5cm			歩 2026.06 単 2026.06
J02 舗装厚(層別)			5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 アスファルト混合材の種類			密粒度	アスファルトコンクリート		労務補正 1.000 00-00
J04 設計密度			2.32t/m3			豪雪割増
J05 施工区分			基層施工前			係数ランク 1
						単価補正
人力舗設		m2	809	4,248	3,436,632	DH113210
						管理費区分 0
J01 仕上げ厚			t<=5cm			歩 2026.06 単 2026.06
J02 舗装厚(層別)			5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 アスファルト混合材の種類			密粒度	アスファルトコンクリート		労務補正 1.000 00-00
J04 設計密度			2.32t/m3			豪雪割増
J05 施工区分			表層・中間層施工前			係数ランク 1
						単価補正
敷砂利		m2	975	673	656,175	オプション入力
RC-40 t=20cm						単位数量 100 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
整地		m3	20	165	3,300	CB210610 143.12
						管理費区分 0
J01 作業区分			敷均し(ルーズ)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 障害の有無		有り			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.758	22.8 8,800 9,710	36	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.679	53.11 28,900 34,400	90.47	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.553	24.09 138 156	38.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	21	3,050	64,050	Z002122003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
舗装補修工 (0007)	式	1		1,002,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
加熱合材補修工	t	10	100,200	1,002,000	WB434610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 日当り施工量		1t以上2t未満				
舗装取壊し (0008)	式	1		5,780,040	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
拡張ヤード部舗装取壊し					週休2日補正	補正なし
	式	1		4,556,220	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
舗装版切断					CB430510	1479.1
	m	150	1,546	231,900	管理費区分	0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J05 費用の内訳		全ての費用			労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm					M001161011	
	%	8.276		127.9	管理費区分	0
			8.25		歩 2026.06 単 2026.06	
			14,500		単価地区	八戸市(旧八戸市)
			15,200		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(機械)					管理費区分	0
	%	3.892		60.15		
特殊作業員					R0101	
	%	15.381		237.7	管理費区分	0
			15.11		歩 2026.06 単 2026.06	
			28,300		単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,100		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.039		139.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.25			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
普通作業員	%	5.655		87.39	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.76			
標準単価			25,400			
地区単価			22,200			
その他(労務)	%	14.106		218	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレート） 径30インチ	%	19.341		298.9	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.28			
標準単価			124,000			
地区単価			130,000			
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ	%	13.31		205.7	Z006540003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				13.24		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				85,200		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				89,500		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ		%	8.121		125.5	Z006540008
標準構成比				8.1		管理費区分 0
標準単価				52,100		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				54,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	1.901		29.38	Z006704001
標準構成比				2.04		管理費区分 0
標準単価				154		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				150		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.96		14.84	管理費区分 0
諸雑費		%	0.018		0.84	管理費区分 0
舗装版破碎		m2	9,240	234	2,162,160	CB430310 217.37
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			管理費区分 0
J02 障害等の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 騒音振動対策			不要			単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.464	12.85 6,460 6,760	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.366	29.54 31,000 35,500	73.53	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.372	27.52 28,900 34,400	71.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.592	24.18 25,400 22,200	45.93	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	6.194		14.52	係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.91			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	9,240	234	2,162,160	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.464		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役	%	31.366		73.53	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比			29.54			
標準単価			31,000			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,500		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.372	27.52 28,900 34,400	71.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.592	24.18 25,400 22,200	45.93	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.194	5.91 138 156	14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0	
拡張道路部舗装取壊し	式	1		1,223,820	オプション入力 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
舗装版破碎	m2	5,230	234	1,223,820	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 騒音振動対策		不要			労務補正 1.000 00-00	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.464		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			6,460		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			6,760		労務補正 1.000 00-00	
豪雪割増					豪雪割増	
係数ランク					係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
土木一般世話役	%	31.366		73.53	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.54		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			35,500		労務補正 1.000 00-00	
豪雪割増					豪雪割増	
係数ランク					係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.372		71.2	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			27.52		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			28,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)
	地区単価			34,400		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	19.592		45.93	R0102
	標準構成比			24.18		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			22,200		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	6.194		14.52	Z006702002
	標準構成比			5.91		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			156		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.012		0.1	管理費区分 0
運搬・処分 (0009)		式	1		15,673,888	オプション入力
						第0006号内訳書
						単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					週休2日補正	補正なし
殻運搬	m3	462	3,367	1,555,554	CB227010	2923.5
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			歩	2026.06 単 2026.06
J03 DID区間の有無		有り			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J08 運搬距離(km)(DID区間有)		6.0km以下			労務補正	1.000 00-00
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.637		1,368	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			21,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)
供用日当りの損耗品費			747		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(一般)	%	43.548		1,466	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			29,700		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
軽油	%	15.785		531.4	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.03		1.6	管理費区分 0	
処分費 無筋Co塊(半たわみ舗装材)	t	1,085.7	2,100	2,279,970	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬	m3	1,752	5,582	9,779,664	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 DID区間の有無		有り			労務補正 1.000 00-00	
J08 運搬距離(km)(DID区間有)		19.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.636		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			21,400		労務補正 1.000 00-00	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	43.557		2,431	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
標準構成比			39.87		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			29,700		労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.785		881	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			16.08		
	標準単価			138		
	地区単価			156		
諸雑費		%	0.022		2	管理費区分 0
処分費 As塊		t	4,117.4	500	2,058,700	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0010)		式	1		2,774,912	
撤去工 (0011)		式	1		2,774,912	工種 51:構造物工事(港湾)
排水構造物仮撤去 (0012)		式	1		2,167,252	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	補正なし
U型側溝	m	236	4,433	1,046,188	WB821410	
					管理費区分	0
J01 作業区分		再利用撤去			歩	2026.06 単 2026.06
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 夜間作業の有無		無し			労務補正	1.000 00-00
J04 U型側溝の種類		コンテナキャリア用側溝			豪雪割増	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			係数ランク	1
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	236	589	139,004	WB821430	
					管理費区分	0
J01 作業区分		再利用撤去			歩	2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労務補正	1.000 00-00
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			係数ランク	1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
U型側溝	m	89	3,364	299,396	WB821410	
					管理費区分	0
J01 作業区分		再利用撤去			歩	2026.06 単 2026.06
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 夜間作業の有無		無し			労務補正	1.000 00-00
J04 U型側溝の種類		自由勾配側溝			豪雪割増	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			係数ランク	1
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	89	589	52,421	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
ブレイkast集水桝	基	6	2,908	17,448	CB222800 2652.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	11.114		323.1	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.47			
標準単価			5,810			
地区単価			6,170			
その他(機械)	%	0.659		19.15	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	47.366		1,377	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比			43.62			
標準単価			28,900			
地区単価			34,400			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.263		443.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			19.14			
			25,400			
			22,200			
土木一般世話役	%	12.205		354.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			11.68			
			31,000			
			35,500			
特殊作業員	%	5.17		150.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			5.33			
			28,300			
			30,100			
その他(労務)	%	4.795		139.4	管理費区分 0	
軽油	%	3.218		93.56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			3.12			
			138			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.185		5.39	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		1.6	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	629.8	973	612,795	CB010410 870.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.667	17.3 10,200 11,000	162.3	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.401	39.87 28,900 34,400	412.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	37.081		361.1	単価補正	
					R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.838		37.37	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.23	管理費区分 0	
PC版仮撤去 (0013)	式	1		374,410	オプション入力	
					第0008号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 補正なし	
現場発生品及び支給品運搬	t	384.8	973	374,410	CB010410 870.07	
					管理費区分 0	
J01 トラック機種					歩 2026.06 単 2026.06	
					クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有			有り 1.5km以下			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	16.667	17.3	162.3	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	42.401	39.87	412.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	37.081	39.03	361.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	3.838	3.8	37.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.23	管理費区分 0	
埋設管試掘 (0014)	式	1		233,250	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
掘削	m3	75	3,110	233,250	CBA12010 2678.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		標準以外				
小型バケツ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケツ容量 山積0.13m3/平積0.10m3	%	18.507		575.5	M304069000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.13			
標準単価			6,080			
地区単価			6,490			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.773	71.97 28,900 34,400	2,294	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.692	7.9 138 156	239.2	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		1.3	管理費区分 0
直接工事費 (0015)	式	1		46,969,180	
共通仮設 (0016)	式	1		3,496,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		387,000	
現場環境改善費 (0018)	式	1		387,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		387,000	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		3,109,000	
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0021)	式	1		50,465,180	
現場管理費 (0022)	式	1		11,508,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0023)	式	1		61,973,180	
一般管理費等 (0024)	式	1		10,786,820	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		72,760,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		7,276,000	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0027)	式	1		80,036,000		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
仮設道路工			式		1		
段差擦付工			式		1		
ヤード仮舗装工			式		1		
舗装補修工			式		1		
舗装取壊し			式		1		
運搬・処分			式		1		
構造物撤去工			式		1		
撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物仮撤去		式		1			
PC版仮撤去		式		1			
埋設管試掘		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			