

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 メンテ 第779号

設計書番号 508-020-0100

石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託

設計書

弘前市大字大沢

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 橋		
	橋梁補修設計		
	1 式		
設計額	8,921,000 円 (内消費税 811,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業務委託費内訳書

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁設計								
		式	1		2,273,873			
橋梁設計								
		式	1		2,273,873			
橋梁補修設計								
		式	1		2,273,873			
現地調査	劣化損傷図作成含む、橋長補正係数0.574						単 1号	
		橋	1	356,109	356,109			
床版防水補修設計	橋長補正係数0.574						単 2号	
		橋	1	145,882	145,882			
伸縮装置補修設計	径間補正係数0.900						単 3号	
		橋	1	228,690	228,690			
主桁表面処理設計	再塗装（鋼橋）、橋長補正係数0.574						単 4号	
		橋	1	194,643	194,643			
床版補修設計	設計計算を必要としない場合、橋長補正係数0.574						単 5号	
		橋	1	172,113	172,113			
下部工表面処理設計	径間補正係数0.900						単 6号	
		橋	1	261,270	261,270			
下部工補修設計	設計計算を必要としない場合、径間補正係数0.900						単 7号	
		橋	1	258,066	258,066			
沓座モルタル補修設計							単 8号	
		橋	1	223,450	223,450			
支承補修設計	金属溶射・補修（小規模補修の場合）						単 9号	
		橋	1	212,100	212,100			
施工計画							単 10号	
		橋	1	221,550	221,550			

業務委託費内訳書

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通								
		式	1		972,770			
共通(設計業務)								
		式	1		972,770			
打合せ等								
		式	1		972,770			
関係機関との協議資料作成								内 1号
		業務	1		515,770			
打合せ	中間3回							内 2号
		業務	1		457,000			
直接経費								
		式	1		282,453			
直接経費								
		式	1		282,453			
旅費交通費								
		式	1		20,453			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,246,643 土木設計業務							
		式	1		20,453			
電子成果品作成費								
		式	1		262,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,246,643 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		262,000			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		3,529,096			
その他原価								内 3号
		式	1		1,748,317			

業務委託費内訳書

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	関係機関との協議資料作成					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	関係機関との協議資料作成					
			業務	1		515, 770
	合計					515, 770

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ	中間3回				
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ					
	WS505501		業務	1		457, 000
	合計					457, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）						
		式	1		3, 246, 643	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価						
		式	1		1, 748, 317	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					1, 748, 317	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		5, 277, 413	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分 : 0
一般管理費等						
		式	1		2, 841, 886	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ 管理費区分 : 0
調整額						
					-9, 299	管理費区分 : 0
合計					2, 832, 587	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1.3	62,600	81,380	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	3.4	49,300	167,620	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	3.6	42,500	153,000	
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	3.1	36,700	113,770	
合計							
						515,770	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	2. 5	70, 900	177, 250	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2. 5	62, 600	156, 500	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 5	49, 300	123, 250	
合計							
						457, 000	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地調査	劣化損傷図作成含む、橋長補正係数0. 574	単位	橋	単位数量	1	単価	356, 109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地調査 劣化損傷図作成含む、橋長補正係数0. 574 単価補正0. 574			橋	1	356, 109. 6	356, 109	単 11号 管理費区分：0	
合計						356, 109		
単価						356, 109	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床版防水補修設計	橋長補正係数0. 574	単位	橋	単位数量	1	単価	145, 882
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版防水補修設計 橋長補正係数0. 574 単価補正0. 574			橋	1	145, 882. 1	145, 882	単 12号 管理費区分：0	
合計						145, 882		
単価						145, 882	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	伸縮装置補修設計	径間補正係数0. 900	単位	橋	単位数量	1	単価	228, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置補修設計 取替え・止水材設置、径間補正係数0. 900 単価補正0. 900							単 13号	
			橋	1	228, 690	228, 690	管理費区分：0	
合計						228, 690		
単価						228, 690	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	主桁表面処理設計	再塗装（鋼橋）、橋長補正係数0. 574	単位	橋	単位数量	1	単価	194, 643
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁表面処理設計 再塗装（鋼橋）、橋長補正係数0. 574 単価補正0. 574							単 14号	
			橋	1	194, 643. 4	194, 643	管理費区分：0	
合計						194, 643		
単価						194, 643	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床版補修設計	設計計算を必要としない場合、橋長補正係数0.574	単位	橋	単位数量	1	単価	172,113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版補修設計 設計計算を必要としない場合、橋長補正係数 単価補正0.574							単 15号	
			橋	1	172,113.9	172,113	管理費区分：0	
合計								
						172,113		
単価							円／橋	
						172,113		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	下部工表面処理設計	径間補正係数0.900	単位	橋	単位数量	1	単価	261,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工表面処理設計 橋台 単価補正0.900							単 16号	
			橋	1	261,270	261,270	管理費区分：0	
合計								
						261,270		
単価							円／橋	
						261,270		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	下部工補修設計	設計計算を必要としない場合、径間補正係数0.900	単位	橋	単位数量	1	単価	258,066
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工補修設計 設計計算を必要としない場合、径間補0.900 単価補正0.900							単 17号	
			橋	1	258,066	258,066	管理費区分：0	
合計						258,066		
単価						258,066	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	沓座モルタル補修設計		単位	橋	単位数量	1	単価	223,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座モルタル補修設計							単 18号	
			橋	1	223,450	223,450	管理費区分：0	
合計								
						223,450		
単価							円／橋	
						223,450		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	支承補修設計	金属溶射・補修（小規模補修の場合）	単位	橋	単位数量	1	単価	212, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承補修設計 金属溶射・補修（小規模補修の場合）			橋	1	212, 100	212, 100	単 19号 管理費区分：0	
合計						212, 100		
単価						212, 100	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	221, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工計画			橋	1	221, 550	221, 550	単 20号 管理費区分：0	
合計						221, 550		
単価						221, 550	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現地調査 劣化損傷図作成含む、橋長補正係数0. 574		単位	橋	単位数量	1	単価	620, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 外業	R0402						管理費区分：0	
			人	1	70, 900	70, 900		
技師(A) 外業	R0403						管理費区分：0	
			人	1	62, 600	62, 600		
技師(B) 外業	R0404						管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C) 外業	R0405						管理費区分：0	
			人	1	42, 500	42, 500		
技師(A)	R0403						管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B)	R0404						管理費区分：0	
			人	3. 5	49, 300	172, 550		
技師(C)	R0405						管理費区分：0	
			人	4. 5	42, 500	191, 250		
合計								
						620, 400		
単価							円／橋	
						620, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	床版防水補修設計 橋長補正係数0.574		単位	橋	単位数量	1	単価	254, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	3	49, 300	147, 900		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	2. 5	42, 500	106, 250		
合計						254, 150	円／橋	
						254, 150		
単価						254, 150		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	伸縮装置補修設計 取替え・止水材設置、径間補正係数0. 900		単位	橋	単位数量	1	単価	254, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)							管理費区分：0	
R0404			人	2	49, 300	98, 600		
技師(C)							管理費区分：0	
R0405			人	1. 5	42, 500	63, 750		
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	2. 5	36, 700	91, 750		
合計							254, 100	
単価							254, 100 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	主桁表面处理設計 再塗装（鋼橋）、橋長補正係数0.574		単位	橋	単位数量	1	単価	339, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)							管理費区分：0	
R0404			人	2	49, 300	98, 600		
技師(C)							管理費区分：0	
R0405			人	3. 5	42, 500	148, 750		
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	2. 5	36, 700	91, 750		
合計							339, 100	
単価							339, 100 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	床版補修設計 設計計算を必要としない場合、橋長補正係数		単位	橋	単位数量	1	単価	299, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)	R0404						管理費区分 : 0	
			人	1. 5	48, 500	72, 750		
技師 (C)	R0405						管理費区分 : 0	
			人	2. 5	40, 300	100, 750		
技術員	R0406						管理費区分 : 0	
			人	3. 5	36, 100	126, 350		
合計								
						299, 850		
単価							円／橋	
						299, 850		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 16号	下部工表面处理設計 橋台		単位	橋	単位数量	1	単価	290, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			1. 5	49, 300	73, 950			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			2. 5	42, 500	106, 250			
技術員		R0406					管理費区分 : 0	
人			3	36, 700	110, 100			
合計							290, 300	
単価							290, 300 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	下部工補修設計 設計計算を必要としない場合、径間補0.900		単位	橋	単位数量	1	単価	286,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)							管理費区分：0	
R0404			人	1.8	49,300	88,740		
技師(C)							管理費区分：0	
R0405			人	2.5	42,500	106,250		
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	2.5	36,700	91,750		
合計								
						286,740		
単価							円／橋	
						286,740		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	沓座モルタル補修設計		単位	橋	単位数量	1	単価	223, 450
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	1. 5	48, 500	72, 750		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	1. 5	40, 300	60, 450		
技術員		R0406					管理費区分 : 0	
			人	2. 5	36, 100	90, 250		
合 計							223, 450	
単 価							223, 450 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	支 承 補 修 設 計 金 属 溶 射 ・ 補 修 （ 小 規 模 補 修 の 場 合 ）		単 位	橋	単 位 数 量	1	単 価	212, 100
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技 師 (A)		R0403					管理費区分：0	
人			1. 2	59, 600	71, 520			
技 師 (B)		R0404					管理費区分：0	
人			2. 4	48, 500	116, 400			
技 師 (C)		R0405					管理費区分：0	
人			0. 6	40, 300	24, 180			
合 計							212, 100	
単 価							212, 100 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	221, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			1	62, 600	62, 600			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			1. 5	49, 300	73, 950			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			2	42, 500	85, 000			
合計							221, 550	
単価							221, 550 円／橋	

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
橋梁補修設計 現地調査	R0402	主任技師 外業	1	70,900	356,109	
	R0403	技師(A) 外業	1	62,600		
	R0403	技師(A)	0.5	62,600		
	R0404	技師(B) 外業	1	49,300		
	R0404	技師(B)	3.5	49,300		
	R0405	技師(C) 外業	1	42,500		
	R0405	技師(C)	4.5	42,500		
床版防水補修設計	R0404	技師(B)	3	49,300	145,882	
	R0405	技師(C)	2.5	42,500		
伸縮装置補修設計	R0404	技師(B)	2	49,300	228,690	
	R0405	技師(C)	1.5	42,500		
	R0406	技術員	2.5	36,700		
主桁表面処理設計	R0404	技師(B)	2	49,300	194,643	
	R0405	技師(C)	3.5	42,500		
	R0406	技術員	2.5	36,700		
床版補修設計	R0404	技師(B)	1.5	48,500	172,113	
	R0405	技師(C)	2.5	40,300		
	R0406	技術員	3.5	36,100		
下部工表面処理設計	R0404	技師(B)	1.5	49,300	261,270	
	R0405	技師(C)	2.5	42,500		
	R0406	技術員	3	36,700		
下部工補修設計	R0404	技師(B)	1.8	49,300	258,066	
	R0405	技師(C)	2.5	42,500		
	R0406	技術員	2.5	36,700		
沓座モルタル補修設計	R0404	技師(B)	1.5	48,500	223,450	
	R0405	技師(C)	1.5	40,300		
	R0406	技術員	2.5	36,100		
支承補修設計	R0403	技師(A)	1.2	59,600	212,100	
	R0404	技師(B)	2.4	48,500		
	R0405	技師(C)	0.6	40,300		
施工計画	R0403	技師(A)	1	62,600	221,550	
	R0404	技師(B)	1.5	49,300		
	R0405	技師(C)	2	42,500		
打合せ等 関係機関との協議資料作成	R0403	技師(A)	1.3	62,600	515,770	
	R0404	技師(B)	3.4	49,300		
	R0405	技師(C)	3.6	42,500		

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計		
	R0406	技術員	3.1	36,700			
打合せ	R0402	主任技師	2.5	70,900	457,000		
	R0403	技師(A)	2.5	62,600			
	R0404	技師(B)	2.5	49,300			
合 計	R0402	主任技師	外業	1	70,900	3,246,643	
	R0402	主任技師		2.5	70,900		
	R0403	技師(A)	外業	1	62,600		
	R0403	技師(A)		5.3	62,600		
	R0403	技師(A)		1.2	59,600		
	R0404	技師(B)	外業	1	49,300		
	R0404	技師(B)		21.2	49,300		
	R0404	技師(B)		5.4	48,500		
	R0405	技師(C)	外業	1	42,500		
	R0405	技師(C)		22.6	42,500		
	R0405	技師(C)		4.6	40,300		
	R0406	技術員		13.6	36,700		
	R0406	技術員		6	36,100		

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円／日) [構成比 (%)]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0402	主任技師	外業	70,900 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	59,600 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0403	技師(A)	外業	62,600 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	48,500 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0404	技師(B)	外業	49,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	40,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0405	技師(C)	外業	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,100 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁設計 (0001)	式	1		2,273,873	
橋梁設計 (0002)	式	1		2,273,873	
橋梁補修設計 (0003)	式	1		2,273,873	オプション入力
現地調査 (0004)	橋	1	356,109	356,109	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
現地調査 劣化損傷図作成含む、橋長補正係数0.574	橋	1	356,109.6	356,109	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574
主任技師 外業	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 外業	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 外業	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 外業	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	3.5	49,300	172,550	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	4.5	42,500	191,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
床版防水補修設計 (0005)	橋	1	145,882	145,882	オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
床版防水補修設計 橋長補正係数0.574	橋	1	145,882.1	145,882	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574	
技師(B)	人	3	49,300	147,900	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2.5	42,500	106,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
伸縮装置補修設計 (0006)	橋	1	228,690	228,690	オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
伸縮装置補修設計 取替え・止水材設置、径間補正係数0.900	橋	1	228,690	228,690	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.900	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
主桁表面処理設計 (0007)	橋	1	194,643	194,643	オプション入力 第0004号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
主桁表面処理設計 再塗装（鋼橋）、橋長補正係数0.574	橋	1	194,643.4	194,643	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	3.5	42,500	148,750	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
床版補修設計 (0008)	橋	1	172,113	172,113	オプション入力 第0005号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
床版補修設計 設計計算を必要としない場合、橋長補正係数	橋	1	172,113.9	172,113	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574	
技師(B)	人	1.5	48,500	72,750	R0404 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2.5	40,300	100,750	R0405 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3.5	36,100	126,350	R0406 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
下部工表面処理設計 (0009)	橋	1	261,270	261,270	オプション入力 第0006号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下部工表面処理設計 橋台	橋	1	261, 270	261, 270	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.900	
技師(B)	人	1.5	49, 300	73, 950	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2.5	42, 500	106, 250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3	36, 700	110, 100	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下部工補修設計 (0010)	橋	1	258,066	258,066	オプション入力 第0007号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
下部工補修設計 設計計算を必要としない場合、径間補0.900	橋	1	258,066	258,066	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.900	
技師(B)	人	1.8	49,300	88,740	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2.5	42,500	106,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
沓座モルタル補修設計 (0011)	橋	1	223,450	223,450	オプション入力 第0008号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
沓座モルタル補修設計	橋	1	223,450	223,450	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.5	48,500	72,750	R0404 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1.5	40,300	60,450	R0405 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	2.5	36,100	90,250	R0406 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
支承補修設計 (0012)	橋	1	212,100	212,100	オプション入力 第0009号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支承補修設計 金属溶射・補修（小規模補修の場合）	橋	1	212,100	212,100	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1.2	59,600	71,520	R0403 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	2.4	48,500	116,400	R0404 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	0.6	40,300	24,180	R0405 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
施工計画 (0013)	橋	1	221,550	221,550	オプション入力 第0010号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
施工計画	橋	1	221,550	221,550	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.5	49,300	73,950	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0014)	式	1		972,770	
共通(設計業務) (0015)	式	1		972,770	
打合せ等 (0016)	式	1		972,770	
関係機関との協議資料作成 (0017)	業務	1		515,770	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
関係機関との協議資料作成	業務	1		515,770	オプション入力 単位数量 1 業務

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1.3	62,600	81,380	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	3.4	49,300	167,620	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	3.6	42,500	153,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3.1	36,700	113,770	R0406 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
打合せ (0018)	業務	1		457,000	第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		457,000	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 中間打合せ回数		3回			
直接経費 (0019)	式	1		282,453	
直接経費 (0020)	式	1		282,453	
旅費交通費 (0021)	式	1		20,453	

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
旅費（率計上・宿泊無） （0022）	式	1		20,453	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 （0023）	式	1		262,000	
電子成果品作成費（設計） （0024）	式	1		262,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く） （0025）	式	1		3,529,096	
その他原価 （0026）	式	1		1,748,317	第0003号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 （0027）	式	1		2,832,587	第0004号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格					

入力データリスト

業務名	石川土手町線橋梁補修（宝楽跨線橋）調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1		8,110,000	
消費税相当額 (0029)	式	1		811,000	
設計業務委託料 (0030)	式	1		8,921,000	