

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5772号

設計書番号 508-040-0077

中里川河川維持(河床整理)工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町

2026年12月18日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 800 m		
	河床掘削	2,600 m3	
	雑木伐採	3,000 m2	
設計額	20,273,000 円 (内消費税 1,843,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理) 工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		6,229,950		
河川土工							
		式	1		5,644,600		
河床掘削							
		式	1		1,687,400		
掘削							内 1号
		m3	2,600		977,600		
積込(ルーズ)							内 2号
		m3	2,600		709,800		
残土処理							
		式	1		3,957,200		
土砂等運搬							内 3号
		m3	2,600		1,674,400		
整地							内 4号
		m3	2,600		384,800		
残土等処分							内 5号
		m3	2,600		1,898,000		
雑木伐採工							
		式	1		585,350		
伐木伐採							
		式	1		585,350		
伐木・除根							内 6号
		m2	3,000		213,000		
集積積込み							内 7号
		m2	3,000		204,000		

設計内訳書（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬							内 8号
		m3	50		168,350		
直接工事費							
		式	1		6,229,950		
共通仮設							
		式	1		5,348,191		
共通仮設費							
		式	1		4,774,191		
準備費							
		式	1		540,000		
木根等処分費							内 9号
		式	1		540,000		
技術管理費							
		式	1		4,154,191		
測量設計費							内 10号
		式	1		4,154,191		
現場環境改善費							
		式	1		80,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		80,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		574,000		
純工事費							
		式	1		11,578,141		
現場管理費							
		式	1		3,990,000		

設計内訳書（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		15,568,141		
一般管理費等							
		式	1		2,861,859		
工事価格							
		式	1		18,430,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,843,000		
工事費計							
		式	1		20,273,000		

#

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	4,694,191				
運搬費	0	準備費	540,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	4,154,191
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,348,191

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	11, 578, 141	単独（追加工事）直接工事費	6, 229, 950	単独（追加工事）共通仮設費	5, 348, 191
非対象額計（－）	2, 234, 902				
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	2, 234, 902	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9, 343, 239	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9, 140, 141		0		0
現場管理費					
率（補正前）	41. 51%		0. 00%		0. 00%
施工地域等補正	1. 0		0. 00%		
施工時期補正	0. 36%		0. 00%		
緊急工事補正	0. 00%		0. 00%		
砂防・地滑り補正	0. 00%		0. 00%		
ICT施工補正	1. 0				
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 02	42. 71%		0. 00%		
計上額	3, 990, 000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	15,568,141				
純工事費	11,578,141	現場管理費	3,990,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		2,234,902			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		2,234,902		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,333,239	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,130,141		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.45%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.45%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,333,239		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等		2,861,859			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,229,950
	準備費に含まれる処分費			540,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,769,950
	共通仮設費 (率分)	4,535,048	12.66	574,000
	準備費			540,000
	技術管理費			4,154,191
現場環境改善費対象工事費				6,229,950
	現場環境改善費 (率分)	4,331,950	1.85	80,000
現場管理費対象純工事費				11,578,141
	現場管理費	9,343,239	42.71	3,990,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,568,141
	一般管理費等	13,333,239	21.45	2,861,859
	業務委託費			0
工事価格				18,430,000
消費税等相当額				1,843,000
工事費計				20,273,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	2, 600	376	977, 600		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					977, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込(ルーズ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルーズ) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2, 600	273	709, 800		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					709, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	2, 600	644	1, 674, 400		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					1, 674, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2, 600	148	384, 800		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					384, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入料							
ZZ99*01*01002		m3	2, 600	730	1, 898, 000		管理費区分：T
合計					1, 898, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐木・除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)						03-02-03
CB320510		m2	3, 000	71	213, 000		管理費区分：0
合計					213, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	3, 000	68	204, 000		管理費区分 : 0
合計					204, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	50	3, 367	168, 350		管理費区分 : 0
合計					168, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木くず処分費							
ZZ99*01*01001		t	30	18, 000	540, 000		管理費区分：T
合計					540, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m							
Z237230060		km	1. 1	3, 776, 538	4, 154, 191		管理費区分：0
合計					4, 154, 191		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		6,229,950	
河川土工 (0002)	式	1		5,644,600	オプション入力
河床掘削 (0003)	式	1		1,687,400	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	2,600		977,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	2,600	376	977,600	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
積込(ルーズ) (0005)	m3	2,600		709,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
積込(ルーズ)	m3	2,600	273	709,800	CB210020 240.9 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 土質 J02 作業内容			土砂 土量50,000m3未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	39.749	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	41.431	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.788	18.87 138 156	51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費		%	0.032		0.12	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理 (0006)	式	1		3,957,200	オプション入力 工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0007)	m3	2,600		1,674,400	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	2,600	644	1,674,400	CB210110 554.35 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		263	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.666		287.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		

入力データリスト (本01)

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	93.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.2	管理費区分 0	
整地 (0008)	m3	2,600		384,800	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	2,600	148	384,800	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.2	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0
残土等処分 (0009)	m3	2,600		1,898,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
建設発生土受入料	m3	2,600	730	1,898,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
雑木伐採工 (0010)	式	1		585,350	オプション入力	
伐木伐採 (0011)	式	1		585,350	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木・除根 (0012)	m2	3,000		213,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	3,000	71	213,000	CB320510 67.461 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	51.215		36.84	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.35 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	21.131		15.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.3 31,000 36,210			
普通作業員	%	13.832		9.95	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.56 25,400 22,640			
その他(労務)	%	13.777		9.91	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.045		0.04	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集積積込み (0013)	m2	3,000		204,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	3,000	68	204,000	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.514	25.92 14,700 15,700	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.829	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	36.365		25.07	単価補正	
標準構成比			33.82		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			35,090		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	18.901		13.03	R0125	
標準構成比			18.27		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	5.904		4.07	R0102	
標準構成比			7.48		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	10.444		7.2	Z006702002	
標準構成比			10.44		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.043		0.03	管理費区分 0
運搬 (0014)	m3	50		168,350	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	50	3,367	168,350	CB320580 3059.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		60.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.08		1,787	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.169		1,184	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
標準構成比			30.16		
標準単価			23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.721	11.41 138 156	394.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		1.4	管理費区分 0
直接工事費 (0015)	式	1		6,229,950	
共通仮設 (0016)	式	1		5,348,191	
共通仮設費 (0017)	式	1		4,774,191	
準備費 (0018)	式	1		540,000	工種 99:
木根等処分費 (0019)	式	1		540,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)

入力データリスト (本01)

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
木くず処分費	t	30	18,000	540,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0020)	式	1		4,154,191	工種 99:	
測量設計費 (0021)	式	1		4,154,191	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m	km	1.1	3,776,538	4,154,191	Z237230060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0022)	式	1		80,000	
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		80,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		574,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0025)	式	1		11,578,141	
現場管理費 (0026)	式	1		3,990,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0027)	式	1		15,568,141	
一般管理費等 (0028)	式	1		2,861,859	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	中里川河川維持(河床整理)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%			
工事価格 (0029)	式	1		18,430,000		
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		1,843,000		
工事費計 (0031)	式	1		20,273,000		