

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 繰 第1150号

設計書番号 508-010-0205

今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託

設計書

東津軽郡今別町大字大川平 地内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	道路調査設計		
	1 式		
設計額	8,481,000 円 (内消費税 771,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業務委託費内訳書

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託					業 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路設計								
		式	1		2,695,758			
道路設計								
		式	1		2,695,758			
道路調査設計								
		式	1		2,695,758			
交差部影響調査設計								内 1号
		式	1		2,695,758			
共通								
		式	1		499,100			
共通(設計業務)								
		式	1		499,100			
打合せ等								
		式	1		499,100			
打合せ								内 2号
		業務	1		365,600			
関係機関打合せ協議								内 3号
		式	1		133,500			
直接経費								
		式	1		127,794			
直接経費								
		式	1		127,794			
旅費交通費								
		式	1		19,794			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,142,000 土木設計業務							
		式	1		19,794			

業務委託費内訳書

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費								
		式	1		108,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,142,000 その他の設計業務							
		式	1		108,000			
直接原価(その他原価除く)								
		式	1		3,322,652			
その他原価								内 4号
		式	1		1,691,967			
一般管理費等								内 5号
		式	1		2,695,381			
設計業務価格								
		式	1		7,710,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	交差部影響調査設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備						内 6号 [] [1]
		式	1		188, 750	管理費区分 : 0
現地踏査						内 7号 [] [1]
		式	1		77, 200	管理費区分 : 0
解析条件の整理						内 8号 [] [1]
		式	1		255, 500	管理費区分 : 0
2次元FEMモデル作成・解析						内 9号 [] [1]
		式	1		1, 178, 800	管理費区分 : 0
解析結果取りまとめ						内 10号 [] [1]
		式	1		404, 750	管理費区分 : 0
協議資料作成						内 11号 [] [1]
		式	1		235, 750	管理費区分 : 0
照査						内 12号 [] [1]
		式	1		112, 300	管理費区分 : 0
報告書作成						内 13号 [] [1]
		式	1		189, 850	管理費区分 : 0
諸雑費(率)						電子計算機使用料 [1] []
ZS7210100	2%	式	1		52, 858	管理費区分 : 0
合計					2, 695, 758	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ <							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		WS505601					単 1号 03-02-01 管理費区分：0
			機関・回	2	66,750	133,500	
合計						133,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）						
		式	1		3, 142, 000	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価						
		式	1		1, 691, 967	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					1, 691, 967	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		5, 014, 619	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		2, 700, 372	管理費区分 : 0
調整額						
					-4, 991	管理費区分 : 0
合計					2, 695, 381	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						管理費区分：0
			人	0.5	82,800	41,400	
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	1	49,300	49,300	
合計							
						188,750	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	0.5	62,600	31,300	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	0.5	49,300	24,650	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	0.5	42,500	21,250	
合計							
						77,200	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	解析条件の整理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						管理費区分：0
			人	0.5	82,800	41,400	
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	1	49,300	49,300	
合計							
						255,500	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	2次元FEMモデル作成・解析						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	4.5	62,600	281,700	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	9	49,300	443,700	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	9	42,500	382,500	
合計							
						1,178,800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	解析結果取りまとめ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	3	49,300	147,900	
技師(C)		R0405					管理費区分：0
			人	3	42,500	127,500	
合計							
						404,750	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 5	70, 900	35, 450	
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	1	62, 600	62, 600	
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	1. 5	49, 300	73, 950	
技師 (C)	R0405						管理費区分：0
			人	1. 5	42, 500	63, 750	
合計							
						235, 750	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	照査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長 R0401						管理費区分：0
		人	0. 5	82, 800	41, 400	
主任技師 R0402						管理費区分：0
		人	1	70, 900	70, 900	
合計						
					112, 300	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
	R0402		人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)							管理費区分：0
	R0403		人	1	62,600	62,600	
技師(B)							管理費区分：0
	R0404		人	1	49,300	49,300	
技師(C)							管理費区分：0
	R0405		人	1	42,500	42,500	
合計							
						189,850	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	2	70,900	141,800	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2	62,600	125,200	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2	49,300	98,600	
合計							
						365,600	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WS505601	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	66, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0. 5	70, 900	35, 450		
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
合計						66, 750		
単価						66, 750	円／機関・回	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
道路調査設計 交差部影響調査設計	R0401 R0402 R0403 R0404 R0405	理事・技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C)	1.5 5 11 17 15	82,800 70,900 62,600 49,300 42,500	2,642,900	
打合せ等 打合せ	R0402 R0403 R0404	主任技師 技師(A) 技師(B)	2 2 2	70,900 62,600 49,300	365,600	
関係機関打合せ協議	R0402 R0403	主任技師 技師(A)	1 1	70,900 62,600	133,500	
合 計	R0401 R0402 R0403 R0404 R0405	理事・技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C)	1.5 8 14 19 15	82,800 70,900 62,600 49,300 42,500	3,142,000	

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路設計 (0001)	式	1		2,695,758	
道路設計 (0002)	式	1		2,695,758	
道路調査設計 (0003)	式	1		2,695,758	オプション入力
交差部影響調査設計 (0004)	式	1		2,695,758	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
計画準備	式	1		188,750	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
諸雑費1：対象					単価補正
理事・技師長	人	0.5	82,800	41,400	R0401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘 要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
現地踏査	式	1		77,200	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	
諸雑費1：対象						

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務		
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
技師(A)		人	0.5	62,600	31,300	R0403		
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	今別町	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
技師(B)		人	0.5	49,300	24,650	R0404		
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	今別町	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
技師(C)		人	0.5	42,500	21,250	R0405		
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	今別町	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
解析条件の整理		式	1		255,500	オプション入力		
						単位数量	1	式
諸雑費1：対象						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	今別町	

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
理事・技師長	人	0.5	82,800	41,400	R0401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
2次元FEMモデル作成・解析					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
式 1					オプション入力 単位数量 1 式	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師					R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)					R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)					R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	9	42,500	382,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
解析結果取りまとめ	式	1		404,750	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	3	49,300	147,900	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	3	42,500	127,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
協議資料作成	式	1		235,750	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.5	49,300	73,950	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	式	1		112,300	オプション入力 単位数量 1 式	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
理事・技師長	人	0.5	82,800	41,400	R0401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成	式	1		189,850	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		52,858	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 単価補正
共通 (0005)	式	1		499,100	
共通(設計業務) (0006)	式	1		499,100	
打合せ等 (0007)	式	1		499,100	
打合せ (0008)	業務	1		365,600	第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別 打合せ					
打合せ	業務	1		365,600	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 中間打合せ回数					
関係機関打合せ協議 (0009)					第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率
Q01 種別 関係機関打合せ協議					

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
関係機関打合せ協議	機関・回	2	66,750	133,500	WS505601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
直接経費 (0010)	式	1		127,794		
直接経費 (0011)	式	1		127,794		
旅費交通費 (0012)	式	1		19,794		
旅費(率計上・宿泊無) (0013)	式	1		19,794	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
土木設計業務						

入力データリスト

業務名	今別蟹田線道路改築調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電子成果品作成費 (0014)	式	1		108,000	
電子成果品作成費(設計) (0015)	式	1		108,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
その他の設計業務					
直接原価（その他原価除く） (0016)	式	1		3,322,652	
その他原価 (0017)	式	1		1,691,967	第0004号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0018)	式	1		2,695,381	第0005号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0019)	式	1		7,710,000	
消費税相当額 (0020)	式	1		771,000	
設計業務委託料 (0021)	式	1		8,481,000	