

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 メンテ 第905-1号

設計書番号 507-050-0786

国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託

設計書

上北郡六ヶ所村大字倉内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	橋梁設計	1	式
	仮設構造物設計	1	式
	道路設計	1	式
設計額	31,317,000 円 (内消費税 2,847,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計							
		式	1		9,891,118		
橋梁設計							
		式	1		9,891,118		
橋梁詳細設計(共通)							
		式	1		1,802,900		
橋梁詳細設計(共通)							内 1号
		(橋)式	(1)1		1,802,900		
橋梁詳細設計(コンクリート上部工)							
		式	1		4,017,325		
PC単純ボーステンションT桁橋	32m, 基本構造物						単 1号
		橋	1	4,017,325	4,017,325		
橋梁詳細設計(橋台工)							
		式	1		2,316,675		
逆T式橋台	基本構造物						単 2号
		基	1	1,373,040	1,373,040		
逆T式橋台	類似構造物						単 3号
		基	1	943,635	943,635		
橋梁詳細設計(橋台基礎工)							
		式	1		1,754,218		
既製杭	基本構造物						単 4号
		基	1	1,039,035	1,039,035		
既製杭	類似構造物						単 5号
		基	1	715,183	715,183		
仮設構造物設計							
		式	1		706,670		

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設構造物設計							
		式	1		706, 670		
仮設構造物詳細設計							
		式	1		706, 670		
土留工詳細設計	種別:切梁式						単 6号
		基	1	459, 112	459, 112		
土留工詳細設計	種別:切梁式						単 7号
		基	1	247, 558	247, 558		
道路設計							
		式	1		475, 644		
道路設計							
		式	1		475, 644		
道路予備修正設計(A)							
		式	1		475, 644		
道路予備修正設計(A)	縮尺1/1, 000						内 2号
		(km) 式	(0. 48) 1		475, 644		
共通							
		式	1		657, 250		
共通(調査・計画業務)							
		式	1		657, 250		
打合せ等							
		式	1		657, 250		
打合せ							内 3号
		業務	1		457, 000		
関係機関打合せ協議							内 4号
		式	1		200, 250		

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費								
		式	1		538,022			
直接経費								
		式	1		538,022			
旅費交通費								
		式	1		73,022			
旅費（率計上・宿泊無）	対象額:11,590,942 土木設計業務							
		式	1		73,022			
電子成果品作成費								
		式	1		465,000			
電子成果品作成費（設計）	対象額:11,590,942 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		465,000			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		12,268,704			
その他原価								内 5号
		式	1		6,241,722			
一般管理費等								内 6号
		式	1		9,959,574			
設計業務価格								
		式	1		28,470,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	六ヶ所村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁詳細設計(共通)						
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
座標計算	WS406201						単 8号 03-02-60
			橋	1	247,760	247,760	管理費区分：0
施工計画	WS406202						単 9号 03-02-60
			橋	1	750,380	750,380	管理費区分：0
関係機関との協議資料作成	WS406205						内 7号 03-02-61
			業務	1		515,770	管理費区分：0
現地踏査	WS406203						内 8号 03-02-61
			業務	1		288,990	管理費区分：0
合計							
						1,802,900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路予備修正設計 (A)	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路予備修正設計 (A)	WS400501						内 9号 03-02-04
			(km) 式	(0. 48) 1		91, 813	管理費区分：0
現地踏査 道路予備修正設計 (A)	WS400502						内 10号 03-02-04
			(km) 式	(0. 48) 1		60, 348	管理費区分：0
路線選定 道路予備修正設計 (A)	WS400503						内 11号 03-02-04
			(km) 式	(0. 48) 1		26, 022	管理費区分：0
設計図及び協議資料作成 道路予備修正設計 (A)	WS400504						内 12号 03-02-04
			(km) 式	(0. 48) 1		144, 371	管理費区分：0
概算工事費 道路予備修正設計 (A)	WS400505						内 13号 03-02-04
			(km) 式	(0. 48) 1		58, 185	管理費区分：0
照査及び報告書作成 道路予備修正設計 (A)	WS400506						内 14号 03-02-04
			(km) 式	(0. 48) 1		94, 905	管理費区分：0
合計							
						475, 644	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ						内 15号 04-01-01
	WS506001		業務	1		457, 000	管理費区分：0
	合計					457, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	関係機関打合せ協議						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議						単 56号 04-01-01 高瀬川河川事務所、青 森県河川砂防課、六ヶ 管理費区分：0
	WS506101		機関・回	3	66, 750	200, 250	
	合計					200, 250	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）							
			式	1		11, 590, 942	管理費区分：0
$\alpha \div (1 - \alpha)$							35% $\div$ (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分：0
その他原価							
			式	1		6, 241, 722	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計						6, 241, 722	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		18, 510, 426	管理費区分：0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分：0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		9, 967, 864	管理費区分：0
調整額						
					-8, 290	管理費区分：0
合計					9, 959, 574	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS406205	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 3	62, 600	81, 380	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	3. 4	49, 300	167, 620	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	3. 6	42, 500	153, 000	
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	3. 1	36, 700	113, 770	
合計							
						515, 770	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS406203	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 5	62, 600	93, 900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1. 8	49, 300	88, 740	
合計							
						288, 990	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400501	設計計画 道路予備修正設計(A)						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 456	70, 900	32, 330	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 228	62, 600	14, 272	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 684	49, 300	33, 721	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 228	42, 500	9, 690	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 800	直接人件費の2% 管理費区分：0
合 計							
						91, 813	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS400502	現地踏査 道路予備修正設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 456	62, 600	28, 545	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 228	49, 300	11, 240	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 456	42, 500	19, 380	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 183	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						60, 348	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400503	路線選定 道路予備修正設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 228	62, 600	14, 272	管理費区分 : 0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 228	49, 300	11, 240	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		510	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						26, 022	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400504	設計図及び協議資料作成 道路予備修正設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 456	62, 600	28, 545	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 684	49, 300	33, 721	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 684	42, 500	29, 070	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 368	36, 700	50, 205	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 830	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						144, 371	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400505	概算工事費 道路予備修正設計(A)						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 228	49, 300	11, 240	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 684	42, 500	29, 070	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 456	36, 700	16, 735	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 140	直接人件費の2% 管理費区分：0
合 計							
						58, 185	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400506	照査及び報告書作成 道路予備修正設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 456	70, 900	32, 330	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 456	62, 600	28, 545	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 456	49, 300	22, 480	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 228	42, 500	9, 690	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 860	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						94, 905	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS506001	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	2. 5	70, 900	177, 250	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2. 5	62, 600	156, 500	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 5	49, 300	123, 250	
合計							
						457, 000	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	PC単純ボ° ステンションT桁橋	32m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	4, 017, 325
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (PC) 単純ボ° ステンションT桁橋	WS407301						単 10号 03-02-67	
			橋	1	167, 436	167, 436	管理費区分：0	
設計計算 (PC) 単純ボ° ステンションT桁橋	WS407302						単 11号 03-02-67	
			橋	1	943, 558	943, 558	管理費区分：0	
設計図 (PC) 単純ボ° ステンションT桁橋	WS407303						単 12号 03-02-67	
			橋	1	1, 463, 548	1, 463, 548	管理費区分：0	
数量計算 (PC) 単純ボ° ステンションT桁橋	WS407304						単 13号 03-02-67	
			橋	1	838, 758	838, 758	管理費区分：0	
照査 (PC) 単純ボ° ステンションT桁橋	WS407305						単 14号 03-02-67	
			橋	1	447, 156	447, 156	管理費区分：0	
報告書作成 (PC) 単純ボ° ステンションT桁橋	WS407306						単 15号 03-02-67	
			橋	1	156, 869	156, 869	管理費区分：0	
合計						4, 017, 325		
						4, 017, 325	円／橋	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 373, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 16号 03-02-82	
			基	1	197, 482	197, 482	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 17号 03-02-82	
			基	1	210, 334	210, 334	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 18号 03-02-82	
			基	1	296, 911	296, 911	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 19号 03-02-82	
			基	1	177, 133	177, 133	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 20号 03-02-82	
			基	1	250, 022	250, 022	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 21号 03-02-82	
			基	1	142, 708	142, 708	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台	WS409907						単 22号 03-02-82	
			基	1	98, 450	98, 450	管理費区分：0	
合計							1, 373, 040	
単価							1, 373, 040	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	943, 635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 23号 03-02-82	
			基	1	135, 527	135, 527	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 24号 03-02-82	
			基	1	144, 347	144, 347	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 25号 03-02-82	
			基	1	203, 763	203, 763	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 26号 03-02-82	
			基	1	121, 562	121, 562	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 27号 03-02-82	
			基	1	171, 584	171, 584	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 28号 03-02-82	
			基	1	97, 937	97, 937	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台	WS409907						単 29号 03-02-82	
			基	1	68, 915	68, 915	管理費区分：0	
合計							943, 635	
単価							943, 635	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	既製杭	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 039, 035
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 既製杭	WS411001						単 30号 03-02-88	
			基	1	178, 398	178, 398	管理費区分：0	
設計計算 既製杭	WS411002						単 31号 03-02-88	
			基	1	140, 454	140, 454	管理費区分：0	
設計図 既製杭	WS411003						単 32号 03-02-88	
			基	1	180, 285	180, 285	管理費区分：0	
数量計算 既製杭	WS411004						単 33号 03-02-88	
			基	1	80, 784	80, 784	管理費区分：0	
照査 既製杭	WS411005						単 34号 03-02-88	
			基	1	211, 078	211, 078	管理費区分：0	
報告書作成 既製杭	WS411006						単 35号 03-02-88	
			基	1	93, 636	93, 636	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭	WS411007						単 36号 03-02-88	
			基	1	154, 400	154, 400	管理費区分：0	
合計							1, 039, 035	
単価							1, 039, 035	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	既製杭	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	715, 183
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 既製杭		WS411001						単 37号 03-02-88	
				基	1	122, 430	122, 430	管理費区分：0	
設計計算 既製杭		WS411002						単 38号 03-02-88	
				基	1	96, 390	96, 390	管理費区分：0	
設計図 既製杭		WS411003						単 39号 03-02-88	
				基	1	123, 725	123, 725	管理費区分：0	
数量計算 既製杭		WS411004						単 40号 03-02-88	
				基	1	55, 440	55, 440	管理費区分：0	
照査 既製杭		WS411005						単 41号 03-02-88	
				基	1	144, 858	144, 858	管理費区分：0	
報告書作成 既製杭		WS411006						単 42号 03-02-88	
				基	1	64, 260	64, 260	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭		WS411007						単 43号 03-02-88	
				基	1	108, 080	108, 080	管理費区分：0	
合計								715, 183	
単価								円／基 715, 183	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	459, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 44号 03-21-21	
			基	1	82, 212	82, 212	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 45号 03-21-21	
			基	1	90, 168	90, 168	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 46号 03-21-21	
			基	1	77, 826	77, 826	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 47号 03-21-21	
			基	1	96, 543	96, 543	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 48号 03-21-21	
			基	1	69, 013	69, 013	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 49号 03-21-21	
			基	1	43, 350	43, 350	管理費区分 : 0	
合計						459, 112		
						459, 112	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	247, 558
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 50号 03-21-21	
			基	1	44, 330	44, 330	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 51号 03-21-21	
			基	1	48, 619	48, 619	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 52号 03-21-21	
			基	1	41, 964	41, 964	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 53号 03-21-21	
			基	1	52, 057	52, 057	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 54号 03-21-21	
			基	1	37, 213	37, 213	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 55号 03-21-21	
			基	1	23, 375	23, 375	管理費区分 : 0	
合計						247, 558		
						247, 558	円／基	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS406201	座標計算		単位	橋	単位数量	1	単価	247, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0. 9	62, 600	56, 340		
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1. 9	49, 300	93, 670		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	2. 3	42, 500	97, 750		
合計								
						247, 760		
単価							円／橋	
						247, 760		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS406202	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	750, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			3. 4	62, 600	212, 840			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			5. 3	49, 300	261, 290			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			6. 5	42, 500	276, 250			
合計							750, 380	
単価							750, 380 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS407301	設計計画 (PC)単純ホーステンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	167, 436
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 996	70, 900	70, 616	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 494	62, 600	93, 524	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 296	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計								
						167, 436		
単 価							円／橋	
						167, 436		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS407302	設計計算 (PC)単純ホ°ステーションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	943, 558
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	3. 984	62, 600	249, 398	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	5. 976	49, 300	294, 616	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	8. 964	42, 500	380, 970	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		18, 574	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						943, 558		
単価								
						943, 558	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS407303	設計図 (PC)単純ホ° ステンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 463, 548
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	9. 96	49, 300	491, 028	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	11. 454	42, 500	486, 795	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	12. 45	36, 700	456, 915	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		28, 810	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						1, 463, 548		
単 価						1, 463, 548	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS407304	数量計算 (PC)単純ホ° ステンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	838, 758
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	5. 478	49, 300	270, 065	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	6. 972	42, 500	296, 310	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	6. 972	36, 700	255, 872	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		16, 511	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						838, 758		
単 価						838, 758	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS407305	照査 (PC) 単純ホ° ステンションT桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	447, 156
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	1. 494	70, 900	105, 924	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	0. 498	62, 600	31, 174	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	2. 59	49, 300	127, 687	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	4. 084	42, 500	173, 570	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		8, 801	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						447, 156		
						447, 156	円 / 橋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS407306	報告書作成 (PC)単純ボーステンション桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	156, 869
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	0. 996	62, 600	62, 349	管理費区分 : 0	
技師 (B)							[] [1]	
R0404			人	0. 996	49, 300	49, 102	管理費区分 : 0	
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	0. 996	42, 500	42, 330	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料							[1] []	
ZS7S70611			式	1		3, 088	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						156, 869		
単 価						156, 869	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	197, 482
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	2. 3	62, 600	143, 980	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 872	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合 計								
						197, 482		
単 価							円／基	
						197, 482		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	210, 334
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 2	49, 300	108, 460	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 3	42, 500	97, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 124	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						210, 334		
単 価						210, 334	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	296, 911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 9	49, 300	93, 670	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 4	42, 500	102, 000	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 6	36, 700	95, 420	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		5, 821	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						296, 911		
単価							円／基	
						296, 911		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	177, 133
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 1	42, 500	89, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 3	36, 700	84, 410	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		3, 473	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						177, 133		
単 価						177, 133	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	250, 022
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
R0403			人	1. 2	62, 600	75, 120	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
R0404			人	2. 5	49, 300	123, 250	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
R0405			人	1. 1	42, 500	46, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
ZS7S70611			式	1		4, 902	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						250, 022		
単 価						250, 022	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	142, 708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 2	49, 300	59, 160	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 9	42, 500	80, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		2, 798	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計						142, 708		
単価						142, 708	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WS409907	液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	98, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B)	R0404						管理費区分：0	
			人	0. 5	49, 300	24, 650		
技師(C)	R0405						管理費区分：0	
			人	1	42, 500	42, 500		
合計						98, 450		
単価						98, 450	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	135, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 R0402							[] [1]	
			人	0. 49	70, 900	34, 741	管理費区分：0	
技師 (A) R0403							[] [1]	
			人	1. 61	62, 600	100, 786	管理費区分：0	
合計								
						135, 527		
単価							円／基	
						135, 527		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	144, 347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	203, 763
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 33	49, 300	65, 569	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 68	42, 500	71, 400	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 82	36, 700	66, 794	管理費区分 : 0	
合 計						203, 763		
単 価						203, 763	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	121, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	171, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 84	62, 600	52, 584	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 75	49, 300	86, 275	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 77	42, 500	32, 725	管理費区分 : 0	
合計						171, 584		
単価						171, 584	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	97, 937
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WS409907	液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	68, 915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						管理費区分：0	
			人	0. 35	62, 600	21, 910		
技師(B)	R0404						管理費区分：0	
			人	0. 35	49, 300	17, 255		
技師(C)	R0405						管理費区分：0	
			人	0. 7	42, 500	29, 750		
合計						68, 915		
単価						68, 915	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WS411001	設計計画 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	178, 398
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
理事・技師長	R0401						[] [1]	
			人	0. 5	82, 800	41, 400	管理費区分：0	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 498	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合 計								
						178, 398		
単 価							円／基	
						178, 398		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WS411002	設計計算 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	140, 454
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		2, 754	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計								
						140, 454		
単 価							円／基	
						140, 454		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WS411003	設計図 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	180, 285
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2	42, 500	85, 000	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		3, 535	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						180, 285		
単 価						180, 285	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WS411004	数量計算 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	80,784
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1] []	
			人	1	42,500	42,500	管理費区分：0	
技術員		R0406					[] [1] []	
			人	1	36,700	36,700	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] [] []	
			式	1		1,584	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分：0	
合計						80,784		
単価						80,784	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WS411005	照査 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	211, 078
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	0. 8	49, 300	39, 440	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	0. 8	42, 500	34, 000	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		4, 138	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計								
						211, 078		
単 価								
						211, 078	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WS411006	報告書作成 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	93, 636
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 836	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						93, 636		
単 価						93, 636	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WS411007	液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	154, 400
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			1	62, 600	62, 600			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			1	49, 300	49, 300			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			1	42, 500	42, 500			
合 計							154, 400	
単 価							円 / 基 154, 400	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WS411001	設計計画 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	122, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	R0401						[] [1]	
			人	0. 35	82, 800	28, 980	管理費区分：0	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	0. 7	62, 600	43, 820	管理費区分：0	
合計								
						122, 430		
単価								
						122, 430	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 38号 WS411002	設計計算 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	96, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 05	49, 300	51, 765	管理費区分 : 0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	1. 05	42, 500	44, 625	管理費区分 : 0	
合計						96, 390		
						96, 390	円／基	
単価						96, 390		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 39号 WS411003	設計図 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	123, 725
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	1. 4	42, 500	59, 500	管理費区分 : 0	
技術員 R0406							[] [1]	
			人	1. 75	36, 700	64, 225	管理費区分 : 0	
合計						123, 725		
						123, 725	円／基	
単価						123, 725		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WS411004	数量計算 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	55, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	0. 7	36, 700	25, 690	管理費区分 : 0	
合計						55, 440		
単価						55, 440	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 41号 WS411005	照査 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	144, 858
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分：0	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 7	62, 600	43, 820	管理費区分：0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 56	49, 300	27, 608	管理費区分：0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 56	42, 500	23, 800	管理費区分：0	
合計								
						144, 858		
単価							円／基	
						144, 858		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WS411006	報告書作成 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 7	49, 300	34, 510	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
合計						64, 260		
単価						64, 260	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WS411007	液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭		単位	基	単位数量	1	単価	108, 080
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
			人	0. 7	62, 600	43, 820		
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	0. 7	49, 300	34, 510		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	0. 7	42, 500	29, 750		
合 計							108, 080	
単 価							108, 080 円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 60 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	90, 168
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		1, 768	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計								
						90, 168		
単 価							円／基	
						90, 168		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	77, 826
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員	R0406						[] [1]	
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		1, 526	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計								
						77, 826		
単 価							円／基	
						77, 826		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WS412010	数量計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	96, 543
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2	36, 700	73, 400	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 893	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						96, 543		
単 価						96, 543	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 64 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		850	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分：0	
合計						43, 350		
単価						43, 350	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WS412007	設計計画 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	44, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) R0403							[] [1]	
			人	0. 275	62, 600	17, 215	管理費区分 : 0	
技師(B) R0404							[] [1]	
			人	0. 55	49, 300	27, 115	管理費区分 : 0	
合計								
						44, 330		
単価								
						44, 330	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	48,619
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
R0404			人	0.275	49,300	13,557	管理費区分：0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
R0405			人	0.825	42,500	35,062	管理費区分：0	
合計						48,619		
単価						48,619	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	41,964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	0.275	42,500	11,687	管理費区分：0	
技術員 R0406							[] [1]	
			人	0.825	36,700	30,277	管理費区分：0	
合計						41,964		
単価						41,964	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WS412010	数量計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	52, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	37, 213
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) R0404							[] [1]	
			人	0. 66	49, 300	32, 538	管理費区分 : 0	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	0. 11	42, 500	4, 675	管理費区分 : 0	
合計								
						37, 213		
単価								
						37, 213	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	23, 375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	0. 55	42, 500	23, 375	管理費区分 : 0	
合計						23, 375		
単価						23, 375	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WS506101	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	66, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
R0402			人	0. 5	70, 900	35, 450	管理費区分 : 0	
技師 (A)								
R0403			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0	
合計						66, 750		
単価						66, 750	円／機関・回	

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
橋梁詳細設計（共通） 橋梁詳細設計（共通）	R0402	主任技師	1.5	70,900	1,802,900	
	R0403	技師（A）	7.1	62,600		
	R0404	技師（B）	12.4	49,300		
	R0405	技師（C）	12.4	42,500		
	R0406	技術員	3.1	36,700		
橋梁詳細設計（コンクリート上部工） PC単純ボーステンションT桁橋	R0402	主任技師	2.49	70,900	3,938,245	
	R0403	技師（A）	6.972	62,600		
	R0404	技師（B）	25	49,300		
	R0405	技師（C）	32.47	42,500		
	R0406	技術員	19.422	36,700		
橋梁詳細設計（橋台工） 逆T式橋台	R0402	主任技師	0.7	70,900	1,348,050	
	R0403	技師（A）	4	62,600		
	R0404	技師（B）	8.3	49,300		
	R0405	技師（C）	10.8	42,500		
	R0406	技術員	4.9	36,700		
逆T式橋台	R0402	主任技師	0.49	70,900	943,635	
	R0403	技師（A）	2.8	62,600		
	R0404	技師（B）	5.81	49,300		
	R0405	技師（C）	7.56	42,500		
	R0406	技術員	3.43	36,700		
橋梁詳細設計（橋台基礎工） 既製杭	R0401	理事・技師長	0.5	82,800	1,021,690	
	R0402	主任技師	2	70,900		
	R0403	技師（A）	3	62,600		
	R0404	技師（B）	4.3	49,300		
	R0405	技師（C）	7.3	42,500		
	R0406	技術員	3.5	36,700		
既製杭	R0401	理事・技師長	0.35	82,800	715,183	
	R0402	主任技師	1.4	70,900		
	R0403	技師（A）	2.1	62,600		
	R0404	技師（B）	3.01	49,300		
	R0405	技師（C）	5.11	42,500		
	R0406	技術員	2.45	36,700		
仮設構造物詳細設計 土留工詳細設計	R0403	技師（A）	0.5	62,600	450,110	
	R0404	技師（B）	2.7	49,300		
	R0405	技師（C）	3.7	42,500		
	R0406	技術員	3.5	36,700		

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.275	62,600	247,558	
	R0404	技師(B)	1.485	49,300		
	R0405	技師(C)	2.035	42,500		
	R0406	技術員	1.925	36,700		
道路予備修正設計(A) 道路予備修正設計(A)	R0402	主任技師	0.912	70,900	466,321	
	R0403	技師(A)	1.824	62,600		
	R0404	技師(B)	2.508	49,300		
	R0405	技師(C)	2.28	42,500		
	R0406	技術員	1.824	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	2.5	70,900	457,000	
	R0403	技師(A)	2.5	62,600		
	R0404	技師(B)	2.5	49,300		
関係機関打合せ協議	R0402	主任技師	1.5	70,900	200,250	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
合 計	R0401	理事・技師長	0.85	82,800	11,590,942	
	R0402	主任技師	13.492	70,900		
	R0403	技師(A)	32.571	62,600		
	R0404	技師(B)	68.013	49,300		
	R0405	技師(C)	83.655	42,500		
	R0406	技術員	44.051	36,700		

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁設計 (0001)	式	1		9,891,118		
橋梁設計 (0002)	式	1		9,891,118		
橋梁詳細設計(共通) (0003)	式	1		1,802,900		
橋梁詳細設計(共通) (0004)	(橋)式	1		1,802,900	第0001号内訳書 単位数量 1 (橋)式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
		Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 J01 橋数	座標計算 施工計画 関係機関との協議資料作成 現地踏査 1橋			
座標計算	橋	1	247,760	247,760	WS406201 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画	橋	1	750,380	750,380	WS406202 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
関係機関との協議資料作成	業務	1		515,770	潮間割増	0%
					単価補正	
現地踏査	業務	1		288,990	WS406205	
					管理費区分 0	
橋梁詳細設計(コンクリート上部工) (0005)	式	1		4,017,325	歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
PC単純ポストテンシオンT桁橋 (0006)	橋	1	4,017,325	4,017,325	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					WS406203	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					第0001号単価表	
					単位数量 1 橋	
					体系分類 14:設計業務	
					技術経費率	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					設計計画	
					設計計算	
					設計図	
					数量計算	
					照査	
					報告書作成	
					一般計算[100%]	
					あり[0%]	
					32m	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形 J07 構造物 J08 電算機使用料		斜角90° ～70° [0%] いいえ[0%] いいえ[0%] 基本構造物[100%] 計上する			
設計計画 (PC)単純ホーステンションT桁橋	橋	1	167,436	167,436	WS407301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長 J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形 J07 構造物 J08 電算機使用料		一般計算[100%] あり[0%] 32m 斜角90° ～70° [0%] いいえ[0%] いいえ[0%] 基本構造物[100%] 計上する			
設計計算 (PC)単純ホーステンションT桁橋	橋	1	943,558	943,558	WS407302 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長 J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形 J07 構造物 J08 電算機使用料		一般計算[100%] あり[0%] 32m 斜角90° ～70° [0%] いいえ[0%] いいえ[0%] 基本構造物[100%] 計上する			
設計図 (PC)単純ホーステンションT桁橋	橋	1	1,463,548	1,463,548	WS407303 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長 J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形		一般計算[100%] あり[0%] 32m 斜角90° ～70° [0%] いいえ[0%] いいえ[0%]			

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
数量計算 (PC)単純ボーステンションT桁橋	橋	1	838,758	838,758	WS407304 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式		一般計算[100%]			
J02 予備設計		あり[0%]			
J03 橋長		32m			
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]			
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			
J06 曲線形		いいえ[0%]			
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
照査 (PC)単純ボーステンションT桁橋	橋	1	447,156	447,156	WS407305 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式		一般計算[100%]			
J02 予備設計		あり[0%]			
J03 橋長		32m			
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]			
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			
J06 曲線形		いいえ[0%]			
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
報告書作成 (PC)単純ボーステンションT桁橋	橋	1	156,869	156,869	WS407306 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式		一般計算[100%]			
J02 予備設計		あり[0%]			
J03 橋長		32m			
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]			
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			
J06 曲線形		いいえ[0%]			
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
橋梁詳細設計(橋台工)					

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0007)	式	1		2,316,675		
逆T式橋台 (0008)	基	1	1,373,040	1,373,040	第0002号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画		Q01 区分	設計計画			
		Q01 区分	設計計算			
		Q01 区分	設計図			
		Q01 区分	数量計算			
		Q01 区分	照査			
		Q01 区分	報告書作成			
		Q01 区分	液状化が生じる地盤での耐力照査			
		J01 計算方式	一般計算[100%]			
		J02 構造物	基本構造物[100%]			
		J03 電算機使用料	計上する			
設計計画 逆T式橋台	基	1	197,482	197,482	WS409901 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
		J01 計算方式	一般計算[100%]			
		J02 構造物	基本構造物[100%]			
		J03 電算機使用料	計上する			
設計計算 逆T式橋台	基	1	210,334	210,334	WS409902 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
		J01 計算方式	一般計算[100%]			
		J02 構造物	基本構造物[100%]			
		J03 電算機使用料	計上する			
設計図 逆T式橋台	基	1	296,911	296,911	WS409903 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算 逆T式橋台	基	1	177,133	177,133	WS409904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査 逆T式橋台	基	1	250,022	250,022	WS409905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成 逆T式橋台	基	1	142,708	142,708	WS409906 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台	基	1	98,450	98,450	WS409907 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 計算方式		一般計算[100%]				

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
逆T式橋台 (0009)	基	1	943,635	943,635	第0003号単価表	
					単位数量	1 基
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計画					WS409901	
逆T式橋台	基	1	135,527	135,527	管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計算					WS409902	
逆T式橋台	基	1	144,347	144,347	管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計図 逆T式橋台	基	1	203,763	203,763	WS409903 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
数量計算 逆T式橋台	基	1	121,562	121,562	WS409904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
照査 逆T式橋台	基	1	171,584	171,584	WS409905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
報告書作成 逆T式橋台	基	1	97,937	97,937	WS409906 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
液状化が生じる地盤での耐力照査					WS409907	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
逆T式橋台			基	1	68,915	68,915	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式				一般計算[100%]			
J02 構造物				類似構造物[70%]			
橋梁詳細設計(橋台基礎工) (0010)			式	1		1,754,218	
既製杭 (0011)			基	1	1,039,035	1,039,035	第0004号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 区分				設計計画			
Q01 区分				設計計算			
Q01 区分				設計図			
Q01 区分				数量計算			
Q01 区分				照査			
Q01 区分				報告書作成			
Q01 区分				液状化が生じる地盤での耐力照査			
J01 計算方式				一般計算[100%]			
J02 構造物				基本構造物[100%]			
J03 電算機使用料				計上する			
設計計画 既製杭			基	1	178,398	178,398	WS411001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式				一般計算[100%]			
J02 構造物				基本構造物[100%]			
J03 電算機使用料				計上する			
設計計算 既製杭			基	1	140,454	140,454	WS411002 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図 既製杭	基	1	180,285	180,285	WS411003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算 既製杭	基	1	80,784	80,784	WS411004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査 既製杭	基	1	211,078	211,078	WS411005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料		一般計算[100%] 基本構造物[100%] 計上する			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成 既製杭	基	1	93,636	93,636	WS411006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物 J03 電算機使用料		基本構造物[100%] 計上する			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭	基	1	154,400	154,400	WS411007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算[100%] 基本構造物[100%]				
既製杭 (0012)	基	1	715,183	715,183	第0005号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 J01 計算方式 J02 構造物		設計計画 設計計算 設計図 数量計算 照査 報告書作成 液状化が生じる地盤での耐力照査 一般計算[100%] 類似構造物[70%]				
設計計画 既製杭	基	1	122,430	122,430	WS411001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算[100%] 類似構造物[70%]				

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計算 既製杭	基	1	96,390	96,390	WS411002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
設計図 既製杭	基	1	123,725	123,725	WS411003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
数量計算 既製杭	基	1	55,440	55,440	WS411004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
照査 既製杭	基	1	144,858	144,858	WS411005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
報告書作成					WS411006	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
既製杭	基	1	64,260	64,260	管理費区分 0	
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭	基	1	108,080	108,080	WS411007	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分 0	
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
仮設構造物設計 (0013)	式	1		706,670		
仮設構造物設計 (0014)	式	1		706,670		
仮設構造物詳細設計 (0015)	式	1		706,670		
土留工詳細設計 (0016)	基	1	459,112	459,112	第0006号単価表	
					単位数量 1 基	
					体系分類 14:設計業務	
					技術経費率	
Q01 種別		切梁式			管理費区分 0	
Q02 区分		設計計画			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 区分		設計計算			単価地区 六ヶ所村	
Q02 区分		設計図			労調係数 1.000 00-00 0	
Q02 区分		数量計算			豪雪割増	
Q02 区分		照査				

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	Q02 区分	報告書作成			潮間割増	0%
	J01 種別	切梁式				
	J03 切梁段数	2段[0.00]				
	J05 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J06 構造物	基本構造物[1.00]				
	J07 電算機使用料	計上する				
設計計画 切梁式	基	1	82,212	82,212	WS412007 管理費区分 0	
	J01 切梁段数	2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]			単価地区 六ヶ所村	
	J03 構造物	基本構造物[1.00]			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 電算機使用料	計上する			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計計算 切梁式	基	1	90,168	90,168	WS412008 管理費区分 0	
	J01 切梁段数	2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]			単価地区 六ヶ所村	
	J03 構造物	基本構造物[1.00]			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 電算機使用料	計上する			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計図 切梁式	基	1	77,826	77,826	WS412009 管理費区分 0	
	J01 切梁段数	2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]			単価地区 六ヶ所村	
	J03 構造物	基本構造物[1.00]			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 電算機使用料	計上する			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
数量計算 切梁式	基	1	96,543	96,543	WS412010 管理費区分 0	
	J01 切梁段数	2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料		なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
照査 切梁式	基	1	69,013	69,013	WS412011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
J01 切梁段数 J02 同一基内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料		2段[0.00] なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			WS412012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
報告書作成 切梁式	基	1	43,350	43,350	WS412012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
J01 切梁段数 J02 同一基内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料		2段[0.00] なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			WS412012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0%
土留工詳細設計 (0017)	基	1	247,558	247,558	第0007号単価表 単位数量 体系分類 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 基 14:設計業務 0%
Q01 種別 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 J01 種別 J03 切梁段数		切梁式 設計計画 設計計算 設計図 数量計算 照査 報告書作成 切梁式 2段[0.00]			第0007号単価表 単位数量 体系分類 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 基 14:設計業務 0%

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J05 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J06 構造物	類似構造物[0.55]				
設計計画 切梁式	基	1	44,330	44,330	WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 切梁段数	2段[0.00]				
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J03 構造物	類似構造物[0.55]				
設計計算 切梁式	基	1	48,619	48,619	WS412008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 切梁段数	2段[0.00]				
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J03 構造物	類似構造物[0.55]				
設計図 切梁式	基	1	41,964	41,964	WS412009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 切梁段数	2段[0.00]				
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J03 構造物	類似構造物[0.55]				
数量計算 切梁式	基	1	52,057	52,057	WS412010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	J01 切梁段数	2段[0.00]				
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J03 構造物	類似構造物[0.55]				

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
照査 切梁式	基	1	37,213	37,213	WS412011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		類似構造物[0.55]				
報告書作成 切梁式	基	1	23,375	23,375	WS412012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		類似構造物[0.55]				
道路設計 (0018)	式	1		475,644		
道路設計 (0019)	式	1		475,644		
道路予備修正設計(A) (0020)	式	1		475,644		
道路予備修正設計(A) (0021)	(km) 式	0.48		475,644	第0002号内訳書 単位数量 1 (km) 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村	
Q01 規格		縮尺1/1,000				
Q02 作業区分		設計計画				
Q02 作業区分		現地踏査				
Q02 作業区分		路線選定				

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	Q02 作業区分		設計図及び協議資料作成			労調係数	1.000 00-00 0
	Q02 作業区分		概算工事費			豪雪割増	
	Q02 作業区分		照査及び報告書作成			潮間割増	0%
	J01 設計延長		0.48km				
	J02 地形による割増 平地	延長		0.48			
	変化率、補正係数=0						
	J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.48			
	変化率、補正係数=-0.05						
	J04 複断面の延長		0km				
	J05 暫定計画		しない[0%]				
	J06 歩道等の設計		しない[0%]				
	J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
	J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
	J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]				
	J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]				
設計計画 道路予備修正設計(A)		(km) 式	0.48		91,813	WS400501 管理費区分 0	
	J01 設計延長		0.48km			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 地形による割増 平地	延長		0.48		単価地区 六ヶ所村	
	変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0	
	J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.48		豪雪割増	
	変化率、補正係数=-0.05					潮間割増 0%	
	J04 複断面の延長		0km			単価補正	
	J05 暫定計画		しない[0%]				
	J06 歩道等の設計		しない[0%]				
	J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
	J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
	J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]				
	J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現地踏査					WS400502	
道路予備修正設計(A)	(km)式	0.48		60,348	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.48km			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 地形による割増					単価地区 六ヶ所村	
平地	延長		0.48		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.48		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]				
J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]				
路線選定					WS400503	
道路予備修正設計(A)	(km)式	0.48		26,022	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.48km			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 地形による割増					単価地区 六ヶ所村	
平地	延長		0.48		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.48		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]				
J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]				
設計図及び協議資料作成					WS400504	

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路予備修正設計(A)	(km)式	0.48		144,371	管理費区分 0
J01 設計延長		0.48km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増 平地	延長		0.48		単価地区 六ヶ所村
変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.48		豪雪割増
変化率、補正係数=-0.05					潮間割増 0%
J04 複断面の延長		0km			単価補正
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]			
J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]			
概算工事費 道路予備修正設計(A)	(km)式	0.48		58,185	WS400505
J01 設計延長		0.48km			管理費区分 0
J02 地形による割増 平地	延長		0.48		歩 2026.06 単 2026.06
変化率、補正係数=0					単価地区 六ヶ所村
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.48		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=-0.05					豪雪割増
J04 複断面の延長		0km			潮間割増 0%
J05 暫定計画		しない[0%]			単価補正
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]			
J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]			
照査及び報告書作成 道路予備修正設計(A)	(km)式	0.48		94,905	WS400506
					管理費区分 0

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 設計延長		0.48km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増 平地	延長		0.48		単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.48		単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない[0%]			
J10 工区ごとに成果品を分割		しない[0%]			
共通 (0022)	式	1		657,250	
共通(調査・計画業務) (0023)	式	1		657,250	
打合せ等 (0024)	式	1		657,250	
打合せ (0025)	業務	1		457,000	第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打合せ	業務	1		457,000	WS506001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 中間打合せ回数		3回			
関係機関打合せ協議 (0026)	式	1		200,250	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
Q01 種別		関係機関打合せ協議			
関係機関打合せ協議	機関・回	3	66,750	200,250	WS506101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0027)	式	1		538,022	
直接経費 (0028)	式	1		538,022	
旅費交通費					

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1		73,022	
旅費(率計上・宿泊無) (0030)	式	1		73,022	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0031)	式	1		465,000	
電子成果品作成費(設計) (0032)	式	1		465,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く） (0033)	式	1		12,268,704	
その他原価 (0034)	式	1		6,241,722	第0005号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0035)	式	1		9,959,574	第0006号内訳書

入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替（内沼橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0036)	式	1		28,470,000	
消費税相当額 (0037)	式	1		2,847,000	
設計業務委託料 (0038)	式	1		31,317,000	