



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

蓬田第一地区

蓬田第一ほ第4号委託

東農水(整委)第5号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01H

[illegible]

[illegible]

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
業務名	蓬田第一は第4号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60028	実施設計 ほ場整備		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	実施設計 ほ場整備 難易度補正 1, 6ha, 0.0km, 0箇所, 0箇所, 0箇所, 0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正 1		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)設計対象地区面積	6ha		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)送配水管路延長	0.0km				
	4)農道橋梁工	0箇所				
	5)水管橋工	0箇所				
	6)用排水施設現況取付工	0箇所				
	7)県町村道横断工	0箇所				
	8)河川放流工	0箇所				
	9)1-1. 現地調査現地調査	計上する				
	10)1-2. 現地調査地耐力調査	計上しない				
	11)1-3. 現地調査道路用排水系統調査	計上しない				
	12)1-4. 現地調査現況施設調査	計上しない				
	13)1-5. 現地調査補償物件調査	計上しない				
	14)1-6. 現地調査各種施設の取付標高	計上しない				
	15)1-7. 現地調査各種取付点平面位置調	計上しない				
	16)2-1. 資料の検討・収集資料の検討	計上しない				
	17)3-1. 計画・設計諸元区画形状の検討	計上しない				
	18)3-2. 計画・設計諸元道路規模の検討	計上しない				
	19)3-3. 計画・設計諸元計画平面図作成	計上する				
	20)3-4. 計画・設計諸元面積算定	計上しない				
	21)3-5. 計画設計諸元道路用排水路縦断	計上しない				
	22)3-6. 計画・設計諸元計画用水量	計上しない				
	23)3-7. 計画・設計諸元用水収支計算	計上しない				
	24)3-8-1. 水理計算用水路樹枝状管水路	計上しない				
	25)3-8-2. 水理計算管網管水路	計上しない				
	26)3-9. 計画・設計諸元計画排水量	計上しない				
	27)3-10. 計画・設計諸元排水路水理計算	計上しない				
	28)4-1. 施設設計道路等標準断面図	計上する				
	29)4-2. 施設設計附帯施設設計	計上しない				
	30)4-3. 施設設計整地計算	計上しない				
	31)4-4. 施設設計暗渠排水	計上する				
	32)4-5. 施設設計数量計算	計上する				
	33)6-1. 送配水管路工水理・構造計算	計上しない				
	34)6-2. 送配水管路工縦断面図作成	計上しない				
	35)6-3. 送配水管路工附帯工設計	計上しない				
	36)6-4. 送配水管路工数量計算	計上しない				
	37)7-1. 農道橋梁工設計図作成	計上しない				
	38)7-2. 農道橋梁工数量計算	計上しない				
	39)8-1. 水管橋工設計図作成	計上しない				
	40)8-2. 水管橋工数量計算	計上しない				
	41)9-1. 用排水施設現況取付設計図	計上しない				
	42)9-2. 用排水施設現況取付数量計算	計上しない				
	43)10-1. 県町村道横断工設計図作成	計上しない				
	44)10-2. 県町村道横断工数量計算	計上しない				
	45)11-1. 河川放流工設計図	計上しない				
	46)11-2. 河川放流工数量計算	計上しない				
	47)12. 概算工事費積算	計上しない				
	48)13. 照査	計上しない				
	49)14. 点検取りまとめ	計上する				
	50)1-1個別補正現地調査	1.00				
	51)1-2個別補正地耐力調査	1.00				
	52)1-3個別補正道路用排水系統調査	1.00				
	53)1-4個別補正現況施設調査	1.00				
	54)1-5個別補正補償物件調査	1.00				
	55)1-6個別補正施設の取付点標高測量	1.00				
	56)1-7個別補正取付点平面位置調査	1.00				
	57)2-1個別補正資料の検討	1.00				
	58)3-1個別補正諸元区画形状の検討	1.00				
	59)3-2個別補正諸元道路規模の検討	1.00				
	60)3-3個別補正諸元計画平面図作成	0.20				
	61)3-4個別補正諸元面積算定	1.00				
	62)3-5個別補正諸元道路用排水路縦断	1.00				
	63)3-6個別補正諸元計画用水量	1.00				
	64)3-7個別補正諸元用水収支計算	1.00				
	65)3-8-1個別補正用水路樹枝状管水路	1.00				
	66)3-8-2個別補正管網管水路	1.00				
	67)3-9個別補正諸元計画排水量	1.00				
	68)3-10個別補正諸元排水路水理計算	1.00				
	69)4-1個別補正施設設計道路水路図	0.30				
	70)4-2個別補正施設設計附帯施設設計	1.00				
	71)4-3個別補正施設設計整地計算	1.00				
	72)4-4個別補正施設設計暗渠排水	1.00				
	73)4-5個別補正施設設計数量計算	0.30				
	74)6-1個別補正送配水管水理構造計算	1.00				
	75)6-2個別補正送配水管路縦断面図作成	1.00				
	76)6-3個別補正送配水管路附帯工設計	1.00				
	77)6-4個別補正送配水管路数量計算	1.00				
	78)7-1個別補正農道橋梁工設計図作成	1.00				
	79)7-2個別補正農道橋梁工数量計算	1.00				
	80)8-1個別補正水管橋工設計図作成	1.00				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
業務名	蓬田第一は第4号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	81)8-2個別補正水管橋工数量計算	1.00				
	82)9-1個別補正用排水施設取付図作成	1.00				
	83)9-2個別補正用排施設取付数量計算	1.00				
	84)10-1個別補正県町村道横断工図作成	1.00				
	85)10-2個別補正県町村道横断数量計算	1.00				
	86)11-1個別補正河川放流工設計図作成	1.00				
	87)11-2個別補正河川放流工数量計算	1.00				
	88)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	89)13個別補正照査	1.00				
	90)14個別補正点検取りまとめ	0.10				
R04003	主任技師 内業	0.420	人	70,900	29,778	
R04004	技師 (A) 内業	2.340	人	62,600	146,484	
R04005	技師 (B) 内業	1.700	人	49,300	83,810	
R04006	技師 (C) 内業	3.550	人	42,500	150,875	
R04007	技術員 内業	4.970	人	36,700	182,399	
	合 計				593,346	算出数量 1.000 式
	単 価		式		593,346	
	*** S単- 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単- 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単- 4号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2, A- 4, 500, 5cm, 0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	2.000		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A- 4				
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	5cm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
業務名	蓬田第一第4号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43542	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	673	1,346	
P43602	C D-R C D-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				14,846	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,846	
	*** S単- 5号 ***					
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)宿泊区分 8)交通機関区分 9)高速道路往復料金(税別) 10)鉄道往復1人当料金(税別) 11)バス往復1人当料金(税別) 12)船舶往復1人当料金(税別) 13)航空往復1人当料金(税別) 14)ライトバン使用日数 15)時間区分 16)宿泊料金1式当料金(税別) 17)宿泊手当1式当料金(税別) 18)落札率	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 0円 0円 0.000000				
M28121	ライトバン[オプショナルエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.700	L	162	437	
	合 計				2,007	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,007	
	*** S単- 6号 ***					
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)宿泊区分 8)交通機関区分 9)高速道路往復料金(税別) 10)鉄道往復1人当料金(税別) 11)バス往復1人当料金(税別) 12)船舶往復1人当料金(税別) 13)航空往復1人当料金(税別) 14)ライトバン使用日数 15)時間区分 16)宿泊料金1式当料金(税別) 17)宿泊手当1式当料金(税別) 18)落札率	一般工種・解析等調査業務 中間 0人 1人 1人 0人 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 0円 0円 0.000000				
M28121	ライトバン[オプショナルエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.700	L	162	437	
	合 計				2,007	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,007	

SK01H

[illegible]

[illegible]

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業	蓬田第一地区
業務名	蓬田第一ほ第4号委託	

[illegible]

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H