

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 繰 第1783号

設計書番号 508-010-0189

夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託

設計書

東津軽郡平内町大字稲生

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 橋		
	橋梁調査設計	1	式
	橋長L=24.8m		
設計額	4,312,000 円 (内消費税 392,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
設計業務価格					
	式	1		3,920,000	
業務価格					
	式	1		3,920,000	
消費税相当額					
	式	1		392,000	
業務委託料					
	式	1		4,312,000	

業務委託費内訳書

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 項	種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁設計								
		式	1		1,244,468			
橋梁調査設計								
		式	1		1,244,468			
橋梁調査設計	橋長L=24.8m							
		式	1		1,244,468			
現地調査							単 1号	
		橋	1	356,108	356,108			
上部工補修工法検討							単 2号	
		橋	1	444,180	444,180			
上部工架替計画検討							単 3号 上部工補修工法検討歩掛を準用	
		橋	1	444,180	444,180			
共通								
		式	1		274,200			
共通(設計業務)								
		式	1		274,200			
打合せ等								
		式	1		274,200			
打合せ	中間1回						内 1号	
		業務	1		274,200			
直接経費								
		式	1		215,567			
直接経費								
		式	1		215,567			
旅費交通費								
		式	1		9,567			

業務委託費内訳書

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,518,668 土木設計業務							
		式	1		9,567			
電子成果品作成費								
		式	1		186,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,518,668 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		186,000			
機械経費								
		式	1		20,000			
機械経費							内 2号	
		式	1		20,000			
直接原価(その他原価除く)								
		式	1		1,734,235			
その他原価							内 3号	
		式	1		817,802			
一般管理費等							内 4号	
		式	1		1,367,963			
設計業務価格								
		式	1		3,920,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	平内町		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間1回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS505501							内 5号 03-02-01 管理費区分：0
			業務	1		274, 200	
合計							274, 200

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	機械経費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 7 ^号 -L型 12m L301010310							管理費区分：0
			日	2	10,000	20,000	
合計						20,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）						
		式	1		1, 518, 668	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価						
		式	1		817, 802	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					817, 802	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		2, 552, 037	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		1, 374, 271	管理費区分 : 0
調整額						
					-6, 308	管理費区分 : 0
合計					1, 367, 963	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 5	62, 600	93, 900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1. 5	49, 300	73, 950	
合計							
						274, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地調査		単位	橋	単位数量	1	単価	356, 108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地調査							単 4号	
単価補正0. 574			橋	1	129, 322. 2	129, 322	管理費区分：0	
劣化損傷図作成							単 5号	
単価補正0. 574			橋	1	182, 474. 6	182, 474	管理費区分：0	
調査結果取りまとめ							単 6号	
単価補正0. 574			橋	1	44, 312. 8	44, 312	管理費区分：0	
合計							356, 108	
単価							356, 108	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	上部工補修工法検討		単位	橋	単位数量	1	単価	444, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画							単 7号	
			橋	1	37, 560	37, 560	管理費区分：0	
概略設計図							単 8号	
			橋	1	136, 680	136, 680	管理費区分：0	
概算工事費							単 9号	
			橋	1	55, 080	55, 080	管理費区分：0	
比較一覧表作成							単 10号	
			橋	1	80, 580	80, 580	管理費区分：0	
照査							単 11号	
			橋	1	67, 140	67, 140	管理費区分：0	
報告書作成							単 12号	
			橋	1	67, 140	67, 140	管理費区分：0	
合計								
						444, 180		
単価							円／橋	
						444, 180		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	上部工架替計画検討		単位	橋	単位数量	1	単価	444, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画							単 7号	
			橋	1	37, 560	37, 560	管理費区分：0	
概略設計図							単 8号	
			橋	1	136, 680	136, 680	管理費区分：0	
概算工事費							単 9号	
			橋	1	55, 080	55, 080	管理費区分：0	
比較一覧表作成							単 10号	
			橋	1	80, 580	80, 580	管理費区分：0	
照査							単 11号	
			橋	1	67, 140	67, 140	管理費区分：0	
報告書作成							単 12号	
			橋	1	67, 140	67, 140	管理費区分：0	
合計								
						444, 180		
単価							円／橋	
						444, 180		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	現地調査		単位	橋	単位数量	1	単価	225, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 外業	R0402						管理費区分：0	
			人	1	70, 900	70, 900		
技師(A) 外業	R0403						管理費区分：0	
			人	1	62, 600	62, 600		
技師(B) 外業	R0404						管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C) 外業	R0405						管理費区分：0	
			人	1	42, 500	42, 500		
合計							225, 300	
単価							225, 300 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	劣化損傷図作成		単位	橋	単位数量	1	単価	317,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
		人	3	49,300	147,900			
技師(C) 内業	R0405						管理費区分：0	
		人	4	42,500	170,000			
合計								
					317,900			
単価							円／橋	
					317,900			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	調査結果取りまとめ		単位	橋	単位数量	1	単価	77, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) 内業	R0403						管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
			人	0. 5	49, 300	24, 650		
技師(C) 内業	R0405						管理費区分：0	
			人	0. 5	42, 500	21, 250		
合計						77, 200		
単価						77, 200	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	設計計画		単位	橋	単位数量	1	単価	37, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A) 内業	R0403						管理費区分 : 0	
		人	0. 6	62, 600	37, 560			
合計							37, 560	
単価							円／橋	
						37, 560		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	概略設計図		単位	橋	単位数量	1	単価	136, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) 内業	R0403						管理費区分：0	
			人	0. 6	62, 600	37, 560		
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
			人	0. 6	49, 300	29, 580		
技師(C) 内業	R0405						管理費区分：0	
			人	0. 6	42, 500	25, 500		
技術員 内業	R0406						管理費区分：0	
			人	1. 2	36, 700	44, 040		
合計							136, 680	
単価							136, 680 円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	概算工事費		単位	橋	単位数量	1	単価	55, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
		人	0. 6	49, 300	29, 580			
技師(C) 内業	R0405						管理費区分：0	
		人	0. 6	42, 500	25, 500			
合計								
					55, 080			
単価							円／橋	
					55, 080			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	比較一覧表作成		単位	橋	単位数量	1	単価	80,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
		人	0.6	49,300	29,580			
技師(C) 内業	R0405						管理費区分：0	
		人	1.2	42,500	51,000			
合計								
					80,580			
単価							円／橋	
					80,580			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	照査		単位	橋	単位数量	1	単価	67, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) 内業	R0403						管理費区分：0	
		人	0. 6	62, 600	37, 560			
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
		人	0. 6	49, 300	29, 580			
合計								
					67, 140			
単価							円／橋	
					67, 140			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	報告書作成		単位	橋	単位数量	1	単価	67, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) 内業	R0403						管理費区分：0	
		人	0. 6	62, 600	37, 560			
技師(B) 内業	R0404						管理費区分：0	
		人	0. 6	49, 300	29, 580			
合計								
					67, 140			
単価							円／橋	
					67, 140			

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
橋梁調査設計 現地調査	R0402	主任技師	外業	1	70,900	356,108
	R0403	技師(A)	外業	1	62,600	
	R0403	技師(A)	内業	0.5	62,600	
	R0404	技師(B)	外業	1	49,300	
	R0404	技師(B)	内業	3.5	49,300	
	R0405	技師(C)	外業	1	42,500	
	R0405	技師(C)	内業	4.5	42,500	
上部工補修工法検討	R0403	技師(A)	内業	2.4	62,600	444,180
	R0404	技師(B)	内業	3	49,300	
	R0405	技師(C)	内業	2.4	42,500	
	R0406	技術員	内業	1.2	36,700	
上部工架替計画検討	R0403	技師(A)	内業	2.4	62,600	444,180
	R0404	技師(B)	内業	3	49,300	
	R0405	技師(C)	内業	2.4	42,500	
	R0406	技術員	内業	1.2	36,700	
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師		1.5	70,900	274,200
	R0403	技師(A)		1.5	62,600	
	R0404	技師(B)		1.5	49,300	
合 計	R0402	主任技師	外業	1	70,900	1,518,668
	R0402	主任技師		1.5	70,900	
	R0403	技師(A)	外業	1	62,600	
	R0403	技師(A)	内業	5.3	62,600	
	R0403	技師(A)		1.5	62,600	
	R0404	技師(B)	外業	1	49,300	
	R0404	技師(B)	内業	9.5	49,300	
	R0404	技師(B)		1.5	49,300	
	R0405	技師(C)	外業	1	42,500	
	R0405	技師(C)	内業	9.3	42,500	
	R0406	技術員	内業	2.4	36,700	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁設計 (0001)	式	1		1,244,468	
橋梁調査設計 (0002)	式	1		1,244,468	オプション入力
橋梁調査設計 (0003)	式	1		1,244,468	オプション入力
現地調査 (0004)	橋	1	356,108	356,108	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
現地調査	橋	1	129,322.2	129,322	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574
主任技師 外業	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 外業	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 外業	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 外業	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
劣化損傷図作成	橋	1	182,474.6	182,474	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574	
技師(B) 内業	人	3	49,300	147,900	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	4	42,500	170,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
調査結果取りまとめ	橋	1	44,312.8	44,312	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 0.574	
技師(A) 内業	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
上部工補修工法検討 (0005)	橋	1	444,180	444,180	オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画	橋	1	37,560	37,560	オプション入力 単位数量 1 橋	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
概略設計図	橋	1	136,680	136,680	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)					R0404	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
内業	人	0.6	49,300	29,580	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員 内業	人	1.2	36,700	44,040	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
概算工事費	橋	1	55,080	55,080	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)					R0404	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
内業	人	0.6	49,300	29,580	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
比較一覧表作成	橋	1	80,580	80,580	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)					R0405	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
内業	人	1.2	42,500	51,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	橋	1	67,140	67,140	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成					オプション入力	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	橋	1	67,140	67,140	単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
上部工架替計画検討 (0006)	橋	1	444,180	444,180	オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画	橋	1	37,560	37,560	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
概略設計図	橋	1	136,680	136,680	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員 内業	人	1.2	36,700	44,040	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
概算工事費	橋	1	55,080	55,080	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
比較一覧表作成	橋	1	80,580	80,580	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C) 内業	人	1.2	42,500	51,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	橋	1	67,140	67,140	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
報告書作成	橋	1	67,140	67,140	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A) 内業	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B) 内業	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0007)	式	1		274,200	
共通(設計業務) (0008)	式	1		274,200	

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打合せ等 (0009)	式	1		274,200	
打合せ (0010)	業務	1		274,200	第0001号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		274,200	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		1回			
直接経費 (0011)	式	1		215,567	
直接経費 (0012)	式	1		215,567	
旅費交通費 (0013)	式	1		9,567	
旅費(率計上・宿泊無) (0014)	式	1		9,567	単位数量 1 式

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木設計業務					体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0015)	式	1		186,000	
電子成果品作成費(設計) (0016)	式	1		186,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
機械経費 (0017)	式	1		20,000	オプション入力
機械経費 (0018)	式	1		20,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	夏泊公園線橋梁補修対策(白鳥大橋歩道橋)調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0%
高所作業車 ブーム型 12m	日	2	10,000	20,000	L301010310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
直接原価（その他原価除く） (0019)	式	1		1,734,235	
その他原価 (0020)	式	1		817,802	第0003号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0021)	式	1		1,367,963	第0004号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0022)	式	1		3,920,000	
消費税相当額 (0023)	式	1		392,000	
設計業務委託料 (0024)	式	1		4,312,000	