

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 メンテ 第903-3号

設計書番号 508-010-0099

国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託

設計書

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 橋		
	橋梁設計	1	式
	道路設計	1	式
	仮設構造物設計	1	式
設計額	73,931,000 円 (内消費税 6,721,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 項 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計							
		式	1		21,406,865		
橋梁設計							
		式	1		21,406,865		
橋梁詳細設計(共通)							
		式	1		3,671,640		
橋梁詳細設計(共通)							内 1号
		(橋)式	(1)1		3,671,640		
橋梁詳細設計(コンクリート上部工)							
		式	1		8,902,363		
3径間連続プレキャスト合成床版桁橋	L=84.0m, 基本構造物						単 1号
		橋	1	8,902,363	8,902,363		
橋梁詳細設計(橋台工)							
		式	1		2,316,675		
逆T式橋台	基本構造物						単 2号 A1橋台
		基	1	1,373,040	1,373,040		
逆T式橋台	類似構造物						単 3号 A2橋台
		基	1	943,635	943,635		
橋梁詳細設計(橋脚工)							
		式	1		1,839,952		
壁式橋脚(逆T式)	基本構造物						単 4号 P1橋脚
		基	1	1,091,134	1,091,134		
壁式橋脚(逆T式)	類似構造物						単 5号 P2橋脚
		基	1	748,818	748,818		
橋梁詳細設計(橋台基礎工)							
		式	1		2,213,783		

業務委託費内訳書

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打杭	基本構造物						単 6号 A1橋台
		基	1	1,311,567	1,311,567		
場所打杭	類似構造物						単 7号 A2橋台
		基	1	902,216	902,216		
橋梁詳細設計(橋脚基礎工)							
		式	1		1,884,672		
場所打杭	基本構造物						単 8号 P1橋脚
		基	1	1,117,654	1,117,654		
場所打杭	類似構造物						単 9号 P2橋脚
		基	1	767,018	767,018		
橋梁詳細設計(架設計画)							
		式	1		577,780		
架設計画							単 10号
		工法	1	577,780	577,780		
道路設計							
		式	1		2,455,680		
道路設計							
		式	1		2,455,680		
道路詳細設計							
		式	1		2,455,680		
道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000						内 2号
		(km)式	(0.12)1		2,455,680		
仮設構造物設計							
		式	1		3,258,341		
仮設構造物設計							
		式	1		3,258,341		

業務委託費内訳書

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 項 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設構造物詳細設計							
		式	1		1,483,242		
土留工詳細設計	種別:切梁式						単 11号 A1橋台
		基	1	459,112	459,112		
土留工詳細設計	種別:切梁式						単 12号 A2橋台
		基	1	247,558	247,558		
土留工詳細設計	種別:切梁式						単 13号 P1橋脚
		基	1	504,123	504,123		
土留工詳細設計	種別:切梁式						単 14号 P2橋脚
		基	1	272,449	272,449		
仮橋・仮栈橋詳細設計							
		式	1		1,775,099		
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋						単 15号 A1橋台
		橋	1	607,777	607,777		
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋						単 16号 A2橋台
		橋	1	417,102	417,102		
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:一般通行用仮橋						単 17号 仮橋
		橋	1	750,220	750,220		
共通							
		式	1		840,050		
共通(設計業務)							
		式	1		840,050		
打合せ等							
		式	1		840,050		
打合せ	中間5回						内 3号
		業務	1		639,800		

業務委託費内訳書

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
関係機関打合せ協議							内 4号
		式	1		200,250		
直接経費							
		式	1		860,896		
直接経費							
		式	1		860,896		
旅費交通費							
		式	1		173,896		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:27,602,622 土木設計業務						
		式	1		173,896		
電子成果品作成費							
		式	1		687,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:27,602,622 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		687,000		
直接原価(その他原価除く)							
		式	1		28,821,832		
その他原価							内 5号
		式	1		14,864,011		
一般管理費等							内 6号
		式	1		23,524,157		
設計業務価格							
		式	1		67,210,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁詳細設計(共通)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
座標計算	WS406201						単 18号 03-02-60
			橋	1	247,760	247,760	管理費区分：0
施工計画	WS406202						単 19号 03-02-60
			橋	1	750,380	750,380	管理費区分：0
動的照査	WS406204						単 20号 03-02-60
			橋	1	1,868,740	1,868,740	管理費区分：0
関係機関との協議資料作成	WS406205						内 7号 03-02-61
			業務	1		515,770	管理費区分：0
現地踏査	WS406203						内 8号 03-02-61
			業務	1		288,990	管理費区分：0
合計							
						3,671,640	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計(A)	WS400811						内 9号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		105,073	管理費区分：0
施工計画 道路詳細設計(A)	WS400812						内 10号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		132,241	管理費区分：0
現地踏査 道路詳細設計(A)	WS400802						内 11号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		106,567	管理費区分：0
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	WS400803						内 12号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		300,689	管理費区分：0
横断設計 道路詳細設計(A)	WS400804						内 13号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		300,441	管理費区分：0
道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)	WS400813						内 14号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		117,423	管理費区分：0
小構造物設計 道路詳細設計(A)	WS400814						内 15号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		139,390	管理費区分：0
仮設構造物設計 道路詳細設計(A)	WS400815						内 16号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		50,460	管理費区分：0
用排水設計 道路詳細設計(A)	WS400816						内 17号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		77,989	管理費区分：0
設計図 道路詳細設計(A)	WS400807						内 18号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		295,908	管理費区分：0
数量計算 道路詳細設計(A)	WS400808						内 19号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		325,906	管理費区分：0
照査 道路詳細設計(A)	WS400809						内 20号 03-02-08
			(km)式	(0.12)1		267,591	管理費区分：0

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ	中間5回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ							内 22号 03-02-01
WS505501			業務	1		639, 800	管理費区分：0
合計							
						639, 800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議							単 127号 03-02-01
WS505601			機関・回	3	66, 750	200, 250	管理費区分：0
合計						200, 250	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）						
		式	1		27, 602, 622	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分：0
その他原価						
		式	1		14, 864, 011	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					14, 864, 011	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	業務原価					
			式	1		43, 685, 843
	$\beta / (1 - \beta)$					
			%	53. 85		
	一般管理費等					
			式	1		23, 524, 826
	調整額					
						-669
	合計					23, 524, 157

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS406205	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						管理費区分 : 0
			人	1. 3	62, 600	81, 380	
技師 (B)	R0404						管理費区分 : 0
			人	3. 4	49, 300	167, 620	
技師 (C)	R0405						管理費区分 : 0
			人	3. 6	42, 500	153, 000	
技術員	R0406						管理費区分 : 0
			人	3. 1	36, 700	113, 770	
合計						515, 770	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS406203	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.5	70,900	106,350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1.8	49,300	88,740	
合計							
						288,990	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400811	設計計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 118	82, 800	9, 770	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 294	70, 900	20, 844	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 647	62, 600	40, 502	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 647	49, 300	31, 897	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 060	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						105, 073	

2 次内訳書

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400802	現地踏査 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 588	62, 600	36, 808	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 764	49, 300	37, 665	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 706	42, 500	30, 005	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 089	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						106, 567	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400803	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 353	70, 900	25, 027	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 764	62, 600	47, 826	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 705	49, 300	84, 056	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 823	42, 500	77, 477	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 646	36, 700	60, 408	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 895	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						300, 689	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400804	横断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 353	62, 600	22, 097	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 294	49, 300	63, 794	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 117	42, 500	89, 972	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 234	36, 700	118, 687	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 891	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						300, 441	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400813	道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 176	62, 600	11, 017	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 294	49, 300	14, 494	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 941	42, 500	39, 992	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 352	36, 700	49, 618	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 302	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						117, 423	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS400814	小構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 118	62, 600	7, 386	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 353	49, 300	17, 402	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 058	42, 500	44, 965	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 823	36, 700	66, 904	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 733	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						139, 390	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS400815	仮設構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 294	49, 300	14, 494	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 823	42, 500	34, 977	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		989	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						50, 460	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS400816	用排水設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 588	49, 300	28, 988	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 117	42, 500	47, 472	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 529	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						77, 989	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS400807	設計図 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 764	42, 500	117, 470	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	4. 704	36, 700	172, 636	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 802	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						295, 908	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS400808	数量計算 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 294	62, 600	18, 404	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 235	49, 300	60, 885	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 352	42, 500	99, 960	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 822	36, 700	140, 267	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2% [1] []
			式	1		6, 390	管理費区分：0
合計							
						325, 906	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS400809	照査 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							[] [1]
			人	0. 588	70, 900	41, 689	管理費区分：0
技師(A)							[] [1]
			人	1. 176	62, 600	73, 617	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	1. 411	49, 300	69, 562	管理費区分：0
技師(C)							[] [1]
			人	1. 823	42, 500	77, 477	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		5, 246	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						267, 591	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS400810	報告書作成 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 294	70, 900	20, 844	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 117	62, 600	69, 924	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 94	49, 300	95, 642	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 058	42, 500	44, 965	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 627	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						236, 002	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS505501	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
R0402		人	3. 5	70, 900	248, 150	管理費区分 : 0
技師 (A)						
R0403		人	3. 5	62, 600	219, 100	管理費区分 : 0
技師 (B)						
R0404		人	3. 5	49, 300	172, 550	管理費区分 : 0
合計					639, 800	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	3径間連続プレート合床版桁橋	L=84. 0m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	8, 902, 363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画							単 21号 見積徴収結果より	
			橋	1	555, 175	555, 175	管理費区分：0	
設計計算							単 22号 見積徴収結果より	
			橋	1	2, 674, 817	2, 674, 817	管理費区分：0	
設計図							単 23号 見積徴収結果より	
			橋	1	3, 010, 621	3, 010, 621	管理費区分：0	
数量計算							単 24号 見積徴収結果より	
			橋	1	1, 459, 671	1, 459, 671	管理費区分：0	
照査							単 25号 見積徴収結果より	
			橋	1	1, 028, 843	1, 028, 843	管理費区分：0	
報告書作成							単 26号 見積徴収結果より	
			橋	1	173, 236	173, 236	管理費区分：0	
合計								
						8, 902, 363		
単価								
						8, 902, 363	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 373, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 27号 03-02-82	
			基	1	197, 482	197, 482	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 28号 03-02-82	
			基	1	210, 334	210, 334	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 29号 03-02-82	
			基	1	296, 911	296, 911	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 30号 03-02-82	
			基	1	177, 133	177, 133	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 31号 03-02-82	
			基	1	250, 022	250, 022	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 32号 03-02-82	
			基	1	142, 708	142, 708	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台	WS409907						単 33号 03-02-82	
			基	1	98, 450	98, 450	管理費区分：0	
合計								
						1, 373, 040		
単価								
						1, 373, 040	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	943, 635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 34号 03-02-82	
			基	1	135, 527	135, 527	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 35号 03-02-82	
			基	1	144, 347	144, 347	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 36号 03-02-82	
			基	1	203, 763	203, 763	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 37号 03-02-82	
			基	1	121, 562	121, 562	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 38号 03-02-82	
			基	1	171, 584	171, 584	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 39号 03-02-82	
			基	1	97, 937	97, 937	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台	WS409907						単 40号 03-02-82	
			基	1	68, 915	68, 915	管理費区分：0	
合計								
						943, 635		
単価								
						943, 635	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	壁式橋脚(逆T式)	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 091, 134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 壁式橋脚	WS410501						単 41号 03-02-85	
			基	1	131, 937	131, 937	管理費区分：0	
設計計算 壁式橋脚	WS410502						単 42号 03-02-85	
			基	1	230, 622	230, 622	管理費区分：0	
設計図 壁式橋脚	WS410503						単 43号 03-02-85	
			基	1	259, 182	259, 182	管理費区分：0	
数量計算 壁式橋脚	WS410504						単 44号 03-02-85	
			基	1	183, 243	183, 243	管理費区分：0	
照査 壁式橋脚	WS410505						単 45号 03-02-85	
			基	1	214, 189	214, 189	管理費区分：0	
報告書作成 壁式橋脚	WS410506						単 46号 03-02-85	
			基	1	71, 961	71, 961	管理費区分：0	
合計								
						1, 091, 134		
単価								
						1, 091, 134	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	壁式橋脚(逆T式)	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	748, 818
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 壁式橋脚	WS410501						単 47号 03-02-85	
			基	1	90, 545	90, 545	管理費区分：0	
設計計算 壁式橋脚	WS410502						単 48号 03-02-85	
			基	1	158, 270	158, 270	管理費区分：0	
設計図 壁式橋脚	WS410503						単 49号 03-02-85	
			基	1	177, 870	177, 870	管理費区分：0	
数量計算 壁式橋脚	WS410504						単 50号 03-02-85	
			基	1	125, 755	125, 755	管理費区分：0	
照査 壁式橋脚	WS410505						単 51号 03-02-85	
			基	1	146, 993	146, 993	管理費区分：0	
報告書作成 壁式橋脚	WS410506						単 52号 03-02-85	
			基	1	49, 385	49, 385	管理費区分：0	
合計						748, 818		
						748, 818	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	場所打杭	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 311, 567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 場所打杭	WS411101						単 53号 03-02-88	
			基	1	212, 017	212, 017	管理費区分：0	
設計計算 場所打杭	WS411102						単 54号 03-02-88	
			基	1	220, 564	220, 564	管理費区分：0	
設計図 場所打杭	WS411103						単 55号 03-02-88	
			基	1	188, 955	188, 955	管理費区分：0	
数量計算 場所打杭	WS411104						単 56号 03-02-88	
			基	1	192, 106	192, 106	管理費区分：0	
照査 場所打杭	WS411105						単 57号 03-02-88	
			基	1	232, 549	232, 549	管理費区分：0	
報告書作成 場所打杭	WS411106						単 58号 03-02-88	
			基	1	110, 976	110, 976	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭	WS411107						単 59号 03-02-88	
			基	1	154, 400	154, 400	管理費区分：0	
合計							1, 311, 567	
							1, 311, 567	
単価							円／基	
							1, 311, 567	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	場所打杭	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	902, 216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 場所打杭	WS411101						単 60号 03-02-88	
			基	1	145, 502	145, 502	管理費区分：0	
設計計算 場所打杭	WS411102						単 61号 03-02-88	
			基	1	151, 368	151, 368	管理費区分：0	
設計図 場所打杭	WS411103						単 62号 03-02-88	
			基	1	129, 675	129, 675	管理費区分：0	
数量計算 場所打杭	WS411104						単 63号 03-02-88	
			基	1	131, 838	131, 838	管理費区分：0	
照査 場所打杭	WS411105						単 64号 03-02-88	
			基	1	159, 593	159, 593	管理費区分：0	
報告書作成 場所打杭	WS411106						単 65号 03-02-88	
			基	1	76, 160	76, 160	管理費区分：0	
液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭	WS411107						単 66号 03-02-88	
			基	1	108, 080	108, 080	管理費区分：0	
合計								
						902, 216		
単価								
						902, 216	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	場所打杭	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 117, 654
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 場所打杭	WS411401						単 67号 03-02-90	
			基	1	178, 398	178, 398	管理費区分：0	
設計計算 場所打杭	WS411402						単 68号 03-02-90	
			基	1	252, 297	252, 297	管理費区分：0	
設計図 場所打杭	WS411403						単 69号 03-02-90	
			基	1	201, 960	201, 960	管理費区分：0	
数量計算 場所打杭	WS411404						単 70号 03-02-90	
			基	1	180, 285	180, 285	管理費区分：0	
照査 場所打杭	WS411405						単 71号 03-02-90	
			基	1	211, 078	211, 078	管理費区分：0	
報告書作成 場所打杭	WS411406						単 72号 03-02-90	
			基	1	93, 636	93, 636	管理費区分：0	
合計								
						1, 117, 654		
単価								
						1, 117, 654	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	場所打杭	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	767, 018
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 場所打杭	WS411401						単 73号 03-02-90	
			基	1	122, 430	122, 430	管理費区分：0	
設計計算 場所打杭	WS411402						単 74号 03-02-90	
			基	1	173, 145	173, 145	管理費区分：0	
設計図 場所打杭	WS411403						単 75号 03-02-90	
			基	1	138, 600	138, 600	管理費区分：0	
数量計算 場所打杭	WS411404						単 76号 03-02-90	
			基	1	123, 725	123, 725	管理費区分：0	
照査 場所打杭	WS411405						単 77号 03-02-90	
			基	1	144, 858	144, 858	管理費区分：0	
報告書作成 場所打杭	WS411406						単 78号 03-02-90	
			基	1	64, 260	64, 260	管理費区分：0	
合計						767, 018		
						767, 018	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	架設計画		単位	工法	単位数量	1	単価	577, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画	WS412601						単 79号 03-02-95	
			工法	1	131, 010	131, 010	管理費区分：0	
設計計算	WS412602						単 80号 03-02-95	
			工法	1	129, 360	129, 360	管理費区分：0	
設計図	WS412603						単 81号 03-02-95	
			工法	1	127, 160	127, 160	管理費区分：0	
数量計算	WS412604						単 82号 03-02-95	
			工法	1	29, 750	29, 750	管理費区分：0	
照査	WS412605						単 83号 03-02-95	
			工法	1	72, 950	72, 950	管理費区分：0	
報告書作成	WS412606						単 84号 03-02-95	
			工法	1	87, 550	87, 550	管理費区分：0	
合計								
						577, 780		
単価								
						577, 780	円／工法	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	459, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 85号 03-21-21	
			基	1	82, 212	82, 212	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 86号 03-21-21	
			基	1	90, 168	90, 168	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 87号 03-21-21	
			基	1	77, 826	77, 826	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 88号 03-21-21	
			基	1	96, 543	96, 543	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 89号 03-21-21	
			基	1	69, 013	69, 013	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 90号 03-21-21	
			基	1	43, 350	43, 350	管理費区分 : 0	
合計						459, 112		
						459, 112	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	247, 558
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 91号 03-21-21	
			基	1	44, 330	44, 330	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 92号 03-21-21	
			基	1	48, 619	48, 619	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 93号 03-21-21	
			基	1	41, 964	41, 964	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 94号 03-21-21	
			基	1	52, 057	52, 057	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 95号 03-21-21	
			基	1	37, 213	37, 213	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 96号 03-21-21	
			基	1	23, 375	23, 375	管理費区分 : 0	
合計						247, 558		
						247, 558	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	504, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 97号 03-21-21	
			基	1	90, 272	90, 272	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 98号 03-21-21	
			基	1	99, 008	99, 008	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 99号 03-21-21	
			基	1	85, 456	85, 456	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 100号 03-21-21	
			基	1	106, 008	106, 008	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 101号 03-21-21	
			基	1	75, 779	75, 779	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 102号 03-21-21	
			基	1	47, 600	47, 600	管理費区分 : 0	
合計						504, 123		
						504, 123	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	272, 449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 103号 03-21-21	
			基	1	48, 793	48, 793	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 104号 03-21-21	
			基	1	53, 527	53, 527	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 105号 03-21-21	
			基	1	46, 200	46, 200	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 106号 03-21-21	
			基	1	57, 284	57, 284	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 107号 03-21-21	
			基	1	40, 933	40, 933	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 108号 03-21-21	
			基	1	25, 712	25, 712	管理費区分 : 0	
合計						272, 449		
						272, 449	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	607, 777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋	WS412107						単 109号 03-21-25	
			橋	1	82, 212	82, 212	管理費区分 : 0	
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412108						単 110号 03-21-25	
			橋	1	140, 454	140, 454	管理費区分 : 0	
設計図 工事用仮橋、仮栈橋	WS412109						単 111号 03-21-25	
			橋	1	84, 252	84, 252	管理費区分 : 0	
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412110						単 112号 03-21-25	
			橋	1	77, 826	77, 826	管理費区分 : 0	
照査 工事用仮橋、仮栈橋	WS412111						単 113号 03-21-25	
			橋	1	179, 683	179, 683	管理費区分 : 0	
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋	WS412112						単 114号 03-21-25	
			橋	1	43, 350	43, 350	管理費区分 : 0	
合計						607, 777		
						607, 777	円／橋	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別：工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋	WS412107						単 115号 03-21-25	
			橋	1	56, 420	56, 420	管理費区分：0	
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412108						単 116号 03-21-25	
			橋	1	96, 390	96, 390	管理費区分：0	
設計図 工事用仮橋、仮栈橋	WS412109						単 117号 03-21-25	
			橋	1	57, 820	57, 820	管理費区分：0	
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412110						単 118号 03-21-25	
			橋	1	53, 410	53, 410	管理費区分：0	
照査 工事用仮橋、仮栈橋	WS412111						単 119号 03-21-25	
			橋	1	123, 312	123, 312	管理費区分：0	
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋	WS412112						単 120号 03-21-25	
			橋	1	29, 750	29, 750	管理費区分：0	
合計						417, 102		
						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別：一般通行用仮橋	単位	橋	単位数量	1	単価	750, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 一般通行用仮橋	WS412101						単 121号 03-21-25	
			橋	1	100, 011	100, 011	管理費区分：0	
設計計算 一般通行用仮橋	WS412102						単 122号 03-21-25	
			橋	1	140, 454	140, 454	管理費区分：0	
設計図 一般通行用仮橋	WS412103						単 123号 03-21-25	
			橋	1	208, 896	208, 896	管理費区分：0	
数量計算 一般通行用仮橋	WS412104						単 124号 03-21-25	
			橋	1	77, 826	77, 826	管理費区分：0	
照査 一般通行用仮橋	WS412105						単 125号 03-21-25	
			橋	1	179, 683	179, 683	管理費区分：0	
報告書作成 一般通行用仮橋	WS412106						単 126号 03-21-25	
			橋	1	43, 350	43, 350	管理費区分：0	
合計						750, 220		
						750, 220	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS406201	座標計算		単位	橋	単位数量	1	単価	247, 760
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS406202	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	750, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			3. 4	62, 600	212, 840			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			5. 3	49, 300	261, 290			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			6. 5	42, 500	276, 250			
合計							750, 380	
単価							750, 380	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WS406204	動的照査		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 868, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
人			4	70, 900	283, 600			
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			8. 3	62, 600	519, 580			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			11. 7	49, 300	576, 810			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			11. 5	42, 500	488, 750			
合計						1, 868, 740		
単価						1, 868, 740	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	設計計画		単位	橋	単位数量	1	単価	555, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長		R0401					[] [1]	
			人	1. 6	82, 800	132, 480	管理費区分：0	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	2. 1	70, 900	148, 890	管理費区分：0	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	4. 2	62, 600	262, 920	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70600					[1] []	
			式	1		10, 885	直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計								
						555, 175		
単価							円／橋	
						555, 175		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	設計計算		単位	橋	単位数量	1	単価	2, 674, 817
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師							[] [1]	
R0402			人	5. 2	70, 900	368, 680	管理費区分：0	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	11. 9	62, 600	744, 940	管理費区分：0	
技師 (B)							[] [1]	
R0404			人	15	49, 300	739, 500	管理費区分：0	
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	18. 1	42, 500	769, 250	管理費区分：0	
電子計算機使用料							[1] []	
ZS7S70600			式	1		52, 447	直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計						2, 674, 817		
単価						2, 674, 817	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	設計図		単位	橋	単位数量	1	単価	3, 010, 621
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	19. 7	49, 300	971, 210	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	23. 8	42, 500	1, 011, 500	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	26. 4	36, 700	968, 880	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70600					[1] []	
			式	1		59, 031	直接人件費の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						3, 010, 621		
単価							円／橋	
						3, 010, 621		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	数量計算		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 459, 671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	10. 4	49, 300	512, 720	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	10. 9	42, 500	463, 250	管理費区分 : 0	
技術員	R0406						[] [1]	
			人	12. 4	36, 700	455, 080	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []	
			式	1		28, 621	直接人件費の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						1, 459, 671		
単価							円／橋	
						1, 459, 671		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	照査		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 028, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	R0401						[] [1]	
			人	1. 6	82, 800	132, 480	管理費区分：0	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	1. 1	70, 900	77, 990	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	2. 1	62, 600	131, 460	管理費区分：0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	6. 8	49, 300	335, 240	管理費区分：0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	7. 8	42, 500	331, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []	
			式	1		20, 173	直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計								
						1, 028, 843		
単価								
						1, 028, 843	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	報告書作成		単位	橋	単位数量	1	単価	173, 236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 1	62, 600	68, 860	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	1. 1	49, 300	54, 230	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	1. 1	42, 500	46, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []	
			式	1		3, 396	直接人件費の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						173, 236		
単価							円／橋	
						173, 236		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	197, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	2. 3	62, 600	143, 980	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 872	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合計								
						197, 482		
単価							円／基	
						197, 482		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	210, 334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 2	49, 300	108, 460	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 3	42, 500	97, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 124	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						210, 334		
単価						210, 334	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	296, 911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 9	49, 300	93, 670	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 4	42, 500	102, 000	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 6	36, 700	95, 420	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		5, 821	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						296, 911		
単価						296, 911	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	177, 133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1] []	
			人	2. 1	42, 500	89, 250	管理費区分：0	
技術員		R0406					[] [1] []	
			人	2. 3	36, 700	84, 410	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] [] []	
			式	1		3, 473	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分：0	
合計						177, 133		
単価						177, 133	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	250, 022
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 2	62, 600	75, 120	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	2. 5	49, 300	123, 250	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	1. 1	42, 500	46, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		4, 902	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						250, 022		
単価							円／基	
						250, 022		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	142, 708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 2	49, 300	59, 160	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 9	42, 500	80, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		2, 798	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						142, 708		
単価						142, 708	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WS409907	液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	98, 450
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			0. 5	62, 600	31, 300			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			0. 5	49, 300	24, 650			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			1	42, 500	42, 500			
合 計							98, 450	
単 価							98, 450 円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 34号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	135, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師							[] [1]	
			人	0. 49	70, 900	34, 741	管理費区分：0	
技師 (A)							[] [1]	
			人	1. 61	62, 600	100, 786	管理費区分：0	
合計								
						135, 527		
単価								
						135, 527	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 35号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	144, 347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)							[] [1]	
			人	1. 54	49, 300	75, 922	管理費区分：0	
技師 (C)							[] [1]	
			人	1. 61	42, 500	68, 425	管理費区分：0	
合計								
						144, 347		
単価								
						144, 347	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	203, 763
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 33	49, 300	65, 569	管理費区分：0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	1. 68	42, 500	71, 400	管理費区分：0	
技術員 R0406							[] [1]	
			人	1. 82	36, 700	66, 794	管理費区分：0	
合計							203, 763	
単価							円／基 203, 763	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	121, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	171, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 84	62, 600	52, 584	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 75	49, 300	86, 275	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 77	42, 500	32, 725	管理費区分 : 0	
合計						171, 584		
単価						171, 584	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	97, 937
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) R0404							[][1]	
			人	0. 84	49, 300	41, 412	管理費区分：0	
技師(C) R0405							[][1]	
			人	1. 33	42, 500	56, 525	管理費区分：0	
合計								
						97, 937		
単価							円／基	
						97, 937		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WS409907	液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	68, 915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0. 35	62, 600	21, 910		
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	0. 35	49, 300	17, 255		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	0. 7	42, 500	29, 750		
合計								
						68, 915		
単価							円／基	
						68, 915		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 66 -

單個使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 67 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WS410503	設計図 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	259, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2	49, 300	98, 600	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		5, 082	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						259, 182		
単価						259, 182	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WS410504	数量計算 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	183, 243
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	2. 5	42, 500	106, 250	管理費区分 : 0	
技術員							[] [1]	
R0406			人	2	36, 700	73, 400	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料							[1] []	
ZS7S70611			式	1		3, 593	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						183, 243		
単価						183, 243	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WS410505	照査 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	214, 189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 3	49, 300	113, 390	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 8	42, 500	34, 000	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 199	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						214, 189		
単価						214, 189	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 71 -

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号 WS410501	設計計画 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	90, 545
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	0. 35	70, 900	24, 815	管理費区分：0	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1. 05	62, 600	65, 730	管理費区分：0	
合計						90, 545		
単価						90, 545	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号 WS410502	設計計算 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	158, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 4	49, 300	69, 020	管理費区分：0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	2. 1	42, 500	89, 250	管理費区分：0	
合計								
						158, 270		
単価							円／基	
						158, 270		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 73 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WS410504	数量計算 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	125, 755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	1. 75	42, 500	74, 375	管理費区分 : 0	
技術員 R0406							[] [1]	
			人	1. 4	36, 700	51, 380	管理費区分 : 0	
合計								
						125, 755		
単価							円／基	
						125, 755		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WS410505	照査 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	146, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 7	62, 600	43, 820	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 61	49, 300	79, 373	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 56	42, 500	23, 800	管理費区分 : 0	
合計						146, 993		
単価						146, 993	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WS410506	報告書作成 壁式橋脚		単位	基	単位数量	1	単価	49, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 7	49, 300	34, 510	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 35	42, 500	14, 875	管理費区分 : 0	
合計						49, 385		
単価						49, 385	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WS411101	設計計画 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	212, 017
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	R0401						[] [1]	
			人	0. 5	82, 800	41, 400	管理費区分：0	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	1. 2	70, 900	85, 080	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 3	62, 600	81, 380	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		4, 157	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合計								
						212, 017		
単価								
						212, 017	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WS411102	設計計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	220, 564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 8	49, 300	88, 740	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	3	42, 500	127, 500	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 324	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						220, 564		
単価						220, 564	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WS411103	設計図 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	188, 955
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 2	42, 500	93, 500	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		3, 705	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						188, 955		
単価						188, 955	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 80 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 57号 WS411105	照査 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	232, 549
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分：0	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1. 1	62, 600	68, 860	管理費区分：0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 1	49, 300	54, 230	管理費区分：0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 8	42, 500	34, 000	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 559	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合計						232, 549		
単価						232, 549	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WS411106	報告書作成 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	110, 976
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 4	42, 500	59, 500	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		2, 176	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						110, 976		
単価						110, 976	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WS411107	液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	154, 400
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			1	62, 600	62, 600			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			1	49, 300	49, 300			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			1	42, 500	42, 500			
合 計						154, 400		
単 価						154, 400	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WS411101	設計計画 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	145, 502
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長		R0401					[] [1]	
			人	0. 35	82, 800	28, 980	管理費区分：0	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	0. 84	70, 900	59, 556	管理費区分：0	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 91	62, 600	56, 966	管理費区分：0	
合計						145, 502		
単価						145, 502	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WS411102	設計計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	151, 368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WS411103	設計図 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	129, 675
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	1. 54	42, 500	65, 450		
技術員 R0406							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	1. 75	36, 700	64, 225		
合計								
						129, 675		
単価							円／基 129, 675	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WS411104	数量計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	131, 838
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 64号 WS411105	照査 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	159, 593
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分：0	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 77	62, 600	48, 202	管理費区分：0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 77	49, 300	37, 961	管理費区分：0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 56	42, 500	23, 800	管理費区分：0	
合計						159, 593		
単価						159, 593	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WS411106	報告書作成 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	76, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 7	49, 300	34, 510	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 98	42, 500	41, 650	管理費区分 : 0	
合計						76, 160		
単価						76, 160	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号 WS411107	液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	108, 080
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			0. 7	62, 600	43, 820			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			0. 7	49, 300	34, 510			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			0. 7	42, 500	29, 750			
合 計								
						108, 080		
単 価							円／基	
						108, 080		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号 WS411401	設計計画 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	178, 398
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	R0401						[] [1]	
			人	0. 5	82, 800	41, 400	管理費区分：0	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 498	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合計								
						178, 398		
単価							円／基	
						178, 398		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号 WS411402	設計計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	252, 297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	2	49, 300	98, 600	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	3. 5	42, 500	148, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 947	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						252, 297		
単価						252, 297	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号 WS411403	設計図 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	201, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	2. 5	42, 500	106, 250	管理費区分 : 0	
技術員	R0406						[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 960	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						201, 960		
単価							円／基	
						201, 960		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号 WS411404	数量計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	180, 285
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	2	42, 500	85, 000	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		3, 535	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						180, 285		
単価						180, 285	円／基	

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 71号 WS411405	照査 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	211, 078
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					[] [1]	
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分：0	
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分：0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 8	49, 300	39, 440	管理費区分：0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 8	42, 500	34, 000	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 138	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分：0	
合計						211, 078		
単価						211, 078	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 95 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WS411401	設計計画 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	122, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長							[] [1]	
	R0401		人	0. 35	82, 800	28, 980	管理費区分 : 0	
主任技師							[] [1]	
	R0402		人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分 : 0	
技師 (A)							[] [1]	
	R0403		人	0. 7	62, 600	43, 820	管理費区分 : 0	
合計						122, 430		
単価						122, 430	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 WS411402	設計計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	173, 145
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 4	49, 300	69, 020	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 45	42, 500	104, 125	管理費区分 : 0	
合計						173, 145		
単価						173, 145	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WS411403	設計図 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	138, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 WS411404	数量計算 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	123, 725
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 77号 WS411405	照査 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	144, 858
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師							[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分 : 0	
技師 (A)							[] [1]	
			人	0. 7	62, 600	43, 820	管理費区分 : 0	
技師 (B)							[] [1]	
			人	0. 56	49, 300	27, 608	管理費区分 : 0	
技師 (C)							[] [1]	
			人	0. 56	42, 500	23, 800	管理費区分 : 0	
合計								
						144, 858		
単価							円／基	
						144, 858		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号 WS411406	報告書作成 場所打杭		単位	基	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 7	49, 300	34, 510	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
合計						64, 260		
単価						64, 260	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 WS412601	設計計画		単位	工法	単位数量	1	単価	131,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0.7	70,900	49,630		
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	1.3	62,600	81,380		
合計								
						131,010		
単価							円／工法	
						131,010		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号 WS412602	設計計算		単位	工法	単位数量	1	単価	129, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			0. 6	62, 600	37, 560			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			1	49, 300	49, 300			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			1	42, 500	42, 500			
合計								
						129, 360		
単価							円／工法	
						129, 360		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号 WS412603	設計図		単位	工法	単位数量	1	単価	127, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1. 2	49, 300	59, 160		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	1. 6	42, 500	68, 000		
合計						127, 160		
単価						127, 160	円／工法	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号 WS412604	数量計算		単位	工法	単位数量	1	単価	29,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							管理費区分：0	
			人	0.7	42,500	29,750		
合計						29,750	円／工法	
単価						29,750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号 WS412605	照査		単位	工法	単位数量	1	単価	72, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			0. 5	62, 600	31, 300			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			0. 5	49, 300	24, 650			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			0. 4	42, 500	17, 000			
合計								
						72, 950		
単価							円／工法	
						72, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号 WS412606	報告書作成		単位	工法	単位数量	1	単価	87, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)							管理費区分：0	
R0404			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C)							管理費区分：0	
R0405			人	0. 9	42, 500	38, 250		
合計						87, 550		
単価						87, 550		
							円／工法	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 105 –

單個使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 106 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	77, 826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)							[] [1]	
	R0405		人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員							[] [1]	
	R0406		人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料							[1] []	
	ZS7S70611		式	1		1, 526	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						77, 826		
単価						77, 826	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 108 –

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 109 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)							[] [1]	
R0405			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料							直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
ZS7S70611			式	1		850		
合計						43, 350		
単価						43, 350	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号 WS412007	設計計画 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	44, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) R0403							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0. 275	62, 600	17, 215		
技師(B) R0404							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0. 55	49, 300	27, 115		
合計								
						44, 330		
単価							円／基	
						44, 330		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	48, 619	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		R0404						[] [1]	
			人	0. 275	49, 300	13, 557	管理費区分 : 0		
技師(C)		R0405						[] [1]	
			人	0. 825	42, 500	35, 062	管理費区分 : 0		
合計									
						48, 619			
単価									
						48, 619	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06					
						歩掛適用年月	2026. 06					
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0					
単 93号 WS412009	設計図 切梁式				単位	基	単位数量		1	単価	41, 964	
名称・規格			条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
技師 (C)			R0405								[] [1] 管理費区分 : 0	
					人	0. 275	42, 500		11, 687			
技術員			R0406								[] [1] 管理費区分 : 0	
					人	0. 825	36, 700		30, 277			
合計												
									41, 964			
単価											円／基 41, 964	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WS412010	数量計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	52, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 275	42, 500	11, 687	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 1	36, 700	40, 370	管理費区分 : 0	
合計						52, 057		
単価						52, 057	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	37, 213
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) R0404							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0. 66	49, 300	32, 538		
技師(C) R0405							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0. 11	42, 500	4, 675		
合計								
						37, 213		
単価							円／基	
						37, 213		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	23, 375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	0. 55	42, 500	23, 375	管理費区分 : 0	
合計								
						23, 375		
単価							円／基	
						23, 375		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 114 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	99, 008
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) R0404							[] [1]	
		人	0. 55	49, 300	27, 115	管理費区分 : 0		
技師 (C) R0405							[] [1]	
		人	1. 65	42, 500	70, 125	管理費区分 : 0		
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
		式	1		1, 768	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0		
合計								
					99, 008			
単価							円／基	
					99, 008			

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 116 -

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 117 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	75, 779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 32	49, 300	65, 076	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 22	42, 500	9, 350	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 353	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						75, 779		
単価						75, 779	円／基	
					</			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	47, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 1	42, 500	46, 750	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
			式	1		850		
合計						47, 600		
単価						47, 600	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号 WS412007	設計計画 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	48, 793
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) R0403							[] [1]	
			人	0. 303	62, 600	18, 967	管理費区分 : 0	
技師(B) R0404							[] [1]	
			人	0. 605	49, 300	29, 826	管理費区分 : 0	
合計								
						48, 793		
単価								
						48, 793	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	53, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	46, 200
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 303	42, 500	12, 877	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	0. 908	36, 700	33, 323	管理費区分 : 0	
合計								
						46, 200		
単価							円／基	
						46, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 106号 WS412010	数量計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	57, 284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 303	42, 500	12, 877	管理費区分：0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 21	36, 700	44, 407	管理費区分：0	
合計						57, 284		
単価						57, 284	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 107号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	40, 933
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	0. 726	49, 300	35, 791	管理費区分：0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	0. 121	42, 500	5, 142	管理費区分：0	
合計								
						40, 933		
単価							円／基	
						40, 933		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	25, 712
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	0. 605	42, 500	25, 712	管理費区分 : 0	
合計								
						25, 712		
単価							円／基	
						25, 712		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 123 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 WS412108	設計計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	140, 454
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) R0404							[] [1]	
			人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0	
技師 (C) R0405							[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
			式	1		2, 754	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						140, 454		
単価								
						140, 454	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号 WS412109	設計図 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	84, 252
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 652	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						84, 252		
単価							円／橋	
						84, 252		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号 WS412110	数量計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	77, 826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員	R0406						[] [1]	
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		1, 526	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						77, 826		
単価								
						77, 826	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号 WS412111	照査 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	179, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 7	49, 300	83, 810	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		3, 523	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						179, 683		
単価							円／橋	
						179, 683		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 114号 WS412112	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		850	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合計								
						43, 350		
単価								
						43, 350	円／橋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 115号 WS412107	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	単位数量	1	単価	56, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	0. 35	62, 600	21, 910	管理費区分：0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	0. 7	49, 300	34, 510	管理費区分：0	
合計								
						56, 420		
単価								
						56, 420	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 WS412108	設計計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	96, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 05	49, 300	51, 765	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 05	42, 500	44, 625	管理費区分 : 0	
合計						96, 390		
単価						96, 390	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 WS412109	設計図 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	57, 820
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 35	49, 300	17, 255	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 35	42, 500	14, 875	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	0. 7	36, 700	25, 690	管理費区分 : 0	
合計								
						57, 820		
単価							円／橋	
						57, 820		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 WS412110	数量計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	53, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 35	42, 500	14, 875	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 05	36, 700	38, 535	管理費区分 : 0	
合計						53, 410		
単価						53, 410	円／橋	

單個使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 132 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号 WS412112	報告書作成 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	29, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
合計						29, 750		
単価						29, 750	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号 WS412101	設計計画 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	100, 011
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 5	70, 900	35, 450	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		1, 961	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						100, 011		
単価							円／橋	
						100, 011		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号 WS412102	設計計算 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	140, 454
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		2, 754	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						140, 454		
単価						140, 454	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号 WS412103	設計図 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	208, 896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 5	36, 700	91, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 096	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						208, 896		
単価						208, 896	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号 WS412104	数量計算 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	77, 826
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員 R0406							[] [1]	
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
			式	1		1, 526	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						77, 826		
単価							円／橋	
						77, 826		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号 WS412105	照査 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	179, 683
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 7	49, 300	83, 810	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		3, 523	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						179, 683		
単価								
						179, 683	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号 WS412106	報告書作成 一般通行用仮橋		単位	橋	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1] []	
R0405			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] [] []	
ZS7S70611			式	1		850	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分：0	
合計						43, 350		
単価						43, 350	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号 WS505601	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	66, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師							管理費区分：0	
R0402			人	0. 5	70, 900	35, 450		
技師 (A)							管理費区分：0	
R0403			人	0. 5	62, 600	31, 300		
合計						66, 750		
単価						66, 750	円／機関・回	

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
橋梁詳細設計（共通） 橋梁詳細設計（共通）	R0402	主任技師	5.5	70,900	3,671,640	
	R0403	技師（A）	15.4	62,600		
	R0404	技師（B）	24.1	49,300		
	R0405	技師（C）	23.9	42,500		
	R0406	技術員	3.1	36,700		
橋梁詳細設計（コンクリート上部工） 3径間連続プレート合流床版桁橋	R0401	理事・技師長	3.2	82,800	8,727,810	
	R0402	主任技師	8.4	70,900		
	R0403	技師（A）	19.3	62,600		
	R0404	技師（B）	53	49,300		
	R0405	技師（C）	61.7	42,500		
	R0406	技術員	38.8	36,700		
橋梁詳細設計（橋台工） 逆T式橋台	R0402	主任技師	0.7	70,900	1,348,050	
	R0403	技師（A）	4	62,600		
	R0404	技師（B）	8.3	49,300		
	R0405	技師（C）	10.8	42,500		
	R0406	技術員	4.9	36,700		
逆T式橋台	R0402	主任技師	0.49	70,900	943,635	
	R0403	技師（A）	2.8	62,600		
	R0404	技師（B）	5.81	49,300		
	R0405	技師（C）	7.56	42,500		
	R0406	技術員	3.43	36,700		
橋梁詳細設計（橋脚工） 壁式橋脚（逆T式）	R0402	主任技師	0.5	70,900	1,069,740	
	R0403	技師（A）	2.5	62,600		
	R0404	技師（B）	7.3	49,300		
	R0405	技師（C）	8.3	42,500		
	R0406	技術員	4.5	36,700		
壁式橋脚（逆T式）	R0402	主任技師	0.35	70,900	748,818	
	R0403	技師（A）	1.75	62,600		
	R0404	技師（B）	5.11	49,300		
	R0405	技師（C）	5.81	42,500		
	R0406	技術員	3.15	36,700		
橋梁詳細設計（橋台基礎工） 場所打杭	R0401	理事・技師長	0.5	82,800	1,288,880	
	R0402	主任技師	2.2	70,900		
	R0403	技師（A）	3.4	62,600		
	R0404	技師（B）	4.9	49,300		
	R0405	技師（C）	10.5	42,500		

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
	R0406	技術員	5.2	36,700		
場所打杭	R0401	理事・技師長	0.35	82,800	902,216	
	R0402	主任技師	1.54	70,900		
	R0403	技師(A)	2.38	62,600		
	R0404	技師(B)	3.43	49,300		
	R0405	技師(C)	7.35	42,500		
	R0406	技術員	3.64	36,700		
橋梁詳細設計(橋脚基礎工) 場所打杭	R0401	理事・技師長	0.5	82,800	1,095,740	
	R0402	主任技師	2	70,900		
	R0403	技師(A)	2	62,600		
	R0404	技師(B)	3.8	49,300		
	R0405	技師(C)	9.8	42,500		
	R0406	技術員	5	36,700		
場所打杭	R0401	理事・技師長	0.35	82,800	767,018	
	R0402	主任技師	1.4	70,900		
	R0403	技師(A)	1.4	62,600		
	R0404	技師(B)	2.66	49,300		
	R0405	技師(C)	6.86	42,500		
	R0406	技術員	3.5	36,700		
橋梁詳細設計(架設計画) 架設計画	R0402	主任技師	0.7	70,900	577,780	
	R0403	技師(A)	2.4	62,600		
	R0404	技師(B)	3.7	49,300		
	R0405	技師(C)	4.6	42,500		
道路詳細設計 道路詳細設計(A)	R0401	理事・技師長	0.118	82,800	2,407,535	
	R0402	主任技師	1.705	70,900		
	R0403	技師(A)	5.762	62,600		
	R0404	技師(B)	12.23	49,300		
	R0405	技師(C)	16.582	42,500		
	R0406	技術員	16.581	36,700		
仮設構造物詳細設計 土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.5	62,600	450,110	
	R0404	技師(B)	2.7	49,300		
	R0405	技師(C)	3.7	42,500		
	R0406	技術員	3.5	36,700		
土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.275	62,600	247,558	
	R0404	技師(B)	1.485	49,300		
	R0405	技師(C)	2.035	42,500		

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
	R0406	技術員	1. 925	36, 700		
土留工詳細設計	R0403	技師 (A)	0. 55	62, 600	495, 121	
	R0404	技師 (B)	2. 97	49, 300		
	R0405	技師 (C)	4. 07	42, 500		
	R0406	技術員	3. 85	36, 700		
土留工詳細設計	R0403	技師 (A)	0. 303	62, 600	272, 449	
	R0404	技師 (B)	1. 634	49, 300		
	R0405	技師 (C)	2. 24	42, 500		
	R0406	技術員	2. 118	36, 700		
仮橋・仮栈橋詳細設計 仮橋・仮栈橋詳細設計	R0403	技師 (A)	1. 5	62, 600	595, 860	
	R0404	技師 (B)	4. 7	49, 300		
	R0405	技師 (C)	4. 2	42, 500		
	R0406	技術員	2. 5	36, 700		
仮橋・仮栈橋詳細設計	R0403	技師 (A)	1. 05	62, 600	417, 102	
	R0404	技師 (B)	3. 29	49, 300		
	R0405	技師 (C)	2. 94	42, 500		
	R0406	技術員	1. 75	36, 700		
仮橋・仮栈橋詳細設計	R0402	主任技師	0. 5	70, 900	735, 510	
	R0403	技師 (A)	2	62, 600		
	R0404	技師 (B)	4. 2	49, 300		
	R0405	技師 (C)	5. 2	42, 500		
	R0406	技術員	4	36, 700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	3. 5	70, 900	639, 800	
	R0403	技師 (A)	3. 5	62, 600		
	R0404	技師 (B)	3. 5	49, 300		
関係機関打合せ協議	R0402	主任技師	1. 5	70, 900	200, 250	
	R0403	技師 (A)	1. 5	62, 600		
合 計	R0401	理事・技師長	5. 018	82, 800	27, 602, 622	
	R0402	主任技師	30. 985	70, 900		
	R0403	技師 (A)	74. 27	62, 600		
	R0404	技師 (B)	158. 819	49, 300		
	R0405	技師 (C)	198. 147	42, 500		
	R0406	技術員	111. 444	36, 700		

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁設計 (0001)	式	1		21,406,865		
橋梁設計 (0002)	式	1		21,406,865		
橋梁詳細設計(共通) (0003)	式	1		3,671,640		
橋梁詳細設計(共通) (0004)	(橋)式	1		3,671,640	第0001号内訳書 単位数量 1 (橋)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
		Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 J01 橋数	座標計算 施工計画 動的照査 関係機関との協議資料作成 現地踏査 1橋			
座標計算	橋	1	247,760	247,760	WS406201 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画	橋	1	750,380	750,380	WS406202 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
動的照査	橋	1	1,868,740	1,868,740	WS406204 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
関係機関との協議資料作成	業務	1		515,770	WS406205 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
現地踏査	業務	1		288,990	WS406203 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
橋梁詳細設計(コンクリート上部工) (0005)	式	1		8,902,363		
3径間連続プレキャスト合成床版桁橋 (0006)	橋	1	8,902,363	8,902,363	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画	橋	1	555,175	555,175	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
理事・技師長	人	1.6	82,800	132,480	R0401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
諸雑費1：対象					単価補正	
主任技師	人	2.1	70,900	148,890	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
諸雑費1：対象					単価補正	
技師(A)					R0403	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	4.2	62,600	262,920	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
電子計算機使用料	式	1		10,885	ZS7S70600 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	諸雑費1 諸雑費率=2.000%					
設計計算	橋	1	2,674,817	2,674,817	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	5.2	70,900	368,680	R0402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	諸雑費1：対象					
技師(A)					R0403	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	11.9	62,600	744,940	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	15	49,300	739,500	R0404	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	18.1	42,500	769,250	R0405	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
電子計算機使用料	式	1		52,447	ZS7S70600	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図	橋	1	3,010,621	3,010,621	オプション入力 単位数量 1 橋	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	19.7	49,300	971,210	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(C)	人	23.8	42,500	1,011,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技術員	人	26.4	36,700	968,880	R0406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
電子計算機使用料	式	1		59,031	ZS7S70600 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算	橋	1	1,459,671	1,459,671	オブション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	10.4	49,300	512,720	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(C)	人	10.9	42,500	463,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技術員	人	12.4	36,700	455,080	R0406 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
電子計算機使用料	式	1		28,621	ZS7S70600 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	橋	1	1,028,843	1,028,843	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
理事・技師長	人	1.6	82,800	132,480	R0401 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1.1	70,900	77,990	R0402 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	6.8	49,300	335,240	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	7.8	42,500	331,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
電子計算機使用料	式	1		20,173	ZS7S70600 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	橋	1	173,236	173,236	オプション入力	
					単位数量	1 橋
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(A)	人	1.1	62,600	68,860	R0403	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	1.1	49,300	54,230	R0404	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	1.1	42,500	46,750	R0405	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子計算機使用料		式	1		3,396		ZS7S70600 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2.000%							
橋梁詳細設計(橋台工) (0007)		式	1		2,316,675		
逆T式橋台 (0008)		基	1	1,373,040	1,373,040		第0002号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 区分			設計計画				
Q01 区分			設計計算				
Q01 区分			設計図				
Q01 区分			数量計算				
Q01 区分			照査				
Q01 区分			報告書作成				
Q01 区分			液状化が生じる地盤での耐力照査				
J01 計算方式			一般計算[100%]				
J02 構造物			基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料			計上する				
設計計画 逆T式橋台		基	1	197,482	197,482		WS409901 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 計算方式			一般計算[100%]				
J02 構造物			基本構造物[100%]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計算 逆T式橋台	基	1	210,334	210,334	WS409902 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
設計図 逆T式橋台	基	1	296,911	296,911	WS409903 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
数量計算 逆T式橋台	基	1	177,133	177,133	WS409904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
照査 逆T式橋台	基	1	250,022	250,022	WS409905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	基	1	142,708	142,708	WS409906	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
液状化が生じる地盤での耐力照査	基	1	98,450	98,450	WS409907	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[100%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
逆T式橋台 (0009)	基	1	943,635	943,635	第0003号単価表	
					単位数量	1 基
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計画	基	1	135,527	135,527	WS409901	
逆T式橋台					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算[100%] 類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計算 逆T式橋台	基	1	144,347	144,347	WS409902 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算[100%] 類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図 逆T式橋台	基	1	203,763	203,763	WS409903 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算[100%] 類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算 逆T式橋台	基	1	121,562	121,562	WS409904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算[100%] 類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査 逆T式橋台	基	1	171,584	171,584	WS409905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成 逆T式橋台	基	1	97,937	97,937	WS409906	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台	基	1	68,915	68,915	WS409907	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
橋梁詳細設計(橋脚工) (0010)	式	1		1,839,952		
壁式橋脚(逆T式) (0011)	基	1	1,091,134	1,091,134	第0004号単価表	
					単位数量	1 基
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
Q01 区分		設計計画				
Q01 区分		設計計算				
Q01 区分		設計図				
Q01 区分		数量計算				
Q01 区分		照査				
Q01 区分		報告書作成				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 計算方式			一般計算[100%]			潮間割増 0%	
J02 構造物			基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料			計上する				
設計計画 壁式橋脚		基	1	131,937	131,937	WS410501 管理費区分 0	
J01 計算方式			一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物			基本構造物[100%]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 電算機使用料			計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0%	
						単価補正	
設計計算 壁式橋脚		基	1	230,622	230,622	WS410502 管理費区分 0	
J01 計算方式			一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物			基本構造物[100%]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 電算機使用料			計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0%	
						単価補正	
設計図 壁式橋脚		基	1	259,182	259,182	WS410503 管理費区分 0	
J01 計算方式			一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物			基本構造物[100%]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 電算機使用料			計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0%	
						単価補正	
数量計算 壁式橋脚		基	1	183,243	183,243	WS410504 管理費区分 0	
J01 計算方式			一般計算[100%]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物			基本構造物[100%]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 電算機使用料			計上する			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査 壁式橋脚	基	1	214,189	214,189	WS410505	
	J01 計算方式	一般計算[100%]			管理費区分	0
	J02 構造物	基本構造物[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
	J03 電算機使用料	計上する			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成 壁式橋脚	基	1	71,961	71,961	WS410506	
	J01 計算方式	一般計算[100%]			管理費区分	0
	J02 構造物	基本構造物[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
	J03 電算機使用料	計上する			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
壁式橋脚(逆T式) (0012)	基	1	748,818	748,818	第0005号単価表	
					単位数量	1 基
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
設計計画 壁式橋脚	基	1	90,545	90,545	WS410501	
	J01 計算方式	一般計算[100%]			管理費区分	0
	J02 構造物	類似構造物[70%]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計算 壁式橋脚	基	1	158,270	158,270	WS410502	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図 壁式橋脚	基	1	177,870	177,870	WS410503	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算 壁式橋脚	基	1	125,755	125,755	WS410504	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査 壁式橋脚	基	1	146,993	146,993	WS410505	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託					業 種	土木設計業務				
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
								豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%		
報告書作成 壁式橋脚			基	1	49,385	49,385		WS410506 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0 0%		
J01 計算方式			一般計算[100%]								
J02 構造物			類似構造物[70%]								
橋梁詳細設計(橋台基礎工) (0013)								式	1	2,213,783	
場所打杭 (0014)			基	1	1,311,567	1,311,567		第0006号単価表 単位数量 体系分類 技術経费率 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 基 14:設計業務 0 2026.06 単 2026.06 外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0 0%		
Q01 区分			設計計画								
Q01 区分			設計計算								
Q01 区分			設計図								
Q01 区分			数量計算								
Q01 区分			照査								
Q01 区分			報告書作成								
Q01 区分			液状化が生じる地盤での耐力照査								
J01 計算方式			一般計算[100%]								
J02 構造物			基本構造物[100%]								
J03 電算機使用料			計上する								
設計計画 場所打杭			基	1	212,017	212,017		WS411101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.06 単 2026.06 外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0		
J01 計算方式			一般計算[100%]								
J02 構造物			基本構造物[100%]								
J03 電算機使用料			計上する								

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計算 場所打杭	基	1	220,564	220,564	潮間割増 単価補正	0%
		J01 計算方式	一般計算[100%]		WS411102 管理費区分 0	
		J02 構造物	基本構造物[100%]		歩 2026.06 単 2026.06	
		J03 電算機使用料	計上する		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
設計図 場所打杭	基	1	188,955	188,955	労調係数 1.000 00-00 0	
		J01 計算方式	一般計算[100%]		豪雪割増	
		J02 構造物	基本構造物[100%]		潮間割増	0%
		J03 電算機使用料	計上する		単価補正	
数量計算 場所打杭	基	1	192,106	192,106	WS411103 管理費区分 0	
		J01 計算方式	一般計算[100%]		歩 2026.06 単 2026.06	
		J02 構造物	基本構造物[100%]		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
		J03 電算機使用料	計上する		労調係数 1.000 00-00 0	
照査 場所打杭	基	1	232,549	232,549	豪雪割増	
		J01 計算方式	一般計算[100%]		潮間割増	0%
		J02 構造物	基本構造物[100%]		単価補正	
		J03 電算機使用料	計上する		WS411104 管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					WS411105 管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
報告書作成 場所打杭	基	1	110,976	110,976	WS411106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭	基	1	154,400	154,400	WS411107 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
場所打杭 (0015)	基	1	902,216	902,216	第0007号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 区分		設計計画				
Q01 区分		設計計算				
Q01 区分		設計図				
Q01 区分		数量計算				
Q01 区分		照査				
Q01 区分		報告書作成				
Q01 区分		液状化が生じる地盤での耐力照査				
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
設計計画 場所打杭	基	1	145,502	145,502	WS411101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計算 場所打杭	基	1	151,368	151,368	WS411102	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図 場所打杭	基	1	129,675	129,675	WS411103	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算 場所打杭	基	1	131,838	131,838	WS411104	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査 場所打杭	基	1	159,593	159,593	WS411105	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	基	1	76,160	76,160	WS411106	
場所打杭					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
液状化が生じる地盤での耐力照査	基	1	108,080	108,080	WS411107	
場所打杭					管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩 2026.06	単 2026.06
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
橋梁詳細設計(橋脚基礎工) (0016)	式	1		1,884,672		
場所打杭 (0017)	基	1	1,117,654	1,117,654	第0008号単価表	
					単位数量	1 基
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
Q01 区分		設計計画				
Q01 区分		設計計算				
Q01 区分		設計図				
Q01 区分		数量計算				
Q01 区分		照査				
Q01 区分		報告書作成				
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 電算機使用料		計上する				
設計計画 場所打杭	基	1	178,398	178,398	WS411401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
設計計算 場所打杭	基	1	252,297	252,297	WS411402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
設計図 場所打杭	基	1	201,960	201,960	WS411403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
数量計算 場所打杭	基	1	180,285	180,285	WS411404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託					業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
照査 場所打杭		基	1	211,078	211,078	WS411405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 計算方式		一般計算[100%]				
	J02 構造物		基本構造物[100%]				
	J03 電算機使用料		計上する				
報告書作成 場所打杭		基	1	93,636	93,636	WS411406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 計算方式		一般計算[100%]				
	J02 構造物		基本構造物[100%]				
	J03 電算機使用料		計上する				
場所打杭 (0018)		基	1	767,018	767,018	第0009号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 区分		設計計画				
	Q01 区分		設計計算				
	Q01 区分		設計図				
	Q01 区分		数量計算				
	Q01 区分		照査				
	Q01 区分		報告書作成				
	J01 計算方式		一般計算[100%]				
	J02 構造物		類似構造物[70%]				
設計計画 場所打杭		基	1	122,430	122,430	WS411401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 計算方式		一般計算[100%]				
	J02 構造物		類似構造物[70%]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計算 場所打杭	基	1	173,145	173,145	潮間割増	0%
					単価補正	
					WS411402	
J01 計算方式		一般計算[100%]			管理費区分	0
J02 構造物		類似構造物[70%]			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図 場所打杭	基	1	138,600	138,600	WS411403	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
J01 計算方式		一般計算[100%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J02 構造物		類似構造物[70%]			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算 場所打杭	基	1	123,725	123,725	WS411404	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
J01 計算方式		一般計算[100%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J02 構造物		類似構造物[70%]			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査 場所打杭	基	1	144,858	144,858	WS411405	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
J01 計算方式		一般計算[100%]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J02 構造物		類似構造物[70%]			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
報告書作成 場所打杭		基	1	64,260	64,260	WS411406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 計算方式		一般計算[100%]			
	J02 構造物		類似構造物[70%]			
橋梁詳細設計(架設計画) (0019)		式	1		577,780	
架設計画 (0020)		工法	1	577,780	577,780	第0010号単価表 単位数量 1 工法 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	Q01 区分		設計計画			
	Q01 区分		設計計算			
	Q01 区分		設計図			
	Q01 区分		数量計算			
	Q01 区分		照査			
	Q01 区分		報告書作成			
	J01 架設工法		架設工法3[100%]			
設計計画		工法	1	131,010	131,010	WS412601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 架設工法		架設工法3[100%]			
設計計算		工法	1	129,360	129,360	WS412602 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	J01 架設工法		架設工法3[100%]			

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計図	工法	1	127,160	127,160	単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 架設工法	架設工法3[100%]				豪雪割増	
					潮間割増	0%
数量計算	工法	1	29,750	29,750	単価補正	
					WS412603	
J01 架設工法	架設工法3[100%]				管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
照査	工法	1	72,950	72,950	単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 架設工法	架設工法3[100%]				豪雪割増	
					潮間割増	0%
報告書作成	工法	1	87,550	87,550	単価補正	
					WS412605	
J01 架設工法	架設工法3[100%]				管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					WS412606	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
道路設計 (0021)	式	1		2,455,680		
道路設計 (0022)	式	1		2,455,680		
道路詳細設計 (0023)	式	1		2,455,680		
道路詳細設計(A) (0024)	(km)式	0.12		2,455,680	第0002号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 規格	縮尺1/1,000				
	Q02 作業区分	設計計画				
	Q02 作業区分	施工計画				
	Q02 作業区分	現地踏査				
	Q02 作業区分	平面・縦断設計				
	Q02 作業区分	横断設計				
	Q02 作業区分	道路付帯構造物設計				
	Q02 作業区分	小構造物設計				
	Q02 作業区分	仮設構造物設計				
	Q02 作業区分	用排水設計				
	Q02 作業区分	設計図				
	Q02 作業区分	数量計算				
	Q02 作業区分	照査				
	Q02 作業区分	報告書作成				
	J01 設計延長	0.12km				
	J02 地形による割増					
	平地	延長	0.12			

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 変化率、補正係数＝0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12			
J04 変化率、補正係数＝-0.05 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
設計計画 道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		105,073	WS400811 管理費区分 0	
J01 設計延長		0.12km			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 地形による割増 平地	延長		0.12		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 変化率、補正係数＝0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12		労調係数 1.000 00-00 0	
J04 変化率、補正係数＝-0.05 複断面の延長		0km			豪雪割増	
J05 暫定計画		しない[0%]			潮間割増 0%	
J06 歩道等の設計		する[+10%]			単価補正	
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
施工計画 道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		132,241	WS400812 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 設計延長			0.12km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J02 地形による割増 平地		延長		0.12		
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0.12		
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
現地踏査 道路詳細設計(A)		(km)式	0.12		106,567	WS400802 管理費区分 0
J01 設計延長			0.12km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J02 地形による割増 平地		延長		0.12		
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0.12		
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		300,689	WS400803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.12km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.12			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
横断設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		300,441	WS400804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.12km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.12			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
道路付帯構造物設計						WS400813
道路詳細設計(A)		(km)式	0.12		117,423	管理費区分 0
J01 設計延長			0.12km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増						単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
平地		延長		0.12		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0.12		単価補正
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
小構造物設計						WS400814
道路詳細設計(A)		(km)式	0.12		139,390	管理費区分 0
J01 設計延長			0.12km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増						単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
平地		延長		0.12		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0.12		単価補正
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
仮設構造物設計					WS400815	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		50,460	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.12km			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 地形による割増					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
平地	延長		0.12		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.12		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
用排水設計					WS400816	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		77,989	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.12km			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 地形による割増					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
平地	延長		0.12		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.12		単価補正	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		変化率、補正係数=-0.05			
J04		複断面の延長	0km		
J05		暫定計画	しない[0%]		
J06		歩道等の設計	する[+10%]		
J07		取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する[0%]		
J08		道路環境関連施設の設計	しない[0%]		
J09		特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない[0%]		
J10		路床入替等の処理に対する設計	含めない[0%]		
J11		施工途中の車線変更等の設計	含めない[0%]		
J12		工区ごとに成果品を分割	含まない[0%]		
設計図					WS400807
道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		295,908	管理費区分 0
J01		設計延長	0.12km		歩 2026.06 単 2026.06
J02		地形による割増			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	平地	延長	0.12		労調係数 1.000 00-00 0
		変化率、補正係数=0			豪雪割増
J03		車線数による割増			潮間割増 0%
	1～2車線	延長	0.12		単価補正
		変化率、補正係数=-0.05			
J04		複断面の延長	0km		
J05		暫定計画	しない[0%]		
J06		歩道等の設計	する[+10%]		
J07		取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する[0%]		
J08		道路環境関連施設の設計	しない[0%]		
J09		特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない[0%]		
J10		路床入替等の処理に対する設計	含めない[0%]		
J11		施工途中の車線変更等の設計	含めない[0%]		
J12		工区ごとに成果品を分割	含まない[0%]		
数量計算					WS400808
道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		325,906	管理費区分 0
J01		設計延長	0.12km		歩 2026.06 単 2026.06
J02		地形による割増			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	平地	延長	0.12		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 変化率、補正係数＝0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12		豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J04 変化率、補正係数＝-0.05 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
照査 道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		267,591	WS400809 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.12km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.12			
J03 変化率、補正係数＝0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12			
J04 変化率、補正係数＝-0.05 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
報告書作成 道路詳細設計(A)	(km)式	0.12		236,002	WS400810 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 設計延長		0.12km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J02 地形による割増 平地	延長		0.12		
変化率、補正係数=0					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.12		
変化率、補正係数=-0.05					
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
仮設構造物設計 (0025)	式	1		3,258,341	
仮設構造物設計 (0026)	式	1		3,258,341	
仮設構造物詳細設計 (0027)	式	1		1,483,242	
土留工詳細設計 (0028)	基	1	459,112	459,112	第0011号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 種別		切梁式			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q02 区分		設計計画			
Q02 区分		設計計算			
Q02 区分		設計図			
Q02 区分		数量計算			

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		Q02 区分 Q02 区分 J01 種別 J03 切梁段数 J05 同一基内で複数の設計計算箇所 J06 構造物 J07 電算機使用料	照査 報告書作成 切梁式 2段[0.00] なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する		豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画 切梁式	基	1	82,212	82,212	WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
		J01 切梁段数 J02 同一基内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料	2段[0.00] なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			
設計計算 切梁式	基	1	90,168	90,168	WS412008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
		J01 切梁段数 J02 同一基内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料	2段[0.00] なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			
設計図 切梁式	基	1	77,826	77,826	WS412009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
		J01 切梁段数 J02 同一基内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料	2段[0.00] なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			
数量計算 切梁式	基	1	96,543	96,543	WS412010 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		基本構造物[1.00]			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 電算機使用料		計上する			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
照査	基	1	69,013	69,013	WS412011	
切梁式					管理費区分 0	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		基本構造物[1.00]			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 電算機使用料		計上する			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
報告書作成	基	1	43,350	43,350	WS412012	
切梁式					管理費区分 0	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		基本構造物[1.00]			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 電算機使用料		計上する			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
土留工詳細設計 (0029)	基	1	247,558	247,558	第0012号単価表	
					単位数量 1 基	
					体系分類 14:設計業務	
					技術経費率	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
Q01 種別		切梁式				
Q02 区分		設計計画				
Q02 区分		設計計算				
Q02 区分		設計図				
Q02 区分		数量計算				
Q02 区分		照査				
Q02 区分		報告書作成				
J01 種別		切梁式				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 切梁段数		2段[0.00]				
J05 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J06 構造物		類似構造物[0.55]				
設計計画 切梁式	基	1	44,330	44,330	WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		類似構造物[0.55]				
設計計算 切梁式	基	1	48,619	48,619	WS412008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		類似構造物[0.55]				
設計図 切梁式	基	1	41,964	41,964	WS412009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		類似構造物[0.55]				
数量計算 切梁式	基	1	52,057	52,057	WS412010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		類似構造物[0.55]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査 切梁式	基	1	37,213	37,213	WS412011	
	J01 切梁段数	2段[0.00]			管理費区分	0
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]			歩 2026.06	単 2026.06
	J03 構造物	類似構造物[0.55]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成 切梁式	基	1	23,375	23,375	WS412012	
	J01 切梁段数	2段[0.00]			管理費区分	0
	J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]			歩 2026.06	単 2026.06
	J03 構造物	類似構造物[0.55]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
土留工詳細設計 (0030)	基	1	504,123	504,123	第0013号単価表	
	Q01 種別	切梁式			単位数量	1 基
	Q02 区分	設計計画			体系分類	14:設計業務
	Q02 区分	設計計算			技術経費率	
	Q02 区分	設計図			管理費区分	0
	Q02 区分	数量計算			歩 2026.06	単 2026.06
	Q02 区分	照査			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
	Q02 区分	報告書作成			労調係数	1.000 00-00 0
	J01 種別	切梁式			豪雪割増	
	J03 切梁段数	3段[+0.10]			潮間割増	0%
	J05 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
	J06 構造物	基本構造物[1.00]				
	J07 電算機使用料	計上する				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計画 切梁式	基	1	90,272	90,272	WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
設計計算 切梁式	基	1	99,008	99,008	WS412008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
設計図 切梁式	基	1	85,456	85,456	WS412009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
数量計算 切梁式	基	1	106,008	106,008	WS412010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
照査					WS412011	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
切梁式		基	1	75,779	75,779		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 切梁段数			3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				
J03 構造物			基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料			計上する				
報告書作成 切梁式		基	1	47,600	47,600		WS412012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 切梁段数			3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				
J03 構造物			基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料			計上する				
土留工詳細設計 (0031)		基	1	272,449	272,449		第0014号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別			切梁式				
Q02 区分			設計計画				
Q02 区分			設計計算				
Q02 区分			設計図				
Q02 区分			数量計算				
Q02 区分			照査				
Q02 区分			報告書作成				
J01 種別			切梁式				
J03 切梁段数			3段[+0.10]				
J05 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				
J06 構造物			類似構造物[0.55]				
設計計画 切梁式		基	1	48,793	48,793		WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 切梁段数			3段[+0.10]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計計算 切梁式	基	1	53,527	53,527	WS412008 管理費区分 0	
J01 切梁段数		3段[+0.10]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計図 切梁式	基	1	46,200	46,200	WS412009 管理費区分 0	
J01 切梁段数		3段[+0.10]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
数量計算 切梁式	基	1	57,284	57,284	WS412010 管理費区分 0	
J01 切梁段数		3段[+0.10]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
照査 切梁式	基	1	40,933	40,933	WS412011 管理費区分 0	
J01 切梁段数		3段[+0.10]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	基	1	25,712	25,712	WS412012	
切梁式					管理費区分	0
J01 切梁段数		3段[+0.10]			歩 2026.06	単 2026.06
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0032)	式	1		1,775,099		
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0033)	橋	1	607,777	607,777	第0015号単価表	
					単位数量	1 橋
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
設計計画					WS412107	
工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	82,212	82,212	管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06	単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計算					WS412108	
工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	140,454	140,454	管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図					WS412109	
工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	84,252	84,252	管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算					WS412110	
工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	77,826	77,826	管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査					WS412111	
工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	179,683	179,683	管理費区分	0
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩	2026.06 単 2026.06
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増	0%
						単価補正	
報告書作成		橋	1	43,350	43,350	WS412112	
工事用仮橋、仮栈橋						管理費区分	0
J01	同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06	単 2026.06
J02	構造物		基本構造物[1.00]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03	電算機使用料		計上する			労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
						単価補正	
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0034)		橋	1	417,102	417,102	第0016号単価表	
						単位数量	1 橋
						体系分類	14:設計業務
						技術経費率	
						管理費区分	0
						歩 2026.06	単 2026.06
						単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
						単価補正	
設計計画		橋	1	56,420	56,420	WS412107	
工事用仮橋、仮栈橋						管理費区分	0
J01	同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.06	単 2026.06
J02	構造物		類似構造物[0.70]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
						単価補正	
設計計算		橋	1	96,390	96,390	WS412108	
工事用仮橋、仮栈橋						管理費区分	0

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物		なし[0.00] 類似構造物[0.70]			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	57,820	57,820	WS412109 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物		なし[0.00] 類似構造物[0.70]				
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	53,410	53,410	WS412110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物		なし[0.00] 類似構造物[0.70]				
照査 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	123,312	123,312	WS412111 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物		なし[0.00] 類似構造物[0.70]				
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	29,750	29,750	WS412112 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物		類似構造物[0.70]			単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0035)	橋	1	750,220	750,220	第0017号単価表	
					単位数量	1 橋
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
Q01 種別		一般通行用仮橋			技術経費率	
Q02 区分		設計計画			管理費区分	
Q02 区分		設計計算			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 区分		設計図			単価地区	
Q02 区分		数量計算			労調係数	
Q02 区分		照査			豪雪割増	
Q02 区分		報告書作成			潮間割増	
J01 種別		一般通行用仮橋			WS412101	
J02 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			管理費区分	
J03 構造物		基本構造物[1.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 電算機使用料		計上する			単価地区	
設計計画	橋	1	100,011	100,011	労調係数	
一般通行用仮橋					豪雪割増	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			潮間割増	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			単価補正	
J03 電算機使用料		計上する			WS412102	
設計計算	橋	1	140,454	140,454	管理費区分	
一般通行用仮橋					歩 2026.06 単 2026.06	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区	
J02 構造物		基本構造物[1.00]			労調係数	
J03 電算機使用料		計上する			豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
設計図 一般通行用仮橋	橋	1	208,896	208,896	WS412103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J02 構造物		基本構造物[1.00]				
J03 電算機使用料		計上する				
数量計算 一般通行用仮橋	橋	1	77,826	77,826	WS412104 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J02 構造物		基本構造物[1.00]				
J03 電算機使用料		計上する				
照査 一般通行用仮橋	橋	1	179,683	179,683	WS412105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J02 構造物		基本構造物[1.00]				
J03 電算機使用料		計上する				
報告書作成 一般通行用仮橋	橋	1	43,350	43,350	WS412106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0%
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J02 構造物		基本構造物[1.00]				
J03 電算機使用料		計上する				

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通 (0036)	式	1		840,050	単価補正
共通(設計業務) (0037)	式	1		840,050	
打合せ等 (0038)	式	1		840,050	
打合せ (0039)	業務	1		639,800	第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		639,800	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		5回			単価補正
関係機関打合せ協議 (0040)	式	1		200,250	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0
Q01 種別		関係機関打合せ協議			

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
関係機関打合せ協議	機関・回	3	66,750	200,250	WS505601	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
直接経費 (0041)	式	1		860,896		
直接経費 (0042)	式	1		860,896		
旅費交通費 (0043)	式	1		173,896		
旅費(率計上・宿泊無) (0044)	式	1		173,896		
----- 土木設計業務 -----					単位数量 1 式	
					体系分類 14:設計業務	
					技術経費率	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
電子成果品作成費						

入力データリスト

業務名	国道280号橋梁架替(蟹田橋)詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0045)	式	1		687,000	
電子成果品作成費(設計) (0046)	式	1		687,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価(その他原価除く) (0047)	式	1		28,821,832	
その他原価 (0048)	式	1		14,864,011	第0005号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0049)	式	1		23,524,157	第0006号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0050)	式	1		67,210,000	
消費税相当額 (0051)	式	1		6,721,000	
設計業務委託料 (0052)	式	1		73,931,000	