

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 第1151号

設計書番号 508-010-0209

常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託

設計書

青森市浪岡大字郷山前

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 1 式		
	盛土動態観測		
	1 式		
設計額	4,631,000 円 (内消費税 421,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(解析等調査) 委託数量 N = 1 式		
	盛土動態観測結果の解析		
	1 式		
設計額	4,631,000 円 (内消費税 421,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
一般調査業務費					
	式	1		2,470,000	
解析等調査業務費					
	式	1		1,740,000	
業務価格					
	式	1		4,210,000	
消費税相当額					
	式	1		421,000	
業務委託料					
	式	1		4,631,000	

業務委託費内訳書

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託					業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般調査								
		式	1		1,375,999			
直接調査費								
		式	1		1,338,000			
盛土動態観測								
		式	1		1,287,000			
盛土動態観測	地表面型沈下計							単 1号
		回	10	128,700	1,287,000			
電子成果品作成費								
		式	1		51,000			
電子成果品作成費								内 1号
		式	1		51,000			
間接調査費								
		式	1		37,999			
旅費交通費								
		式	1		28,633			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,338,000 地質調査業務							
		式	1		28,633			
施工管理費								
		式	1		9,366			
施工管理費	対象額:1,338,000 0.7%							
		式	1		9,366			
純調査費								
		式	1		1,375,999			
間接費								
		式	1		1,094,001			

業務委託費内訳書

[illegible]

業務委託費内訳書

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託					業 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査							
		式	1		521,080		
直接業務費							
		式	1		521,080		
盛土動態観測結果の解析							
		式	1		521,080		
盛土動態観測結果の解析							内 3号
		式	1		521,080		
共通							
		式	1		193,600		
共通							
		式	1		193,600		
打合せ等							
		式	1		193,600		
打合せ							内 4号
		業務	1		193,600		
直接経費							
		式	1		32,502		
直接経費							
		式	1		32,502		
旅費交通費							
		式	1		4,502		
旅費交通費	土木設計業務						内 5号
		式	1		4,502		
電子成果品作成費							
		式	1		28,000		

業務委託費内訳書

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 項 種 目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費							内 6号
		式	1		28,000		
直接原価（その他原価除く）							
		式	1		747,182		
その他原価							内 7号
		式	1		384,855		
一般管理費等							内 8号
		式	1		607,963		
解析等調査業務費							
		式	1		1,740,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	青森市(旧浪岡町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	電子成果品作成費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電子成果品作成費（一般調査） 軟弱地盤解析準用 ZZ99*01*01001							1,287,000×0.04
			式	1		51,000	管理費区分：0
合計						51,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費						
		式	1		1, 375, 999	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	80. 2			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		1, 103, 551	純調査費×80. 2% 管理費区分 : 0
調整額						
					-9, 550	管理費区分 : 0
合計					1, 094, 001	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	盛土動態観測結果の解析					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画書の作成および事前協議						内 9号
		業務	1		62, 600	管理費区分：0
既存資料の収集・現地踏査						内 10号
		業務	1		99, 200	管理費区分：0
評価・考察・判定 小規模補正0. 8 単価補正0. 800						内 11号
		業務	1		191, 320	管理費区分：0
総合検討・報告書作成 小規模補正0. 8 単価補正0. 800						内 12号
		業務	1		167, 960	管理費区分：0
合計						
					521, 080	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ							内 13号 02-02-01
WS204301			業務	1		193, 600	管理費区分 : 0
合計						193, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	旅費交通費	土木設計業務					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費 Z308001400001							714, 680×0. 63%
			式	1		4, 502	管理費区分 : 0
合計						4, 502	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	電子成果品作成費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	電子成果品作成費（解析等調査） 軟弱地盤解析準用	ZZ99*01*01002	式	1		28, 000
	合計					28, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（解析等調査）		式	1		714, 680
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		
	その他原価		式	1		384, 855
	合計					384, 855

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		1, 132, 037	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		609, 601	管理費区分 : 0
調整額						
					-1, 638	管理費区分 : 0
合計					607, 963	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	作業計画書の作成および事前協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	既存資料の収集・現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(C)		R0405					管理費区分：0
			人	1.5	42,500	63,750	
合計						99,200	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	評価・考察・判定 小規模補正0.8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)							管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
技師(B)							管理費区分：0
			人	2	49,300	98,600	
技師(C)							管理費区分：0
			人	1	42,500	42,500	
合計							
						239,150	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	総合検討・報告書作成 小規模補正0.8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2	62,600	125,200	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1	49,300	49,300	
合計							
						209,950	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS204301	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1	62, 600	62, 600	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	0. 5	49, 300	24, 650	
合計							
						193, 600	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	盛土動態観測	地表面型沈下計	単位	回	単位数量	1	単価	128, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測							単 2号	
			断面	5	19, 260	96, 300	管理費区分：0	
資料整理							単 3号	
			断面	5	6, 499	32, 495	管理費区分：0	
合計								
						128, 795		
単価							円／回	
						128, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	観測		単位	断面	単位数量	1	単価	19, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師	R0501						[] [12]	
			人	0. 2	58, 300	11, 660	管理費区分 : 0	
地質調査員	R0503						[] [12]	
			人	0. 2	35, 200	7, 040	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		187	材料費 管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	2%					[2] []	
			式	1		374	機械等損料 管理費区分 : 0	
合計								
						19, 261		
単価								
						19, 260	円／断面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	資料整理		単位	断面	単位数量	1	単価	6, 499
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師							[] [1]	
	R0501		人	0. 05	58, 300	2, 915	管理費区分 : 0	
地質調査員							[] [1]	
	R0503		人	0. 1	35, 200	3, 520	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)		1%					[1][]	
	ZS7210100		式	1		64	管理費区分 : 0	
合計						6, 499		
単価						6, 499	円／断面	

登録単価

[illegible]

直接人件費一覽表（地質調査業務(解析等調査)）

[illegible]

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1		1,375,999	
直接調査費 (0002)	式	1		1,338,000	
盛土動態観測 (0003)	式	1		1,287,000	オプション入力
盛土動態観測 (0004)	回	10	128,700	1,287,000	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
観測	断面	5	19,260	96,300	オプション入力 単位数量 1 断面 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
地質調査技師	人	0.2	58,300	11,660	R0501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象					

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
地質調査員	人	0.2	35,200	7,040	R0503 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		187	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
諸雑費(率)	式	1		374	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=2.000%						
資料整理	断面	5	6,499	32,495	オプション入力 単位数量 1 断面 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
地質調査技師	人	0.05	58,300	2,915	R0501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1:対象						
地質調査員	人	0.1	35,200	3,520	R0503 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1:対象						
諸雑費(率)	式	1		64	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
電子成果品作成費 (0005)	式	1		51,000		
電子成果品作成費 (0006)	式	1		51,000	オプション入力 第0001号内訳書	

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務 (一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費 (一般調査) 軟弱地盤解析準用	式	1		51,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
間接調査費 (0007)	式	1		37,999	
旅費交通費 (0008)	式	1		28,633	
旅費(率計上・宿泊無) (0009)	式	1		28,633	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務 (一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
地質調査業務					

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工管理費 (0010)	式	1		9,366	
施工管理費 (0011)	式	1		9,366	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
純調査費 (0012)	式	1		1,375,999	
間接費 (0013)	式	1		1,094,001	
諸経費 (0014)	式	1		1,094,001	第0002号内訳書
諸経费率=80.2%					
一般調査業務費 (0015)	式	1		2,470,000	
解析等調査 (0016)	式	1		521,080	
直接業務費 (0017)	式	1		521,080	
盛土動態観測結果の解析 (0018)	式	1		521,080	オプション入力

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 種	地質調査業務(解析等調査)	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
盛土動態観測結果の解析 (0019)		式	1		521,080	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
作業計画書の作成および事前協議		業務	1		62,600	オプション入力 単位数量 1 業務 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
技師(A)		人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
既存資料の収集・現地踏査		業務	1		99,200	オプション入力 単位数量 1 業務 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	1.5	42,500	63,750	R0405	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
評価・考察・判定 小規模補正0.8	業務	1		191,320	オプション入力	
					単位数量	1 業務
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	0.800
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
総合検討・報告書作成 小規模補正0.8	業務	1		167,960	オプション入力	
					単位数量	1 業務
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託				業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	0.800
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
共通 (0020)	式	1		193,600		
共通						

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	式	1		193,600	
打合せ等 (0022)	式	1		193,600	
打合せ (0023)	業務	1		193,600	第0004号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		193,600	WS204301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		1回			単価補正
直接経費 (0024)	式	1		32,502	
直接経費 (0025)	式	1		32,502	
旅費交通費 (0026)	式	1		4,502	
旅費交通費					オプション入力

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1		4,502	第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
旅費	式	1		4,502	Z308001400001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子成果品作成費 (0028)	式	1		28,000	
電子成果品作成費 (0029)	式	1		28,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費(解析等調査)					ZZ99*01*01002

入力データリスト

業務名	常海橋銀線道路改築盛土動態観測業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軟弱地盤解析準用	式	1		28,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接原価（その他原価除く） (0030)	式	1		747,182	
その他原価 (0031)	式	1		384,855	第0007号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0032)	式	1		607,963	第0008号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
解析等調査業務費 (0033)	式	1		1,740,000	
業務価格 (0034)	式	1		4,210,000	
消費税相当額 (0035)	式	1		421,000	
業務委託料 (0036)	式	1		4,631,000	