

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 7 水流測 第4030-2-15号

設計書番号 508-130-0058

白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託

設計書

上北郡六ヶ所村大字泊地先

履行期間 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 港湾設計等業務 委託数量 N = 1 式		
	設計（沖防波堤、-4.0m泊地、-4.0m岸壁）	1	式
	設計書作成	1	式
設計額	9,493,000 円 （内消費税 863,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託					業 項 種 目	港湾設計等業務 設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
設計								
		式	1		3,662,936			
設計書作成								
		式	1		3,615,260			
発注補助業務								
		式	1		3,615,260			
沖防波堤工事 当初積算	漁港漁場土木工事、3～4工種、類似積算なし、修正積算なし							内 1号
		式	1		1,298,290			
-4m泊地、-4m岸壁工事 当初積算	漁港漁場浚渫工事、8～11工種、類似積算あり、修正積算なし							内 2号
		式	1		1,041,080			
沖防波堤工事 当初積算	漁港漁場土木工事、3～4工種、類似積算なし、修正積算なし							内 3号
		式	1		1,128,290			
協議・報告	着手時、業務完了時							内 4号
		式	1		147,600			
直接経費								
		式	1		47,676			
直接経費								
		式	1		47,676			
事務用品費								内 5号
		式	1		34,676			
業務成果品費								内 6号
		式	1		13,000			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		3,662,936			
その他原価								内 7号
		式	1		1,946,817			

業務委託費内訳書

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	沖防波堤工事 当初積算	漁港漁場土木工事、3～4工種、類似積算なし、修正積算なし					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	10. 3	49, 300	507, 790	
技師(C)		R0405					管理費区分：0
			人	18. 6	42, 500	790, 500	
合計						1, 298, 290	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	-4m泊地、-4m岸壁工事 当初積算	漁港漁場浚渫工事、8～11工種、類似積算あり、修正積算なし					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	13. 1	49, 300	645, 830	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	9. 3	42, 500	395, 250	
合計						1, 041, 080	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	沖防波堤工事 当初積算	漁港漁場土木工事、3～4工種、類似積算なし、修正積算なし					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) 							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	協議・報告	着手時、業務完了時					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
協議・報告 着手時							内 9号
			式	1		73, 800	管理費区分：0
協議・報告 業務完了時							内 10号
			式	1		73, 800	管理費区分：0
合計							
						147, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	事務用品費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	事務用品費					
			式	1		34, 676
	合計					34, 676

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	業務成果品費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	業務成果品費					
			式	1		13, 000
	合計					13, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（港湾設計等業務）						
		式	1		3, 615, 260	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分：0
その他原価						
		式	1		1, 946, 817	直接人件費（港湾設計等業務） $\times \alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					1, 946, 817	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		5, 609, 753	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		3, 020, 851	管理費区分 : 0
調整額						
					-604	管理費区分 : 0
合計					3, 020, 247	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	協議・報告 着手時						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	協議・報告 業務完了時						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A) 							

直接人件費一覽表（港灣設計等業務）

[illegible]

技術者単価リスト

[illegible]

数量総括表

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託				業 種 項 目	港湾設計等業務 設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
設計		式		1			
設計書作成		式		1			
発注補助業務		式		1			
沖防波堤工事 当初積算	漁港漁場土木工事、3～4工種、類似積算なし、修正積算なし	式		1			
-4m泊地、-4m岸壁工事 当初積算	漁港漁場浚渫工事、8～11工種、類似積算あり、修正積算なし	式		1			
沖防波堤工事 当初積算	漁港漁場土木工事、3～4工種、類似積算なし、修正積算なし	式		1			
協議・報告	着手時、業務完了時	式		1			
直接経費		式		1			
直接経費		式		1			
事務用品費		式		1			
業務成果品費		式		1			

数量総括表

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託				業 種 目	港湾設計等業務 設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
業務価格		式		1			

入力データリスト

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託			業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
設計 (0001)	式	1		3,662,936	オプション入力
設計書作成 (0002)	式	1		3,615,260	オプション入力
発注補助業務 (0003)	式	1		3,615,260	オプション入力
沖防波堤工事 当初積算 (0004)	式	1		1,298,290	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 21:港湾設計等業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
技師(B)	人	10.3	49,300	507,790	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	18.6	42,500	790,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
-4m泊地、-4m岸壁工事 当初積算 (0005)	式	1		1,041,080	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 21:港湾設計等業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
技師(B)	人	13.1	49,300	645,830	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	9.3	42,500	395,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
沖防波堤工事 当初積算 (0006)	式	1		1,128,290	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式	

入力データリスト

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					体系分類 21:港湾設計等業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
技師(B)	人	10.3	49,300	507,790	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	14.6	42,500	620,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
協議・報告 (0007)	式	1		147,600	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 21:港湾設計等業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	白糖地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0%	
協議・報告 着手時	式	1		73,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
協議・報告 業務完了時	式	1		73,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	白糖地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託			業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0008)	式	1		47,676	オプション入力
直接経費 (0009)	式	1		47,676	オプション入力
事務用品費 (0010)	式	1		34,676	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 21:港湾設計等業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村

入力データリスト

業務名	白糠地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
事務用品費	式	1		34,676	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
業務成果品費 (0011)	式	1		13,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 21:港湾設計等業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
業務成果品費	式	1		13,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
直接原価（その他原価除く） (0012)	式	1		3,662,936		

入力データリスト

業務名	白糖地区水産流通基盤整備事業設計書作成業務委託			業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他原価 (0013)	式	1		1,946,817	第0007号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0014)	式	1		3,020,247	第0008号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
業務価格 (0015)	式	1		8,630,000	
消費税相当額 (0016)	式	1		863,000	
設計業務費 (0017)	式	1		9,493,000	