

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第128-1号

設計書番号 508-010-0173

青森東インター線道路改築（交安）工事

実施 設計書

青森市大字馬屋尻 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 132.2 m		
	道路土工	1	式
	カーポート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	51,722,000 円 (内消費税 4,702,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		18,820,819		
道路土工							
		式	1		8,023,420		
掘削工							
		式	1		601,600		
掘削	土砂						内 1号
		m3	1,600		601,600		
路体盛土工							
		式	1		67,221		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	10		67,221		
法面整形工							
		式	1		35,595		
法面整形(切土部)							内 3号
		m2	30		28,275		
法面整形(盛土部)							内 4号
		m2	20		7,320		
残土処理工							
		式	1		7,319,004		
路体(築堤)盛土							内 5号
		m3	1,500		389,820		
土砂等運搬	土砂						内 6号
		m3	1,620		6,929,184		
地盤改良工							
		式	1		3,153,500		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工								
			式	1		3,153,500		
置換		RC-40						内 7号
			m3	700		3,153,500		
法面工								
			式	1		35,460		
植生工								
			式	1		35,460		
人工張芝		張芝						内 8号
			m2	50		35,460		
カルバート工								
			式	1		802,988		
作業土工								
			式	1		4,652		
床掘り		土砂						内 9号
			m3	4		1,356		
埋戻し		土砂						内 10号
			m3	1		3,296		
プレキャストカルバート工								
			式	1		798,336		
プレキャストボックス		内幅0.6～2m, 内高0.6～1.5m						内 11号
			m	11		798,336		
排水構造物工								
			式	1		6,500,011		
作業土工								
			式	1		440,550		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂						内 12号
		m3	160		54,918		
埋戻し	土砂						内 13号
		m3	120		385,632		
側溝工							
		式	1		4,553,506		
自由勾配側溝	縦断用 B400～500-H400～1400						内 14号
		m	208		3,528,365		
側溝蓋	自由勾配側溝用 縦断用 300～500用						内 15号
		枚	189		1,025,141		
管渠工							
		式	1		262,560		
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種						内 16号
		m	5		262,560		
集水枥・マンホール工							
		式	1		1,243,395		
現場打ち集水枥	B700～1000×L700～1000×H800～1800						内 17号
		箇所	4		852,925		
蓋	700～1000×700～1000用						内 18号
		枚	4		390,470		
構造物撤去工							
		式	1		305,440		
構造物取壊し工							
		式	1		237,240		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 19号
		m3	0.3		3,360		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物						内 20号
			m3	12		233,880		
運搬処理工								
			式	1		68,200		
殻運搬		無筋Co						内 21号
			m3	0.3		388		
殻運搬		鉄筋Co						内 22号
			m3	12		31,092		
殻処分		無筋Co						内 23号
			m3	0.3		720		
殻処分		鉄筋Co						内 24号
			m3	12		36,000		
舗装								
			式	1		6,947,922		
舗装工								
			式	1		3,129,216		
アスファルト舗装工		本線車道						
			式	1		2,346,846		
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石 RC-40 厚400mm						内 25号
			m2	1,090		2,346,846		
アスファルト舗装工		5号取付道路						
			式	1		158,274		
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石 RC-40 厚350mm						内 26号
			m2	81		158,274		
アスファルト舗装工		進入路						
			式	1		62,062		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40 厚250mm						内 27号
		m2	40		62,062		
アスファルト舗装工	本線歩道						
		式	1		562,034		
凍上抑制層	再生砕石 RC-40 厚150mm						内 28号
		m2	206		288,540		
路盤	切込砕石 C-20 厚100mm						内 29号
		m2	206		273,494		
排水構造物工							
		式	1		2,248,598		
側溝工							
		式	1		1,861,332		
L形側溝	T-190～200 両面R C種						内 30号
		m	131		1,861,332		
集水桝・マンホール工							
		式	1		387,266		
プレキャスト街渠桝	RHM型 400×400						内 31号
		箇所	7		387,266		
防護柵工							
		式	1		1,039,340		
防止柵工							
		式	1		1,039,340		
転落防止柵							内 32号
		m	44		937,640		
横断防止柵							内 33号
		m	6		101,700		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工								
			式	1		178,300		
小型標識工								
			式	1		178,300		
標識柱		単柱式φ60.5曲げ支柱						内 34号
			基	2		136,400		
標識板		警戒標識						内 35号
			枚	2		41,900		
道路付属施設工								
			式	1		352,468		
境界工								
			式	1		216,228		
境界杭		境界杭規格:コンクリート製,施工区分:根巻き基礎無し						内 36号
			本	37		216,228		
道路付属物工								
			式	1		136,240		
視線誘導標								内 37号
			本	8		136,240		
直接工事費								
			式	1		25,768,741		
共通仮設								
			式	1		3,898,577		
共通仮設費								
			式	1		1,002,577		
準備費								
			式	1		48,577		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費							内 38号
		m3	2.5		48,577		
技術管理費							
		式	1		623,000		
システム初期費(ICT)							内 39号
		式	1		623,000		
現場環境改善費							
		式	1		331,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		331,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,896,000		
純工事費							
		式	1		29,667,318		
現場管理費							
		式	1		9,799,000		
工事原価							
		式	1		39,466,318		
一般管理費等							
		式	1		7,553,682		
工事価格							
		式	1		47,020,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,702,000		
工事費計							
		式	1		51,722,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		25,768,741	直接工事費	25,768,741	
非対象額計（－）		36,720			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		36,720	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	25,732,021	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1.29%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1.29%		0.00%	
	計上額	331,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	671,577				
運搬費	0	準備費	48,577	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	623,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,898,577

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	29,667,318	単独（追加工事）直接工事費	25,768,741	単独（追加工事）共通仮設費	3,898,577
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,667,318	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	29,586,598		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.66%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.03%		0.00%		
計上額	9,799,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	39,466,318				
純工事費	29,667,318	現場管理費	9,799,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	39,466,318	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	39,385,598		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.11%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.11%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	39,466,318		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,553,682				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			25,768,741
	準備費に含まれる処分費			44,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				25,812,741
	共通仮設費 (率分)	25,812,741	11.22	2,896,000
	準備費			48,577
	技術管理費			623,000
現場環境改善費対象工事費				25,768,741
	現場環境改善費 (率分)	25,732,021	1.29	331,000
現場管理費対象純工事費				29,667,318
	現場管理費	29,667,318	33.03	9,799,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				39,466,318
	一般管理費等	39,466,318	19.11	7,553,682
	業務委託費			0
工事価格				47,020,000
消費税等相当額				4,702,000
工事費計				51,722,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, ホﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	1, 600	376	601, 600		管理費区分 : 0
合計						601, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02 路肩
CB210510		m3	9	6, 111	54, 999		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02 歩道
CB210510		m3	2	6, 111	12, 222		管理費区分 : 0
合計					67, 221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	29	975	28, 275		管理費区分 : 0
合計					28, 275		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	15	488	7, 320		管理費区分 : 0
合計					7, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	1, 460	267	389, 820		管理費区分 : 0
合計					389, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4						02-01-02
CB210110	9. 5km以下	m3	1, 622	4, 272	6, 929, 184		管理費区分 : 0
合計					6, 929, 184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	置換	RC-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 RC-40 厚600mm								単 1号
			m3	700	4, 505	3, 153, 500		管理費区分：0
合計								
						3, 153, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	人工張芝		張芝					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910								02-02-01
			m2	45	788	35, 460		管理費区分：0
合計								
						35, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	4	339	1, 356		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	1	3, 296	3, 296		管理費区分：0
合計								
						3, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャストボックス	内幅0.6～2m, 内高0.6～1.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 B600×H600 管理費区分：0
			m	11.2	71,280	798,336		
合計						798,336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	床掘り		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	162	339	54,918		管理費区分 : 0
合計						54,918		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	117	3, 296	385, 632		管理費区分 : 0
合計					385, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	自由勾配側溝	縦断用 B400～500-H400～1400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	152. 9	15, 730	2, 405, 117		単 2号 01-10-01 B400-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	35. 6	16, 180	576, 008		単 3号 01-10-01 B400-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	18, 460	73, 840		単 4号 01-10-01 B400-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	1	24, 240	24, 240		単 5号 01-10-01 B400-H1000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	1. 8	26, 560	47, 808		単 6号 01-10-01 B400-H1100 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	10. 2	32, 660	333, 132		単 7号 01-10-01 B500-H1300 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	2	34, 110	68, 220		単 8号 01-10-01 B500-H1400 管理費区分：0
合計					3, 528, 365		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	側溝蓋	自由勾配側溝用 縦断用 300～500用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 9号 01-10-01 FC9-B2-B-400 管理費区分:0
WB821430			枚	157	2,989	469,273		
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 10号 01-10-01 FC9-A1-B400 管理費区分:0
WB821430			枚	20	25,490	509,800		
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 11号 01-10-01 FC9-B2-B-500 管理費区分:0
WB821430			枚	12	3,839	46,068		
合計						1,025,141		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ヒューム管(B形管)		管規格:外圧管1種					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)		据付, 700mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 全ての費用						02-02-05
CB222860			m	4.8	54,700	262,560		管理費区分:0
合計						262,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場打ち集水桝	B700～1000×L700～1000×H800～1800					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 5 5m3を超え0. 58m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	88, 650	88, 650		02-02-10 B700×L700×H800 0. 56m3 管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 4 4m3を超え1. 52m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	206, 900	206, 900		02-02-10 B1000×L1000×H1200 1. 45m3 管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 5 2m3を超え1. 61m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	217, 500	217, 500		02-02-10 B1000×L1000×H1300 1. 54m3 管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 2. 1 1m3を超え2. 23m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	292, 600	292, 600		02-02-10 B1000×L1000×H1800 2. 12m3 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 07	194, 500	13, 615		単 12号 02-02-06 管理費区分：0
マンホール用足掛金物 ワトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	11	3, 060	33, 660		管理費区分：0
合計					852, 925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	蓋		700～1000×700～1000用							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し							単 13号 01-10-01 700×700用 T-25 管理費区分:0
					枚	1	48,470	48,470		
蓋版 WB821430			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し							単 14号 01-10-01 1000×1000用 T-25 管理費区分:0
					枚	3	114,000	342,000		
合計										
								390,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 15号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	0. 3	11, 200	3, 360		
合計								
						3, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04
WB824010		m3	12	19, 490	233, 880		管理費区分 : 0
合計					233, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 3	1, 296	388		管理費区分 : 0
合計					388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬		鉄筋Co					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	12	2,591	31,092		管理費区分：0
合計						31,092		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分	無筋Co						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02 管理費区分：0
			t	0.6	1,200	720		
合計								
						720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		鉄筋Co					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 18号 01-02-02
			t	30	1, 200	36, 000		管理費区分：0
合計						36, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	下層路盤(車道・路肩部)		再生碎石 RC-40 厚400mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080			m2	1, 086	2, 161	2, 346, 846		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石 RC-40 厚350mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080			m2	81	1, 954	158, 274		管理費区分 : 0
合計						158, 274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石 RC-40 厚250mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080			m2	40. 3	1, 540	62, 062		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	凍上抑制層	再生砕石 RC-40 厚150mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	206. 1	1, 400	288, 540		管理費区分 : 0
合計								
						288, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	路盤	切込碎石 C-20 厚100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	206. 1	1, 327	273, 494		
合計								
						273, 494		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	L形側溝	T-190～200 両面R C種						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L型側溝(T-190) 基礎無 C種 両面R L=2.0m								単 19号
			m	114.4	14,154	1,619,217		管理費区分：0
L型側溝(T-190) 基礎無 摺付用 L=0.6m								単 20号
			m	3.6	14,469	52,088		管理費区分：0
L型側溝(T-190) 基礎無 車両乗入用 L=0.6m								単 21号
			m	13.2	14,396	190,027		管理費区分：0
合計								
						1,861,332		

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 33 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ネル式, 2m, 100m未満, 無	m	44	21, 310	937, 640		単 22号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					937, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	横断防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 1. 5m , 100m未満, 無	m	6	16, 950	101, 700		単 23号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					101, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	標識柱	単柱式 φ 60.5曲げ支柱						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 60.5, 2基以下, 無, 無, 有, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)						単 24号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812110			基	2	68, 200	136, 400		
合計								
						136, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	標識板		警戒標識					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 2基以下, 無, 無						単 25号 06-02-08
WB812150			基	2	20, 950	41, 900		管理費区分 : 0
合計						41, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	境界杭	境界杭規格:コンクリート製, 施工区分:根巻き基礎無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 30本以上(標準), 無, 無						単 26号 06-02-09 管理費区分: 0
WB812330			本	37	5, 844	216, 228		
合計						216, 228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	視線誘導標							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径 φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無						単 27号 06-02-09
			本	8	17, 030	136, 240		
合計						136, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	2. 5	1, 831	4, 577		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費 (t)		t	2	22, 000	44, 000		単 28号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					48, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータクレータ	式	1		623, 000		単 29号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					623, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	置換工 RC-40 厚600mm		単位	m3	単位数量	100	単価	4, 505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							100×(1+0. 26)	
			m3	126	3, 250	409, 500	管理費区分：0	
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02	
			m3	100	410	41, 000	管理費区分：0	
合計								
						450, 500		
単価								
						4, 505	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000		Z231024235	個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 329	20, 600	6, 777	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40		Z002122003	m3	0. 744	3, 250	2, 418	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		30	管理費区分：0	
合計						157, 300		
単価						15, 730	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	20, 600	6, 777	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 744	3, 250	2, 418	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		30	管理費区分：0	
合計						161, 800		
単価						16, 180	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001							管理費区分：0	
			m	10	6, 584. 1	65, 841		
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245							管理費区分：0	
			個	5	20, 100	100, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 339	20, 600	6, 983		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 424	20, 600	8, 734		
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 768	3, 250	2, 496		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		46		
合計						184, 600		
単価						18, 460	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001								
			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000 Z231024260								
			個	5	31, 600	158, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 35	20, 600	7, 210	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003								
			m3	0. 792	3, 250	2, 574	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		41	管理費区分：0	
合計								
						242, 400		
単価								
						24, 240	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	26, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1100×2000		Z231024265	個	5	32, 500	162, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 36	20, 600	7, 416	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 816	3, 250	2, 652	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						265, 600		
単価						26, 560	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	32, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×1300×2000		Z231024315	個	5	42, 200	211, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 837	20, 600	17, 242	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分：0	
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 948	3, 250	3, 081	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		67	管理費区分：0	
合計						326, 600		
単価						32, 660	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	34, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×1400×2000		Z231024320	個	5	45, 100	225, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 837	20, 600	17, 242	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分：0	
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 948	3, 250	3, 081	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		67	管理費区分：0	
合計						341, 100		
単価						34, 110	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
合計						298, 900		
単価						2, 989	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 549, 000		
単価						25, 490	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 839
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm		Z231031015	枚	100	2, 870	287, 000	管理費区分 : 0	
合計						383, 900		
単価						3, 839	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	48, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 700×700用		Z230153135	組	100	47, 500	4, 750, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						4, 847, 000		
単価						48, 470	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 195. 95	11, 195	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0		
合計						11, 200			
単価						11, 200	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19, 487. 44	19, 487	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0		
合計						19, 490			
単価						19, 490	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	L型側溝(T-190) 基礎無 C種 両面R L=2. 0m		単位	m	単位数量	10	単価	14, 154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック CB422510		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未 満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07 両面R C種	
			m	10	6, 949	69, 490	管理費区分：0	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1. 3	36, 890	47, 957	管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	4	5, 829	23, 316	管理費区分：0	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
			m2	0. 13	6, 007	780	管理費区分：0	
合計								
						141, 543		
単価							円／m	
						14, 154		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	L型側溝(T-190) 基礎無 摺付用 L=0. 6m		単位	m	単位数量	10	単価	14, 469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1. 67個/m, 無し, 無し					03-03-07	
			m	10	7, 286	72, 860	両面R C種 管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1. 3	36, 890	47, 957	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	4	5, 829	23, 316	管理費区分：0	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10					02-02-18	
			m2	0. 13	4, 360	566	管理費区分：0	
合計								
						144, 699		
単価							円／m	
						14, 469		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	L型側溝(T-190) 基礎無 車両乗入用 L=0. 6m		単位	m	単位数量	10	単価	14, 396
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 無し, 無し					03-03-07 車両乗入用	
			m	10	7, 213	72, 130	管理費区分 : 0	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1. 3	36, 890	47, 957	管理費区分 : 0	
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	4	5, 829	23, 316	管理費区分 : 0	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10					02-02-18	
			m2	0. 13	4, 360	566	管理費区分 : 0	
合計								
						143, 969		
単価							円／m	
						14, 396		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ネル式, 2m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	21, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ヒール式・パネル式 単価補正1. 813 (FP3)		Q001154004	m	100	5, 603. 25	560, 325	管理費区分 : 0	
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1mW=2mCo根固(独立基礎)茶色		Z231012020	m	100	15, 700	1, 570, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		675	管理費区分 : 0	
合計						2, 131, 000		
単価						21, 310	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 1. 5m , 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	16, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正2. 500 (FP3) Q001154005			m	100	6, 145. 5	614, 550	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種) 横断防止柵 門型 3. 2×60. 5×1500 Y001191000001			m	100	10, 800	1, 080, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		450	管理費区分 : 0	
合計						1, 695, 000		
単価						16, 950	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60. 5, 2基以下, 無, 無, 有, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	68, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5 単価補正1. 350 (FP3)		Q001200005	基	1	65, 340	65, 340	管理費区分 : 0	
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60. 5		Q001234004	本	1	2, 855	2, 855	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						68, 200		
単価						68, 200	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	20, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識 カプセルレンズ型 45cm×45cm Y001170003001			基	1	15, 060	15, 060	管理費区分 : 0	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3) Q001208001			基	1	5, 887. 5	5, 887	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						20, 950		
単価						20, 950	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB812330	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	5, 844	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし 単価補正1. 000 (FP3)		Q001320004	本	1	4, 004. 65	4, 004	管理費区分 : 0		
コンクリート用地境界杭 12×12×100cm		Z231041005	本	1	1, 840	1, 840	管理費区分 : 0		
合計						5, 844			
単価						5, 844	円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3)		Q001312004	本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管		Q001316003	本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100	22, 000	2, 200, 000		
合計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータク [°] レータ [°]	単位	式	単位数量	1	単価	623, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータク [°] レータ [°] Z006890003							管理費区分：0	
			式	1		623, 000		
合計						623, 000		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		18,820,819		
道路土工 (0002)	式	1		8,023,420		
掘削工 (0003)	式	1		601,600	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	1,600		601,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,600	376	601,600	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		67,221	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	10		67,221	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		m3	9	6,111	54,999	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.8～1.1t		%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.66 1,560 1,590		
普通作業員		%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				90.7 25,400 22,640		
特殊作業員		%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.41 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.23 標準単価 138 地区単価 156			
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	2	6,111	12,222	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.66 標準単価 1,560 地区単価 1,590			
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 90.7 標準単価 25,400 地区単価 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.286	0.23 138 156	17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		35,595	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0008)	m2	30		28,275	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	29	975	28,275	CB220010	918.97
J01 整形箇所		切土部			管理費区分	0
J03 現場制約の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	管理費区分	0
標準構成比			9.24		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102	
標準構成比			38.72		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114	
標準構成比			22.32		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0009)	m2	20		7,320	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	15		7,320	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 0% 0	00-00 係数ランク	0 1
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.171	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 青森市 (旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 0	0 係数ランク	0 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	27.846	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 青森市 (旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 0	0 係数ランク	0 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	32.333	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 青森市 (旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 0	0 係数ランク	0 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	14.828	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数	0 0 青森市 (旧青森市) 1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	12.796	12.18	62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				138		
標準単価				156		
地区単価						
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0
残土処理工 (0010)		式	1		7,319,004	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0011)		m3	1,500		389,820	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	1,460	267	389,820	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ブルドーザー〔湿地〕 7t級	%	10.996	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.945	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	50.841	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					単価補正
	%	15.234		40.69	Z006702002
標準構成比			14.98		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費					単価補正
	%	0.036		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬 (0012)					オプション入力
	m3	1,620		6,929,184	第0006号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬					CB210110 3676.2
	m3	1,622	4,272	6,929,184	管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					単価補正
	%	40.829		1,744	M000301005
標準構成比			44.67		管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	44.669		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	14.485		618.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.017		1.3	管理費区分 0
地盤改良工 (0013)		式	1		3,153,500	
置換工 (0014)		式	1		3,153,500	工種 04:道路改良工事
置換 (0015)		m3	700		3,153,500	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
置換工 RC-40 厚600mm	m3	700	4,505	3,153,500	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	126	3,250	409,500	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	100	410	41,000	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
フルトーマサ〔湿地〕					L001005006	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
7t級	%	9.633		39.54	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(土工用)フラット・シングル・ドラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0
法面工 (0016)	式	1		35,460	
植生工 (0017)	式	1		35,460	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0018)	m2	50		35,460	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	45	788	35,460	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		45.05			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		18.3			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		36.65			
	標準単価		245			
	地区単価		280			
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
カルパート工 (0019)	式	1		802,988		
作業土工 (0020)	式	1		4,652	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り (0021)	m3	4		1,356	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	4	339	1,356	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.72			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			66.35			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	13.464		45.75	Z006702002	
			13.93		管理費区分 0	
			138		歩 2026.06 単 2026.06	
			156		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.028		0.19		
埋戻し (0022)					オプション入力	
	m3	1		3,296	第0010号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し					CB210410 3339.7	
	m3	1	3,296	3,296	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3					M000202123	
	%	8.482		279.5	管理費区分 0	
			8.37		歩 2026.06 単 2026.06	
					標準構成比	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		18,200		単価地区 青森市(旧青森市)
		地区単価		18,200		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 A地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タンパ 及びドラマ						L001180001
質量 60～80kg		%	0.665		21.92	管理費区分 0
		標準構成比		0.58		歩 2026.06 単 2026.06
		標準単価		471		単価地区 青森市(旧青森市)
		地区単価		533		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	48.1		1,585	R0102
		標準構成比		53.26		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	27.947		920.9	R0101
		標準構成比		25.42		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
		標準構成比		8.82		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.114	2.72 138 156	102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.83 154 150	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0023)	式	1		798,336	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0024)	m	11		798,336	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート		m	11.2	71,280	798,336	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 製品長			2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)			0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め			無し			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			
J08 費用の内訳			全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.69		
標準単価				43,600		
地区単価				52,400		
その他(機械)		%	3.639		2,594	管理費区分 0
普通作業員		%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				4.7		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.39 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.151	2.18 28,300 30,700	1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0	
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.374	73.21 94,900 106,000	53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0	
排水構造物工 (0025)	式	1		6,500,011		
作業土工 (0026)	式	1		440,550	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0027)	m3	160		54,918	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	162	339	54,918	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.72 6,460 6,760		
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			66.35 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.464	13.93 138 156	45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
埋戻し (0028)	m3	120		385,632	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
埋戻し	m3	117	3,296	385,632	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	8.37		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	18,200		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	18,200		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 A地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タンパ 及びドラマ						L001180001
質量 60～80kg		%	0.665		21.92	管理費区分 0
			標準構成比	0.58		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	471		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	533		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	48.1		1,585	R0102
			標準構成比	53.26		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	27.947		920.9	R0101
			標準構成比	25.42		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
			標準構成比	8.82		管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
		地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002
		標準構成比		2.72		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		156		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.819		26.99	Z006704001
		標準構成比		0.83		管理費区分 0
		標準単価		154		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		150		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.021		1.49	管理費区分 0
側溝工 (0029)		式	1		4,553,506	工種 04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0030)		m	208		3,528,365	オプション入力
						第0014号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	152.9	15,730	2,405,117	WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	35.6	16,180	576,008	WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	4	18,460	73,840	WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
				J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		豪雪割増			
				J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.32m3/10m		潮間割増	0%	係数ランク	1
				J06 基礎碎石施工の有無	有り		単価補正			
				J07 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
				J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.64m3/10m					
				J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
				J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m					
自由勾配側溝			m	1	24,240	24,240	WB821420 管理費区分 0			
				J01 夜間作業の有無	無し		歩 2026.06	単 2026.06		
				J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下		単価地区	青森市(旧青森市)		
				J03 時間的制約の有無	無し		労調係数	1.000 00-00 0		
				J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		豪雪割増			
				J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.33m3/10m		潮間割増	0%	係数ランク	1
				J06 基礎碎石施工の有無	有り		単価補正			
				J07 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
				J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.66m3/10m					
				J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
				J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m					
自由勾配側溝			m	1.8	26,560	47,808	WB821420 管理費区分 0			
				J01 夜間作業の有無	無し		歩 2026.06	単 2026.06		
				J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下		単価地区	青森市(旧青森市)		
				J03 時間的制約の有無	無し		労調係数	1.000 00-00 0		
				J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		豪雪割増			
				J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.34m3/10m		潮間割増	0%	係数ランク	1
				J06 基礎碎石施工の有無	有り		単価補正			
				J07 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
				J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.68m3/10m					
				J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
				J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m					
自由勾配側溝			m	10.2	32,660	333,132	WB821420 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.79m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	34,110	68,220	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.79m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
側溝蓋 (0031)	枚	189		1,025,141	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版						
					WB821430	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		枚	157	2,989	469,273	管理費区分 0
		J01 作業区分	据付け			歩 2026.06 単 2026.06
		J02 夜間作業の有無	無し			単価地区 青森市(旧青森市)
		J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
		J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
		J06 時間的制約の有無	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
		J07 施工箇所における補正	無し			単価補正
蓋版		枚	20	25,490	509,800	WB821430
		J01 作業区分	据付け			管理費区分 0
		J02 夜間作業の有無	無し			歩 2026.06 単 2026.06
		J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			単価地区 青森市(旧青森市)
		J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
		J06 時間的制約の有無	無し			豪雪割増
		J07 施工箇所における補正	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
蓋版		枚	12	3,839	46,068	WB821430
		J01 作業区分	据付け			管理費区分 0
		J02 夜間作業の有無	無し			歩 2026.06 単 2026.06
		J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			単価地区 青森市(旧青森市)
		J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
		J06 時間的制約の有無	無し			豪雪割増
		J07 施工箇所における補正	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
管渠工 (0032)	式	1			262,560	工種 04:道路改良工事
ヒューム管(B形管) (0033) (P)	m	5			262,560	第0016号内訳書
		Q01 作業区分	据付			単位数量 1 m
		Q02 管径	700mm			管理費区分 0
		Q03 固定基礎	90° 巻き			歩 2026.06 単 2026.06
		Q04 管規格	外圧管1種			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 ヒューム管設置費		ヒューム管(B形管)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
ヒューム管(B形管)	m	4.8	54,700	262,560	CB222860 50815.0	
J01 作業区分		据付			管理費区分 0	
J02 管径		700mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 固定基礎		90° 巻き			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 基礎碎石の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格		外圧管1種			豪雪割増	
J08 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J10 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	1.146		626.8	L001010013	
標準構成比			1.18		管理費区分 0	
標準単価			7,050		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			7,370		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.204		111.5	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.15		5,552	R0102	
標準構成比			12.26		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.119		3,347	R0125	
標準構成比			5.64		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工	%	6.309		3,451	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.845	5.55 30,000 36,720	2,103	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	13.165	3.41 28,900 35,090	7,201	管理費区分 0	
その他(労務)	%	49.149	48.22 59,700 65,500	26,883	Z002500010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.944	9.23 19,750 20,600	4,892	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.78 138 156	448	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.142		77.47	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		7.23	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0034)	式	1		1,243,395	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0035)	箇所	4		852,925	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						週休2日補正 週休2日(月単位)
		箇所	1	88,650	88,650	CB222950 82266.0
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		管理費区分 0
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.55m3を超え0.58m3以下			歩 2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート打設工法			人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]						L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.072		63.54	管理費区分 0
標準構成比				0.07		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	37.121		32,906	R0133
標準構成比				32.68		管理費区分 0
標準単価				30,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				36,720		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	23.88		21,169	R0102
標準構成比				28.87		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	12.129		10,752	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	2.184		1,936	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.17			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.395		9,215	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	13.909		12,330	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.37			
標準単価			19,750			
地区単価			20,600			
軽油	%	0.073		65.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.07			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.232		206	管理費区分	0
諸雑費	%	0.005		7.37	管理費区分	0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	206,900	206,900	CB222950 189220.0 管理費区分	0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		125.2	L001010007 管理費区分	0
標準構成比			0.06		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	39.315		81,339	R0133 管理費区分	0
標準構成比			35.12		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			30,000		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	18.309		37,880	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.46			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.454		19,560	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.85			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	1.925		3,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.94			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	14.846		30,715	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	15.759		32,604	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			16.52			
標準単価			19,750			
地区単価			20,600			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					単価補正
	%	0.062		128.3	Z006702002
標準構成比			0.06		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.267		552.7	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.002		13.8	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950 198890.0
	箇所	1	217,500	217,500	管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		131.6	管理費区分 0
標準構成比			0.06		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.252		85,350	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	35.06		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	30,000		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	36,720		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	18.295		39,781	R0102
			標準構成比	22.44		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	9.444		20,536	R0125
			標準構成比	8.84		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	1.935		4,207	R0101
			標準構成比	1.95		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	14.827		32,240	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.856		34,478	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 16.62 標準単価 19,750 地区単価 20,600		
軽油	%	0.062		134.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.06 標準単価 138 地区単価 156		
その他(材料)	%	0.267		581	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		60.6	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	292,600	292,600	CB222950 267700.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.11m3を超え2.23m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		177.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			標準構成比 0.06		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工	%	38.893		113,765	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			34.72 30,000 36,720			
普通作業員	%	18.232		53,329	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.35 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.428		27,579	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 31,000 36,210			
特殊作業員	%	1.986		5,808	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	青森市(旧青森市)
標準構成比 標準単価			2 28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	14.719		43,055	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	16.352		47,830	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.13 19,750 20,600			
軽油	%	0.062		181.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 156			
その他(材料)	%	0.267		782	管理費区分 0	
諸雑費	%	0		93.3	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.07	194,500	13,615	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分		SD345 D13 一般構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無（鉄筋割合10%未満含む）						
J09 構造物種別による補正			補正無（一般構造物）						
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用		個	11	3,060	33,660	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
蓋 (0036)		枚	4		390,470	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
蓋版		枚	1	48,470	48,470	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			据付け						
J02 夜間作業の有無			無し						
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無			無し						
J07 施工箇所における補正			無し						

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
蓋版			枚	3	114,000	342,000		WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分				据付け					
J02 夜間作業の有無				無し					
J03 蓋版の種類				蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分				40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無				無し					
J07 施工箇所における補正				無し					
構造物撤去工 (0037)			式	1		305,440			
構造物取壊し工 (0038)			式	1		237,240		工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0039)			m3	0.3		3,360		オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし			m3	0.3	11,200	3,360		WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分				無筋構造物					
J02 工法区分				機械施工					
J03 時間的制約の有無				無し					
J04 夜間作業の有無				無し					
J05 低騒音・低振動対策				必要					
コンクリート構造物取壊し								オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	m3	12		233,880	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	12	19,490	233,880	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
運搬処理工 (0041)	式	1		68,200	工種 99:	
殻運搬 (0042)	m3	0.3		388	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.3	1,296	388	CB227010 1105.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区	青森市(旧青森市)		
J03 DID区間の有無			無し			労調係数	1.000 00-00 0		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			3.3km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005			
10t積級		%	36.972		478.9	管理費区分	0		
標準構成比				40.77		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				20,847		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				21,400		労調係数	1.000 00-00 0		
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(一般)		%	49.108		636.1	R0115			
標準構成比				44.82		管理費区分	0		
標準単価				23,600		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				30,290		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.904		180.1	Z006702002			
標準構成比				14.41		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				156		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.016		0.9	管理費区分	0		
殻運搬						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0043)	m3	12		31,092	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	12	2,591	31,092	CB227010 2211.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		10.9km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.976		957.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.1		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.904		360.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		0.9	管理費区分 0	
殻処分 (0044)	m3	0.3		720	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	0.6	1,200	720	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0045)	m3	12		36,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	30	1,200	36,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0046)	式	1		6,947,922		
舗装工 (0047)	式	1		3,129,216		
アスファルト舗装工 (0048)	式	1		2,346,846	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0049)	m2	1,090		2,346,846	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	m2	1, 086	2, 161	2, 346, 846	CB410080 2062. 2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クッション RC-40				
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	4. 601		99. 39	L001300003 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4. 82			
	標準単価		49, 000			
	地区単価		49, 000			
モータクレータ プレート幅3. 1m	%	0. 88		19. 01	L001045001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0. 83			
	標準単価		8, 480			
	地区単価		9, 420			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0. 464		10. 03	L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0. 44			
	標準単価		4, 550			
	地区単価		5, 030			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.025		22.14	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.786	6.72 28,900 35,090	168.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.927	3.44 25,400 22,640	63.23	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.676	2.4 31,000 36,210	57.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.333		28.79	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価	%	76.47	77.35 1,255,000	1,652	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,250		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.672		36.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.55 138 156			
その他(材料)	%	0.148		3.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.07	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0050)	式	1		158,274	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0051)	m2	81		158,274	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	81	1,954	158,274	CB410080 2062.2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料			350mm 2層施工 再生クッション RC-40			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ		%	5.088		99.39	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				4.82 49,000 49,000		
モータクレータ プレート幅3.1m		%	0.973		19.01	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.83 8,480 9,420		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.513		10.03	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.44 4,550 5,030		
その他(機械)		%	1.133		22.14	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.611	6.72 28,900 35,090	168.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.237	3.44 25,400 22,640	63.23	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.959	2.4 31,000 36,210	57.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.474		28.79	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.973	77.35 1,255,000 3,250	1,445	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.85		36.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.55		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.144		2.81	管理費区分 0
諸雑費	%	0.045		1.46	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0052)	式	1		62,062	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0053)	m2	40		62,062	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	40.3	1,540	62,062	CB410080 2062.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ		%	6.456	4.82	99.39	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
モータクレータ プレート幅3.1m		%	1.235	0.83	19.01	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.651	0.44	10.03	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)		%	1.438		22.14	管理費区分 0
運転手(特殊)		%	10.925		168.2	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	4.107		63.23	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 6.72 標準単価 28,900 地区単価 35,090
土木一般世話役	%	3.755		57.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 2.4 標準単価 31,000 地区単価 36,210
その他(労務)	%	1.87		28.79	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	67.033		1,032	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 77.35 標準単価 1,255,000 地区単価 3,250

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.347		36.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.55		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.132		2.03	管理費区分 0
諸雑費	%	0.051		1.24	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0054)	式	1		562,034	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0055)	m2	206		288,540	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	206.1	1,400	288,540	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.957		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.99		
			5,680		
			6,070		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.179		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.78		
			3,540		
			3,830		
その他(機械)	%	0.151		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.094		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			27.03		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	10.522		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
			15.84		
			28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.565	15.7	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.301	13.01	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.419		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	44.203	17.77	618.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			120,000 3,250			
軽油	%	1.377		19.28	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.207		2.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		0.45	管理費区分 0	
路盤 (0056)	m2	206		273,494	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	206.1	1,327	273,494	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比	%	2.063	2.78	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			5,680 6,070		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.247	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.164		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.207	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.109	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.042		119.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.819		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.558		33.92	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.169		545.9	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.452		19.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.152		2.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.27	管理費区分 0
排水構造物工 (0057)	式	1		2,248,598	
側溝工 (0058)	式	1		1,861,332	工種 04:道路改良工事
L形側溝 (0059)	m	131		1,861,332	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
L型側溝(T-190) 基礎無 C種 両面R L=2.0m	m	114.4	14,154	1,619,217	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック					CB422510 6293.0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	10	6,949	69,490	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置			
J02 ブロック規格			各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			0.5個/m			
J04 基礎碎石規格			無し			
J05 均し基礎コンクリート規格			無し			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		%	2.264		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.37		
標準単価				7,080		
地区単価				7,470		
普通作業員		%	11.632		808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.41		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	9.299		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.79		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
運転手(特殊)		%	9.017		626.5	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.2 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.888	8.03 28,300 30,700	548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.073	54.3 3,420 7,800	3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.116	1.09 138 156	77.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.015		1.96	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.3	36,890	47,957	CB240010 36756.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	19.763		7,289	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			22.25		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.696		3,945	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			9.19		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.313		3,066	R0101 管理費区分 0	
標準構成比			7.69		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	2.001		738.2	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	59.22		21,842	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				58.85					
標準単価				20,400					
地区単価				20,600					
諸雑費		%	0.007		9.8	管理費区分 0			
型枠		m2	4	5,829	23,316	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			均しコンクリート						
型わく工		%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				58.78					
標準単価				30,000					
地区単価				36,720					
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.13	6,007	780	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	28.653	47.36 25,400	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
L型側溝(T-190) 基礎無 摺付用 L=0.6m	m	3.6	14,469	52,088	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	10	7,286	72,860	CB422510 6080.5	
J01 作業区分		設置			管理費区分 0	
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		1.67個/m			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 基礎碎石規格		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ					L001011005	
山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	1.985		144.6	管理費区分 0	
標準構成比			2.18		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			3,960		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			4,320		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	19.628		1,430	R0101	
標準構成比			21.69		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	14.44		1,052	R0102	
標準構成比			19.42		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	11.552		841.6	R0125
標準構成比			11.85		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.532		184.5	
歩車道境界ブロック					Z231060035
両面 180/240×300×600(C)	%	49.194		3,584	管理費区分 0
標準構成比			41.24		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			2,500		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			2,140		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.642		46.74	管理費区分 0
標準構成比			0.68		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.027		2.56	
コンクリート					CB240010 36756.0
	m3	1.3	36,890	47,957	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.763		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	10.696		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.313		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.001		738.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	59.22		21,842	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			20,600			
諸雑費	%	0.007		9.8	管理費区分 0	
型枠	m2	4	5,829	23,316	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				6.07					
標準単価				31,000					
地区単価				36,210					
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0			
目地板		m2	0.13	4,360	566	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
J01 1工事当り使用量			30m2未満						
J02 目地板の種類			瀝青繊維質目地板t=10						
普通作業員		%	39.475		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				47.36					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	18.263		796.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.288		12.57	管理費区分 0	
瀝青繊維質目地板 厚10mm	%	41.952		1,829	Z004152001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 1,500			
諸雑費	%	0.022		1.23	管理費区分 0	
L型側溝(T-190) 基礎無 車両乗入用 L=0.6m	m	13.2	14,396	190,027	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ブロック	m	10	7,213	72,130	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 作業区分		設置				

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 フロック規格 J03 m当り歩車道境界フロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 無し 無し			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	16.971		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			28.39 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.568		978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			17.32 31,000 36,210			
特殊作業員	%	11.502		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.81 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.521		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界フロック(車両乗入部)					Z231060005	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.432	34.79 1,680 2,390	3,998	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.3	36,890	47,957	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	19.763	22.25 25,400 22,640	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.696	9.19 31,000 36,210	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	8.313		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.69			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.001		738.2		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	59.22		21,842		
			58.85			
			20,400			
			20,600			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.007		9.8		
型枠					CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	4	5,829	23,316		
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均シコンクリート				
型わく工					R0133 管理費区分 0	
	%	62.996		3,672		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.13	4,360	566	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10				

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	39.475		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			47.36			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	18.263		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.72			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	0.288		12.57	管理費区分 0	
瀝青繊維質目地板 厚10mm	%	41.952		1,829	Z004152001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.6			
			1,190			
			1,500			
諸雑費	%	0.022		1.23	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
集水桝・マンホール工 (0060)	式	1		387,266	工種 04:道路改良工事	
プレキャスト街渠桝 (0061)	箇所	7		387,266	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト集水桝	基	7	5,913	41,391	CB222800 5305.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 基礎碎石の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	10.929		646.2	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.47		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			5,810		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			6,170		労調係数 1.000 00-00 0	
その他(機械)	%	0.648		38.31	豪雪割増	
運転手(特殊)					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					管理費区分 0	
					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	47.524		2,810	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			43.62 28,900 35,090			
普通作業員	%	15.307		905.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.241		723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.68 31,000 36,210			
特殊作業員	%	5.187		306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.33 28,300 30,700			
その他(労務)	%	4.808		284.3	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	3.164		187.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.12			
			138			
			156			
その他(材料)	%	0.182		10.79	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	7	38,800	271,600	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面排水桝 400×400 グレーチングT-25付き	%	100		38,800	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			100			
			1			
			38,800			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
暗渠排水管	m	14	3,215	45,010	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用				
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.39 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.79 31,000 36,210			
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			48.82 405 2,770			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
歩車道境界ブロック	m	4.2	6,968	29,265	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し			
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.075	2.18 3,960 4,320	144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.525	21.69 28,300 30,700	1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.099	19.42 25,400 22,640	1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.079		841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		11.85			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	2.648		184.5	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	%	46.877		3,266	Z231060025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		41.24			
	標準単価		2,500			
	地区単価		1,950			
軽油	%	0.671		46.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.68			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
諸雑費	%	0.026		2.56	管理費区分 0	
防護柵工						

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0062)	式	1		1,039,340		
防止柵工 (0063)	式	1		1,039,340	工種 13:道路維持工事	
転落防止柵 (0064)	m	44		937,640	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	44	21,310	937,640	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J05 施工規模による加算		100m未満				
J07 夜間作業の補正		無				
横断防止柵 (0065)	m	6		101,700	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	m	6	16,950	101,700	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込				
J02 防護柵種類		門型				
J03 支柱間隔		1.5m				
J05 施工規模による加算		100m未満				
J07 夜間作業の補正		無				
標識工 (0066)	式	1		178,300		
小型標識工 (0067)	式	1		178,300	工種 13:道路維持工事	
標識柱 (0068)	基	2		136,400	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱・基礎設置(路側式)	基	2	68,200	136,400	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ60.5				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 曲げ支柱加算		有				
J06 柱の材料費の計上		有				
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)				

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標識板 (0069)	枚	2		41,900	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	2	20,950	41,900	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		有 2基以下 無 無				
道路付属施設工 (0070)	式	1		352,468		
境界工 (0071)	式	1		216,228	工種 13:道路維持工事	
境界杭 (0072)	本	37		216,228	第0036号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 境界杭規格 Q02 施工区分 Q03 境界杭設置費		コンクリート製 根巻き基礎無し 付属物設置工(境界杭設置)				

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)	本	37	5,844	216,228	WB812330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		根巻き基礎無し				
J02 材料費区分		手間+材料費(標準以外)				
J03 施工規模		30本以上(標準)				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間制約を受ける場合の補正		無				
道路付属物工 (0073)	式	1		136,240	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0074)	本	8		136,240	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	8	17,030	136,240	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)				
J02 材料費区分		手間+材料費				
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個				
J04 加算額		さや管				
J05 施工規模		10本未満				
J06 夜間作業の補正		無				
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
直接工事費 (0075)	式	1		25,768,741		

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設 (0076)	式	1		3,898,577		
共通仮設費 (0077)	式	1		1,002,577		
準備費 (0078)	式	1		48,577	工種 99:	
木根等処分費 (0079)	m3	2.5		48,577	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	2.5	1,831	4,577	CB210110 1575.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.839		747.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	44.668	40.44 23,600 30,290	817.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	14.482	14.89 138 156	265.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.011		0.6	管理費区分 0
処分費(t)		t	2	22,000	44,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0080)		式	1		623,000	工種 99:
システム初期費(ICT)						第0039号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0081)	式	1		623,000	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			
システム初期費 (ICT)	式	1		623,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		モータクレーン			
現場環境改善費 (0082)	式	1		331,000	
現場環境改善費（率計上） (0083)	式	1		331,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0084)	式	1		2,896,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0085)	式	1		29,667,318	
現場管理費					

入力データリスト（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0086)	式	1		9,799,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0087)	式	1		39,466,318	
一般管理費等 (0088)	式	1		7,553,682	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0089)	式	1		47,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0090)	式	1		4,702,000	
工事費計 (0091)	式	1		51,722,000	