

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰河維
 第5086号

設計書番号
 508-020-0092

平川河川維持工事

実施
 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要				施工数量 N = 1 式	
	遊歩道補修		242	m2	
設計額	15,048,000 円	(内消費税	1,368,000 円)	変更による増減額	
請負額				変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	平川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
付帯道路工		式	1		7,390,538		
作業土工		式	1		7,237,159		
掘削*		式	1		280,997		
盛土		m3	20		34,752		内 1号
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		1,335		内 2号
建設残土		m3	20		232,370		内 3号
ブロック舗装工		m3	20		12,540		内 4号
路盤工		式	1		6,956,162		
平ブロック張り		m2	249		336,648		内 5号
小口止工		m2	242		6,475,920		内 6号
吸出し防止工		箇所	1		56,556		内 7号
間詰コンクリート		m2	65		69,258		内 8号
		m3	1		17,780		内 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	平川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
構造物取壊し工		式	1		27,459		
		式	1		20,694		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1		15,390		内 10号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	4		5,304		内 11号
運搬処理工		式	1		6,765		
般運搬	般種別:コンクリート般(鉄筋)	m3	1		3,775		内 12号
般処分*	般種別:コンクリート般(鉄筋)	t	2		2,990		内 13号
仮設工		式	1		125,920		
工事用道路工		式	1		125,920		
敷砂利*	碎石規格:RC40、敷厚:100mm	m	160		125,920		内 14号
直接工事費		式	1		7,390,538		
共通仮設		式	1		734,000		
共通仮設費		式	1		122,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	平川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1		122,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		122,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		612,000		
純工事費								
			式	1		8,124,538		
現場管理費								
			式	1		3,103,000		
工事原価								
			式	1		11,227,538		
一般管理費等								
			式	1		2,452,462		
工事価格								
			式	1		13,680,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,368,000		
工事費計								
			式	1		15,048,000		

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川維持工事		合算工事:			
対象工事費	7,390,538	直接工事費	7,390,538	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	15,530	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		7,390,538	現工事	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		7,375,008		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		8.21%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%
	計上額		612,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費		7, 390, 538	直接工事費	7, 390, 538
非対象額計 (－)		15, 530		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		15, 530	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		7, 375, 008	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 66%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 66%		0. 00%
計上額		122, 000	0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費 (積上分)

運搬費	0
安全費	0
管轄費	0

準備費
役務費
現場環境改善費

0
0
0

事業損失防止施設費
技術管理費

0
0

共通仮設費計

734,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事					
単独 (追加工事) 純工事費	8, 124, 538	単独 (追加工事) 直接工事費	7, 390, 538	単独 (追加工事) 共通仮設費	734, 000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		8, 124, 538	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		8, 109, 008		0	0
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		37. 09%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		0. 36%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		38. 20%			0. 00%
計上額		3, 103, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 14:河川維持工事

工事原価	11, 227, 538	現場管理費	3, 103, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	8, 124, 538				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3, 000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	11, 227, 538	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11, 212, 008		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21. 82%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	21. 82%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	11, 227, 538		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	2, 452, 462				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年6月				
歩掛	適用年月	2026年6月		係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年6月				
単価	地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
豪雪	割増	B地区				
労務	単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)						
市街	地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)						
主たる工事種	14:河川維持工事					
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)					
除雪工事補正	未使用					
ICT施工補正	補正なし					
週休2日補正	週休2日(月単位)					
						1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない		
財団法人等による補正	正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			7,390,538
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,390,538
	共通仮設費 (率分)	7,390,538	8.29	612,000
現場環境改善費対象工事費				7,390,538
	現場環境改善費 (率分)	7,375,008	1.66	122,000
現場管理費対象純工事費				8,124,538
	現場管理費	8,124,538	38.20	3,103,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,227,538
	一般管理費等	11,227,538	21.82	2,452,462
	業務委託費			0
工事価格				13,680,000
消費税等相当額				1,368,000
工事費計				15,048,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
掘削*									
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
				m3	24	1,448	34,752		管理費区分: 0
							34,752		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		盛土									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し		m3	5	267	1, 335		02-01-02 管理費区分：0
		合計							1, 335		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 3号		土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
		土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110	小規模、バックホリ山積0.13m3（平積0.1m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、28.5km以下	m3	19	12,230	232,370	02-01-02 管理費区分：0		
							232,370			
合計										

一式当り内訳書									
建設残土		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内	4号								
建設残土		ZZ99*01*01001		m3	19	660	12, 540		管理費区分：T
		合計					12, 540		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号		路盤工									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		CB410041	150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用								03-03-02
						m2	249	1,352	336,648		管理費区分: 0
									336,648		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		平ブロック張り									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張		CB226030	150kg/個以上,自然環境に配慮,不要,不要,無し,有り,5.0個を超え15.0個以下								02-02-03
						m2	242	26,760	6,475,920		管理費区分:0
									6,475,920		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		小口止工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート		CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
				m3	0.6	76,240	45,744	管理費区分: 0	
目地板		CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1.8	6,007	10,812		02-02-18 管理費区分: 0
							56,556		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 8号		吸出し防止工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置		CB226140							02-02-03
				m2	65. 4	1, 059	69, 258		管理費区分：0
							69, 258		
合計									

一式当り内訳書

内 9号	間詰コンクリート					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
コンクリート	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(9) 高炉 21-8-25 (20), 一般養生, 無し, 全て の費用	m3	0. 5	35, 560	17, 780		02-03-01 管理費区分：0
	合計					17, 780		

一式当り内訳書

内 10号	コンクリート構造物取壊し					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
構造物とりこわし	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0. 9	17, 100	15, 390		単 1号 06-01-04 管理費区分：0
	合計					15, 390		

一式当り内訳書

内 11号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					単価使用年月 2026. 06		
							歩掛適用年月 2026. 06		
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
	舗装版切断	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB430510	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	4	1, 326	5, 304		03-01-05 管理費区分: 0
		合計					5, 304		

一式当り内訳書

内 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					単価使用年月 2026. 06		
							歩掛適用年月 2026. 06		
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
	殻運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	0. 9	4, 195	3, 775		02-02-07 管理費区分: 0
		合計					3, 775		

一式当り内訳書

一式当り内訳書													
内 13号		処分分*		殻種別：コンクリート殻（鉄筋）									
		名称・規格		条件				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋コンクリート殻		Y007600001002						t	2.3	1,300	2,990		管理費区分：T
		合計									2,990		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
敷砂利＊		砕石規格：RC40、敷厚：100mm							
内 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
再生クワジャーマン RC-40	Z002122003	敷均し(4-ｽ'),標準(10,000m3未満), 無し							
			m3	40	3,000	120,000		管理費区分：0	
									02-01-02
整地	CB210610		m3	40	148	5,920		管理費区分：0	
	合計					125,920			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無し 単価補正1. 000 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001611007									
				m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分 : 0		
				式	1		6	管理費区分 : 0		
合計							17, 100			
単価							17, 100	円／m3		

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)		式	1		7,390,538	
付帯道路工 (0002)		式	1		7,237,159	
作業土工 (0003)		式	1		280,997	工種 01:河川工事
掘削* (0004)		m3	20		34,752	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	24	1,448	34,752	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	23.777	26.01 7,520 8,020	344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分					
工事名	平川河川維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
				単位			
運転手(特殊)							
				%	65.46	947.6	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
標準構成比					62.89		
標準単価					28,900		
地区単価					35,090		
					</		

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 施工幅員		4. 0m以上		歩 2026. 06 単 2026. 06	
	J02 施工数量		20, 000m3未満		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
	J03 障害の有無		無し		労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増 0%	係数ランク 1
					潮間割増 0%	
	7t級				単価補正	
					L001005006	
					管理費区分 0	
	標準構成比	%	10. 996	10. 87	歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準単価			6, 010	単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
	地区単価			6, 760	労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増 0%	係数ランク 1
					潮間割増 0%	
					単価補正	
					L001071001	
	振動ロー(土工用)フラット・シングル・ドラム型				管理費区分 0	
	運転質量11～12t	%	5. 945	6. 44	歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準構成比			11, 200	単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
	標準単価			11, 500	労調係数 1. 000 00-00 0	
	地区単価				豪雪割増 0%	係数ランク 1
	運転手(特殊)				潮間割増 0%	
					単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
	標準構成比	%	50. 841	46. 57	歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準単価			28, 900	単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
	地区単価			35, 090	労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増 0%	係数ランク 1
					潮間割増 0%	
					単価補正	
	普通作業員				R0102	
		%	16. 948	21. 14	管理費区分 0	
	標準構成比			45. 27	歩 2026. 06 単 2026. 06	

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分			
工事名	平川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
標準単価 地区単価				25,400 22,640	
軽油					
諸雑費					
土砂等運搬 (0006) (P)					
土砂等運搬					

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級				%	17.615	2,153	M00301001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比				20.25		
	標準単価				5,702		
	地区単価				5,900		
	供用日当りの損耗品費				182		
運転手(一般)				%	74.344	9,087	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比				71.03		
	標準単価				23,600		
	地区単価				30,290		
軽油				%	8.038	982.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比				8.72		
	標準単価				138		
	地区単価				156		
諸雑費				%	0.003	7.5	管理費区分 0
建設残土 (0007)				m3	20	12,540	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設残土			m3	19	660	12,540	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロック舗装工 (0008)			式	1		6,956,162	工種 06:舗装工事
路盤工 (0009)			m2	249		336,648	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)			m2	249	1,352	336,648	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳				150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小型バット材(ロー型)〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価		% 2.024	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価		% 1.223	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		% 0.161		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		% 20.807	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		% 10.899	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					R0102	
					管理費区分 0	
	標準構成比 標準単価 地区単価	8. 872	14. 61 25, 400 22, 640	119. 9	歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	
					管理費区分 0	
	標準構成比 標準単価 地区単価	9. 634	12. 11 31, 000 36, 210	130. 2	歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)					管理費区分 0	
路盤材 RC-40					Y001100001001	
					管理費区分 0	
	標準構成比 標準単価 地区単価	42. 272	23. 44 170, 000 3, 000	571. 3	歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	
					管理費区分 0	
	標準構成比 標準単価	1. 424	1. 85 138	19. 25	歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					
		156			
その他(材料)	%	0.155	2.1		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019	0.78		管理費区分 0
平ブロック張り (0010)	m2	242	6,475,920		オプショント入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	242	26,760	6,475,920	CB226030 8508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平ブロックの質量					
J01	平ブロック規格	150kg/個以上			
J02	裏込材規格	自然環境に配慮			
J03	遮水シート規格	不要			
J05	吸出し防止材の有無	不要			
J06	連結金具の有無	無し			
J07	連結金具10m2当り使用量	有り			
J08	標準・クレーン機能付き]	5.0個を超え15.0個以下			
バツボリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価	%	0.543	1.57 9,840	145.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	地区単価			10, 700		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	普通作業員	%	1. 692	5. 97	452. 7	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			25, 400 22, 640		
	土木一般世話役	%	1. 352	3. 64	361. 7	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			31, 000 36, 210		
	7ヶ月工	%	1. 177	3. 43	315	R0108 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			29, 200 31, 520		
	運転手(特殊)	%	1. 308	3. 39	350. 1	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0
	標準構成比 標準単価 地区単価			28, 900 35, 090		

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
豪雪割増 潮間割増 単価補正						0%	係数ランク 1
その他(労務)		%	1. 117		298. 9	管理費区分 0	
平 ^{ラッパ} 自然環境に配慮 250kg/m2 標準構成比 標準単価 地区単価		%	71. 41	59. 38 5, 050 19, 100	19, 107	Y000366000001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
軽油		%	0. 6	1. 67 138 156	160. 6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
その他(材料)		%	20. 795		5, 564	管理費区分 0	
諸雑費		%	0. 006		4. 8	管理費区分 0	
小口止工 (0011)		箇所	1		56, 556	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06	

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打小口止コンクリート	J01 生コンクリート規格	m3	0.6	76,240	45,744	単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
	J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
バ ッ クホ ヅ (クマラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					CB226190 72749.0
	標準構成比					管理費区分 0
	標準単価					歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
普通作業員		%	1.898	1.83	1,447	労調係数 1.000 00-00 0
				9,840		豪雪割増 0% 係数ランク 1
				10,700		潮間割増
						単価補正
型わく工	標準構成比	%	18.517	21.77	14,116	R0102
	標準単価			25,400		管理費区分 0
	地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
型わく工	標準構成比	%	25.043	21.44	19,091	労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価			30,000		豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増
						単価補正
型わく工	標準構成比	%	25.043	21.44	19,091	R0133
	標準単価			30,000		管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	%	11.771	10.56 31,000 36,210	8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	6.034	5.83 28,300 30,700	4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	8.803		6,711	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.871	29.04 19,750 19,150	20,484	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.057		805.9	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回 摘要
標準構成比 標準単価 地区単価				0.98 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費			%	0.006	12.1	管理費区分 0
目地板			m2	1.8 30m2未満 瀝青質目地板t=10	6,007 10,812	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員			%	28.653	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役			%	13.256	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0. 209		12. 57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57. 872	35. 6 1, 190 2, 850	3, 476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0. 01		1. 23	管理費区分 0	
吸出し防止工 (0012)	m2	65		69, 258	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吸出し防止材(全面)設置	m2	65. 4	1, 059	69, 258	CB226140 1048. 2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	R0102					

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価				%	17.094	19.38 25,400 22,640	181	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				%	3.41	2.95 31,000 36,210	36.11	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				%	79.484	77.67 740 765	841.6	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				%	0.012		0.29	管理費区分 0
				m3	1		17,780	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費				%	0.012		0.29	管理費区分 0
間詰コンクリート (0013)				m3	1		17,780	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	0.5	35,560	17,780	CB240010 36756.0
	J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0
	J02 打設工法		人力打設			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 コンクリート規格		土木(9) 高炉 21-8-25(20)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
	J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
	J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増
	J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0102
普通作業員		%	20.499	22.25	7,289	管理費区分 0
	標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0125
		%	11.095	9.19	3,945	管理費区分 0
	標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06
土木一般世話役						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
	標準単価			31,000		労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価			36,210		豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0101
		%	8.623	7.69	3,066	管理費区分 0
	標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			28,300		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
	地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
特殊作業員						豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2. 076		738. 2	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
生コンクリート(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C<=55%	%	57. 701		20, 517	管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			58. 85 20, 400 19, 350		Z230210080 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0. 006		4. 8	管理費区分 0
構造物撤去工 (0014)	式	1		27, 459	
構造物取壊し工 (0015)	式	1		20, 694	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0016)	m3	1		15, 390	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0. 9	17, 100	15, 390	WB824010 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物区分				鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.06 単 2026.06
J02 工法区分							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
J03 時間的制約の有無							労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無							豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策							潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0017) (P)				m	4	5,304	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 舗装版種別				コンクリート舗装版 15cm以下 舗装版切断			歩 2026.06 単 2026.06
Q03 コンクリート舗装版厚							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
Q05 舗装版切断費							労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断				m	4	5,304	CB430510 1264.8 管理費区分 0
J01 舗装版種別				コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート舗装版厚							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
J05 費用の内訳							労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価				%	8.508	112.8	M001161013 管理費区分 0
					8.92 13,000 13,000		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)				%	3.997	52.99	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員							
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.975	17.37 28,300 30,700	238.3	R0101	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.583	9.5 31,000 36,210	140.3	R0125	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.624	7.79 25,400 22,640	87.82	R0102	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)		%	16.527		219.1	管理費区分 0	
コンクリートカット (ブレード) 径18インチ		%	32.352	32.35 68,200 71,500	428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
カシリン レキ・コア- 標準構成比 標準単価 地区単価				%	2. 276	2. 45 154 150	30. 18	豪雪割増	0% 係数ランク 1
								潮間割増	
								単価補正	
								Z006704001	
								管理費区分 0	
その他(材料)				%	1. 144	15. 17	歩 2026. 06 単 2026. 06	平川市(旧碓ヶ関村)	
							単価地区		
							労調係数 1. 000 00-00 0		
							豪雪割増		
							潮間割増		
諸雑費				%	0. 014	0. 44	単価補正	0% 係数ランク 1	
							管理費区分 0		
							管理費区分 0		
							管理費区分 0		
							工種 99:		
運搬処理工 (0018)				式	1	6, 765	第0012号内訳書	1 m3	
							単位数量		
							管理費区分 0		
							歩 2026. 06 単 2026. 06		
							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)		
殻運搬 (0019) (P)				m3	1	3, 775	労調係数 1. 000 00-00 0	0% 係数ランク 1	
							豪雪割増		
							潮間割増		
							週休 2 日補正		
							週休 2 日(月単位)		
殻運搬				m3	0. 9	3, 775	CB227010 3581. 0	0% 係数ランク 1	
							管理費区分 0		
							歩 2026. 06 単 2026. 06		
							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)		
							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分				m3	0. 9	3, 775	管理費区分 0	0% 係数ランク 1	
							歩 2026. 06 単 2026. 06		
							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)		
							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)		
							単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)		

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J03 DID区間の有無		無し			
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		23.2km以下			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
	標準構成比	%	36.979	40.77	1,551	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	標準構成比	%	49.09	44.82	2,059	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価			23,600 30,290		
軽油	標準構成比	%	13.907	14.41	583.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価			138 156		
諸雑費		%	0.024		1.7	管理費区分 0
穀処分* (0020)		t	2		2,990	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0021)	処分費 鉄筋コンクリート殻	t	2.3	1,300	2,990	単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						Y007600001002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路工 (0022)		式	1	125,920	125,920	工種 99:
敷砂利* (0023)		m	160	125,920	125,920	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						Z002122003

再生クワッシャー

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40	m3	40	3,000	120,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	40	148	5,920	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		敷均し(μ-ス)				
		標準(10,000m3未満)				
		無し				
パツタホリ(クマ-ヲ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.52	22.8	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比				
		標準単価		8,800		
		地区単価		9,710		
運転手(特殊)	%	55.174	53.11	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比				
		標準単価		28,900		
		地区単価		35,090		
軽油	%	23.295		34.52	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分			
工事名	平川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
標準構成比 標準単価 地区単価		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回
歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 単価補正		24.09 138 156			
諸雑費		%	0.011	0.03	
直接工事費 (0024)		式	1	7,390,538	
共通仮設 (0025)		式	1	734,000	
共通仮設費 (0026)		式	1	122,000	
現場環境改善費 (0027)		式	1	122,000	
現場環境改善費 (率計上) (0028)		式	1	122,000	
共通仮設費 (率計上) (0029)		式	1	612,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		14:河川維持工事 補正無し (地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.00 1.0 1.01	1.0	
純工事費 (0030)		式	1	8,124,538	

入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						
単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
現場管理費 (0031)	式	1		3,103,000		
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4 級地	1.20%			
施工時期補正		任意設定	0.36%			
緊急工事補正		補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%			
ICT施工補正		補正なし	1.0			
週休2日補正		週休2日（月単位）	1.02			
工事原価 (0032)	式	1		11,227,538		
一般管理費等 (0033)	式	1		2,452,462		
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0034)	式	1		13,680,000		
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		1,368,000		
工事費計 (0036)	式	1		15,048,000		