

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 第7199号

設計書番号 508-060-0253

国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託

設計書

下北郡佐井村大字佐井地内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託延長 L = 0.2 km		
	道路詳細設計	1	式
	重力式擁壁詳細設計	1	式
設計額	8,261,000 円 (内消費税 751,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 道路設計
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1		2,745,844		
道路設計							
		式	1		2,380,536		
道路詳細設計							
		式	1		2,380,536		
道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000						内 1号
		(km)式	(0.2)1		2,380,536		
一般構造物設計							
		式	1		365,308		
一般構造物詳細設計							
		式	1		365,308		
重力式擁壁							内 2号
		(箇所)式	(1)1		365,308		
共通							
		式	1		274,200		
共通(設計業務)							
		式	1		274,200		
打合せ等							
		式	1		274,200		
打合せ							内 3号
		業務	1		274,200		
直接経費							
		式	1		269,687		
直接経費							
		式	1		269,687		

業務委託費内訳書

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費								
		式	1		18,687			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,966,212 土木設計業務							
		式	1		18,687			
電子成果品作成費								
		式	1		251,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,966,212 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		251,000			
直接原価(その他原価除く)								
		式	1		3,289,731			
その他原価								内 4号
		式	1		1,597,305			
一般管理費等								内 5号
		式	1		2,622,964			
設計業務価格								
		式	1		7,510,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	佐井村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細設計 (A)	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)	WS400811						内 6号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		101, 802	管理費区分：0	
施工計画 道路詳細設計 (A)	WS400812						内 7号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		128, 242	管理費区分：0	
現地踏査 道路詳細設計 (A)	WS400802						内 8号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		103, 308	管理費区分：0	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	WS400803						内 9号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		291, 510	管理費区分：0	
横断設計 道路詳細設計 (A)	WS400804						内 10号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		291, 204	管理費区分：0	
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400813						内 11号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		113, 859	管理費区分：0	
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400814						内 12号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		135, 097	管理費区分：0	
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400815						内 13号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		48, 924	管理費区分：0	
用排水設計 道路詳細設計 (A)	WS400816						内 14号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		75, 610	管理費区分：0	
設計図 道路詳細設計 (A)	WS400807						内 15号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		286, 833	管理費区分：0	
数量計算 道路詳細設計 (A)	WS400808						内 16号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		315, 920	管理費区分：0	
照査 道路詳細設計 (A)	WS400809						内 17号 03-02-08
		(km) 式	(0. 2) 1		259, 402	管理費区分：0	

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次内訳書

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
打合せ						
	WS505501		業務	1		274, 200
	合計					274, 200

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
直接人件費（設計業務）						
			式	1		2, 966, 212
$\alpha / (1 - \alpha)$						
			%	53. 85		
その他原価						
			式	1		1, 597, 305
	合計					1, 597, 305

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価							
			式	1		4, 887, 036	管理費区分 : 0
$\beta \diagup (1 - \beta)$							35% $\diagup$ (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等							業務原価 $\times \beta \diagup (1 - \beta)$
			式	1		2, 631, 668	管理費区分 : 0
調整額							
						-8, 704	管理費区分 : 0
合計						2, 622, 964	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号 WS400811	設計計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 114	82, 800	9, 439	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 285	70, 900	20, 206	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 627	62, 600	39, 250	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 627	49, 300	30, 911	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 996	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						101, 802	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS400812	施工計画 道路詳細設計 (A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 171	70, 900	12, 123	管理費区分 : 0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 513	62, 600	32, 113	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1. 653	49, 300	81, 492	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 514	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						128, 242	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS400802	現地踏査 道路詳細設計 (A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 57	62, 600	35, 682	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 741	49, 300	36, 531	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	0. 684	42, 500	29, 070	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 025	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						103, 308	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400803	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 342	70, 900	24, 247	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 741	62, 600	46, 386	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 653	49, 300	81, 492	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 767	42, 500	75, 097	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 596	36, 700	58, 573	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 715	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						291, 510	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS400804	横断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 342	62, 600	21, 409	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 254	49, 300	61, 822	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 052	42, 500	87, 210	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 135	36, 700	115, 054	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 709	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						291, 204	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400813	道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 171	62, 600	10, 704	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 285	49, 300	14, 050	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 912	42, 500	38, 760	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 311	36, 700	48, 113	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 232	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						113, 859	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400814	小構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 114	62, 600	7, 136	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 342	49, 300	16, 860	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 026	42, 500	43, 605	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 767	36, 700	64, 848	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 648	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						135, 097	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400815	仮設構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 285	49, 300	14, 050	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 798	42, 500	33, 915	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		959	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						48, 924	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400816	用排水設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
		人	0. 57	49, 300	28, 101	管理費区分 : 0	
技師(C)	R0405						[] [1]
		人	1. 083	42, 500	46, 027	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
		式	1		1, 482	直接人件費の2% 管理費区分 : 0	
合計							
						75, 610	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS400807	設計図 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 679	42, 500	113, 857	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	4. 56	36, 700	167, 352	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 624	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						286, 833	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS400808	数量計算 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 285	62, 600	17, 841	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 197	49, 300	59, 012	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 28	42, 500	96, 900	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 705	36, 700	135, 973	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		6, 194	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						315, 920	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS400809	照査 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 57	70, 900	40, 413	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 14	62, 600	71, 364	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 368	49, 300	67, 442	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 767	42, 500	75, 097	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 086	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						259, 402	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS400810	報告書作成 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 285	70, 900	20, 206	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 083	62, 600	67, 795	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 881	49, 300	92, 733	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 026	42, 500	43, 605	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 486	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						228, 825	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS403503	設計計算 重力式擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 45	49, 300	22, 185	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 35	42, 500	57, 375	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 591	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						81, 151	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS403504	設計図 重力式擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B) R0404							[] [1]
			人	1. 35	49, 300	66, 555	管理費区分 : 0
技師 (C) R0405							[] [1]
			人	1. 35	42, 500	57, 375	管理費区分 : 0
技術員 R0406							[] [1]
			人	0. 9	36, 700	33, 030	管理費区分 : 0
電子計算機使用料 ZS7S70600							[1] []
			式	1		3, 139	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						160, 099	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS403505	数量計算 重力式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) R0405						[] [1]
		人	0. 45	42, 500	19, 125	管理費区分 : 0
技術員 R0406						[] [1]
		人	1. 35	36, 700	49, 545	管理費区分 : 0
電子計算機使用料 ZS7S70600						[1] []
		式	1		1, 373	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						
					70, 043	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS403506	照査 重力式擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 45	62, 600	28, 170	管理費区分 : 0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 27	49, 300	13, 311	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 27	42, 500	11, 475	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 059	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						54, 015	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 5	62, 600	93, 900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1. 5	49, 300	73, 950	
合計							
						274, 200	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
道路詳細設計 道路詳細設計(A)	R0401	理事・技師長	0.114	82,800	2,333,866	
	R0402	主任技師	1.653	70,900		
	R0403	技師(A)	5.586	62,600		
	R0404	技師(B)	11.856	49,300		
	R0405	技師(C)	16.074	42,500		
	R0406	技術員	16.074	36,700		
一般構造物詳細設計 重力式擁壁	R0403	技師(A)	0.45	62,600	358,146	
	R0404	技師(B)	2.07	49,300		
	R0405	技師(C)	3.42	42,500		
	R0406	技術員	2.25	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	274,200	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	1.5	49,300		
合 計	R0401	理事・技師長	0.114	82,800	2,966,212	
	R0402	主任技師	3.153	70,900		
	R0403	技師(A)	7.536	62,600		
	R0404	技師(B)	15.426	49,300		
	R0405	技師(C)	19.494	42,500		
	R0406	技術員	18.324	36,700		

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価（円／日）〔構成比（％）〕
R0401	理事・技師長	内外業区分なし	82,800 [55.0]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路設計 (0001)	式	1		2,745,844		
道路設計 (0002)	式	1		2,380,536		
道路詳細設計 (0003)	式	1		2,380,536		
道路詳細設計(A) (0004)	(km)式	0.2		2,380,536	第0001号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
					Q01 規格 縮尺1/1,000 Q02 作業区分 設計計画 Q02 作業区分 施工計画 Q02 作業区分 現地踏査 Q02 作業区分 平面・縦断設計 Q02 作業区分 横断設計 Q02 作業区分 道路付帯構造物設計 Q02 作業区分 小構造物設計 Q02 作業区分 仮設構造物設計 Q02 作業区分 用排水設計 Q02 作業区分 設計図 Q02 作業区分 数量計算 Q02 作業区分 照査 Q02 作業区分 報告書作成 J01 設計延長 0.2km J02 地形による割増 平地 延長 0.2 変化率、補正係数=0 J03 車線数による割増 1～2車線 延長 0.2 変化率、補正係数=-0.05	

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
設計計画 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 2		101, 802	WS400811 管理費区分 0
J01 設計延長			0. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07
J02 地形による割増 平地		延長		0. 2		単価地区 佐井村
変化率、補正係数＝0						労調係数 1. 000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0. 2		豪雪割増
変化率、補正係数＝-0. 05						潮間割増 0%
J04 複断面の延長			0km			単価補正
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
施工計画 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 2		128, 242	WS400812 管理費区分 0
J01 設計延長			0. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07
J02 地形による割増 平地		延長		0. 2		単価地区 佐井村
変化率、補正係数＝0						労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05	延長		0.2		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
現地踏査 道路詳細設計(A)	(km)式	0.2		103,308	WS400802 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.2km			
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数=0	延長		0.2		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05	延長		0.2		
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.2		291,510	WS400803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 設計延長		0.2km			

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託					業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 地形による割増 平地			延長		0.2		単価地区	佐井村
変化率、補正係数＝0							労調係数	1.000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線			延長		0.2		豪雪割増	
変化率、補正係数＝-0.05							潮間割増	0%
J04 複断面の延長				0km			単価補正	
J05 暫定計画				しない[0%]				
J06 歩道等の設計				しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等				いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計				しない[0%]				
J09 特殊法面の設計				道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計				含めて発注する[+10%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計				含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割				含まない[0%]				
横断設計 道路詳細設計(A)			(km)式	0.2		291,204	WS400804	
				0.2km			管理費区分	0
J01 設計延長							歩	2026.07 単 2026.07
J02 地形による割増 平地			延長		0.2		単価地区	佐井村
変化率、補正係数＝0							労調係数	1.000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線			延長		0.2		豪雪割増	
変化率、補正係数＝-0.05							潮間割増	0%
J04 複断面の延長				0km			単価補正	
J05 暫定計画				しない[0%]				
J06 歩道等の設計				しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等				いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計				しない[0%]				
J09 特殊法面の設計				道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計				含めて発注する[+10%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計				含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割				含まない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路付帯構造物設計					WS400813	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.2		113,859	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.2km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 佐井村	
平地	延長		0.2		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.2		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
小構造物設計					WS400814	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.2		135,097	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.2km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 佐井村	
平地	延長		0.2		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.2		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
仮設構造物設計					WS400815	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.2		48,924	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.2km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 佐井村	
平地	延長		0.2		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.2		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
用排水設計					WS400816	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.2		75,610	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.2km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 佐井村	
平地	延長		0.2		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.2		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
設計図 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 2		286, 833	WS400807 管理費区分 0
J01 設計延長			0. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07
J02 地形による割増						単価地区 佐井村
平地		延長		0. 2		労調係数 1. 000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0. 2		単価補正
変化率、補正係数=-0. 05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
数量計算 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 2		315, 920	WS400808 管理費区分 0
J01 設計延長			0. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07
J02 地形による割増						単価地区 佐井村
平地		延長		0. 2		労調係数 1. 000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0. 2		単価補正
変化率、補正係数=-0. 05						

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 複断面の延長		0km			
	J05 暫定計画		しない[0%]			
	J06 歩道等の設計		しない[0%]			
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
	J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]			
	J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
	J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
照査	道路詳細設計(A)	(km) 式	0. 2		259, 402	WS400809 管理費区分 0
	J01 設計延長		0. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07
	J02 地形による割増 平地	延長		0. 2		単価地区 佐井村 労調係数 1. 000 00-00 0
	変化率、補正係数＝0					豪雪割増
	J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0. 2		潮間割増 0% 単価補正
	変化率、補正係数＝-0. 05					
	J04 複断面の延長		0km			
	J05 暫定計画		しない[0%]			
	J06 歩道等の設計		しない[0%]			
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
	J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]			
	J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
	J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
報告書作成	道路詳細設計(A)	(km) 式	0. 2		228, 825	WS400810 管理費区分 0
	J01 設計延長		0. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07
	J02 地形による割増 平地	延長		0. 2		単価地区 佐井村 労調係数 1. 000 00-00 0
	変化率、補正係数＝0					豪雪割増

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.2		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する[+10%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
一般構造物設計 (0005)	式	1		365,308	
一般構造物詳細設計 (0006)	式	1		365,308	
重力式擁壁 (0007)	(箇所)式	1		365,308	第0002号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
設計計算 重力式擁壁	(箇所)式	1		81,151	WS403503 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 作業区分		設計計算			
Q01 作業区分		設計図			
Q01 作業区分		数量計算			
Q01 作業区分		照査			
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済[-10%]			
J02 設計断面数		1断面			
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済[-10%]			
J02 設計断面数		1断面			

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
設計図 重力式擁壁	(箇所)式	1		160,099	WS403504 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済[-10%]			
J02 設計断面数		1断面			
数量計算 重力式擁壁	(箇所)式	1		70,043	WS403505 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済[-10%]			
J02 設計断面数		1断面			
照査 重力式擁壁	(箇所)式	1		54,015	WS403506 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済[-10%]			
J02 設計断面数		1断面			
共通 (0008)	式	1		274,200	
共通(設計業務) (0009)	式	1		274,200	

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打合せ等 (0010)	式	1		274,200	
打合せ (0011)	業務	1		274,200	第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務
Q01 種別		打合せ			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
打合せ	業務	1		274,200	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		1回			単価補正
直接経費 (0012)	式	1		269,687	
直接経費 (0013)	式	1		269,687	
旅費交通費 (0014)	式	1		18,687	
旅費(率計上・宿泊無) (0015)	式	1		18,687	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木設計業務					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0016)	式	1		251,000	
電子成果品作成費(設計) (0017)	式	1		251,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接原価（その他原価除く） (0018)	式	1		3,289,731	
その他原価 (0019)	式	1		1,597,305	第0004号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0020)	式	1		2,622,964	第0005号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0021)	式	1		7,510,000	
消費税相当額					

入力データリスト

業務名	国道338号交通安全対策道路詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)		式	1		751,000	
設計業務委託料 (0023)		式	1		8,261,000	