

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰交安 第5号

設計書番号 508-010-0301

青森五所川原線道路改築(交安)工事

実施 設計書

青森市大字羽白地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 43.5 m		
	道路土工	1	式
	カーポート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	62,249,000 円 (内消費税 5,659,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		28,972,030		
道路土工							
		式	1		1,103,409		
掘削工							
		式	1		14,664		
掘削							内 1号
		m3	40		14,664		
路体盛土工							
		式	1		212,494		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	100		212,494		
路床盛土工							
		式	1		461,517		
路床盛土							内 3号
		m3	90		461,517		
残土処理工							
		式	1		414,734		
整地	盛土締固め						内 4号
		m3	80		22,078		
土砂等運搬							内 5号
		m3	90		392,656		
カバー工							
		式	1		12,820,371		
作業土工							
		式	1		83,293		

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	100		27,645		
埋戻し							内 7号
		m3	20		55,648		
プレキャストカルバート工							
		式	1		11,749,891		
プレキャストボックス	RCB-B400～600-H400～600						内 8号
		m	9		623,874		
プレキャストボックス	上下2分割ボックスカルバート						内 9号
		m	9		11,126,017		
防水工							
		式	1		333,446		
防水							内 10号
		m	98		333,446		
地覆工							
		式	1		260,310		
場所打地覆							内 11号
		m3	2		260,310		
防護柵							
		式	1		393,431		
橋梁用防護柵							内 12号
		m	8		393,431		
排水構造物工							
		式	1		8,436,663		
作業土工							
		式	1		309,084		

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 13号
		m3	280		79,800		
埋戻し							内 14号
		m3	110		229,284		
側溝工							
		式	1		7,429,475		
大型水路フレーム	B3200-H1500						内 15号
		m	32		5,797,845		
自由勾配側溝	US9-B400-H800～900 縦断用						内 16号
		m	40		864,174		
自由勾配側溝	US9-B400-H900 横断用						内 17号
		m	8		399,040		
側溝蓋	B400用蓋						内 18号
		枚	40		368,416		
管渠工							
		式	1		12,944		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200						内 19号
		m	3		12,944		
集水枥・マンホール工							
		式	1		685,160		
現場打ち街渠枥	SM-B1000-L1000-H1200						内 20号
		箇所	2		432,160		
蓋	B1000用蓋						内 21号
		枚	2		253,000		
構造物撤去工							
		式	1		3,144,269		

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工							
		式	1		41,356		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C2-2B						内 22号
		m	4		4,786		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 23号
		m	65		36,570		
構造物取壊し工							
		式	1		2,245,656		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 24号
		m3	101		2,011,260		
舗装版切断							内 25号
		m	26		19,230		
舗装版破碎							内 26号
		m2	330		215,166		
運搬処理工							
		式	1		857,257		
殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻						内 27号
		m3	123		470,817		
殻処分	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻						内 28号
		m3	123		386,440		
仮設工							
		式	1		3,467,318		
土留・仮締切工							
		式	1		296,352		
土のう							内 29号
		袋	24		296,352		

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工							
		式	1		1,263,040		
ポンプ排水							内 30号
		日	16		1,263,040		
仮水路工							
		式	1		758,176		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500						内 31号
		m	76		758,176		
交通管理工							
		式	1		1,149,750		
交通誘導警備員							内 32号
		人日	70		1,149,750		
舗装							
		式	1		2,110,281		
舗装工							
		式	1		926,031		
舗装準備工	本線						
		式	1		241,592		
不陸整正	粒度調整砕石(M-40) 平均厚10.1cm						内 33号
		m2	236		241,592		
アスファルト舗装工	本線						
		式	1		516,919		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=40+61cm(置換含む)						内 34号
		m2	81		516,919		
アスファルト舗装工	市道(4号取付道路)						
		式	1		167,520		

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm						内 35号
		m2	16		35,752		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石(M-25) t=15cm						内 36号
		m2	16		22,550		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 37号
		m2	16		50,544		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 38号
		m2	39		58,674		
防護柵工							
		式	1		1,184,250		
路側防護柵工							
		式	1		445,500		
ガードレール	Gr-C2-3E						内 39号
		m	27		445,500		
防止柵工							
		式	1		738,750		
転落(横断)防止柵							内 40号
		m	39		738,750		
直接工事費							
		式	1		31,082,311		
共通仮設							
		式	1		3,925,000		
共通仮設費							
		式	1		816,000		
技術管理費							
		式	1		197,000		

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費							内 41号
		式	1		197,000		
現場環境改善費							
		式	1		619,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		619,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,109,000		
純工事費							
		式	1		35,007,311		
現場管理費							
		式	1		12,648,000		
工事原価							
		式	1		47,655,311		
一般管理費等							
		式	1		8,934,689		
工事価格							
		式	1		56,590,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,659,000		
工事費計							
		式	1		62,249,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	197,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	197,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,925,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	35,007,311	単独（追加工事）直接工事費	31,082,311	単独（追加工事）共通仮設費	3,925,000
非対象額計（－）		-48,840			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-48,840	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	35,056,151	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	34,669,711		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.39%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.08%		0.00%		
計上額	12,648,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	47,655,311				
純工事費	35,007,311	現場管理費	12,648,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-48,840				
管理費区分9	-48,840		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	47,704,151	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	47,317,711		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.70%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.70%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	47,704,151		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,934,689				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			31,082,311
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				31,082,311
	共通仮設費 (率分)	20,883,157	14.89	3,109,000
	技術管理費			197,000
現場環境改善費対象工事費				31,082,311
	現場環境改善費 (率分)	20,496,717	3.02	619,000
現場管理費対象純工事費				35,007,311
	現場管理費	35,056,151	36.08	12,648,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				47,655,311
	一般管理費等	47,704,151	18.70	8,934,689
	業務委託費			0
工事価格				56,590,000
消費税等相当額				5,659,000
工事費計				62,249,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	39	376	14, 664		管理費区分 : 0
合計					14, 664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	79	988	78, 052		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	22	6, 111	134, 442		管理費区分 : 0
合計					212, 494		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210520		m3	13	1, 041	13, 533		管理費区分：0
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	72	6, 222	447, 984		管理費区分：0
合計					461, 517		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	盛土締固め					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	83	266	22, 078		管理費区分：0
合計					22, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3 1.5km以下	m3	92	4,268	392,656		02-01-02 管理費区分: 0
合計					392,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	97	285	27,645		02-01-03 管理費区分: 0
合計					27,645		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	14	2, 092	29, 288		管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	8	3, 295	26, 360		管理費区分：0
合計					55, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	プレキャストボックス	RCB-B400～600-H400～600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-B600-H600
CB222880		m	8. 4	71, 280	598, 752		管理費区分：0
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-B400-H400
CB222880		m	0. 6	41, 870	25, 122		管理費区分：0
合計					623, 874		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	プレキャストボックス	上下2分割ボックスカルバート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート据付工		m	9	1, 184, 537	10, 660, 833		単 1号 管理費区分：0
穴開け加工		式	1		86, 762		単 2号 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	22. 5cmを超え27. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	35. 1	2, 633	92, 418		02-02-02 管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	7	37, 860	265, 020		02-03-01 基礎Co 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 6	5, 829	20, 984		02-02-06 管理費区分：0
合計					11, 126, 017		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	防水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内防水工							
ZZ99*01*01005		m	52. 3	2, 620	137, 026		管理費区分：0
外防水工							
ZZ99*01*01007		m	46	4, 270	196, 420		管理費区分：0
合計					333, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	場所打地覆						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 6	37, 630	60, 208		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	6. 2	10, 050	62, 310		02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 068	379, 300	25, 792		単 3号 02-04-04 管理費区分 : 0
地覆突出し筋 インサート埋込 ZZ99*01*01009		箇所	70	1, 600	112, 000		管理費区分 : 0
合計					260, 310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	橋梁用防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用ガードレール設置							単 4号
		m	7. 7	51, 095	393, 431		管理費区分：0
合計					393, 431		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	280	285	79, 800		管理費区分：0
合計					79, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	97	2, 092	202, 924		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	8	3, 295	26, 360		管理費区分 : 0
合計					229, 284		

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	自由勾配側溝	US9-B400-H800～900 縦断用						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 6号 01-10-01 US9-B400-H800 管理費区分：0
			m	7.2	19,970	143,784		
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 7号 01-10-01 US9-B400-H900 管理費区分：0
			m	33	21,830	720,390		
合計								
						864,174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	自由勾配側溝	US9-B400-H900 横断用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシュ						単 8号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	8	49, 880	399, 040		
合計						399, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	側溝蓋		B400用蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 9号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分:0
			枚	32	3,013	96,416		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 10号 01-10-01 FC9-A1-B400 管理費区分:0
			枚	4	25,500	102,000		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 11号 01-10-01 FH9-B400 管理費区分:0
			枚	4	42,500	170,000		
合計						368,416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ 200						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管			据付, 波状管, 200～400mm, 不要, 全ての費用 CB222770						02-02-05
				m	3. 2	3, 616	11, 571		管理費区分 : 0
コンクリート			小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 CB240010						02-03-01 間詰Co
				m3	0. 01	36, 890	368		管理費区分 : 0
型枠			一般型枠, 小型構造物 CB240210						02-02-06
				m2	0. 1	10, 050	1, 005		管理費区分 : 0
合計							12, 944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場打ち街渠樹	SM-B1000-L1000-H1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 4 4m3を超え1. 52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	206, 900	413, 800		02-02-10 管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	6	3, 060	18, 360		管理費区分 : 0
合計					432, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	蓋	B1000用蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	114, 000	114, 000		単 12号 01-10-01 1000×1000 T-25 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	139, 000	139, 000		単 13号 01-10-01 1000×1000 T-14(細目) 管理費区分 : 0
合計					253, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C2-2B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型, Gr-C2-2B, 無, 無						単 14号 06-02-03
WB810530		m	4	1, 698	6, 792		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 07	4, 451	311		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 07	10, 900	763		管理費区分 : 0
スクラップ ﾊﾋﾞｰH3							
ZZ99*01*10001		t	0. 07	-44, 000	-3, 080		管理費区分 : 9
合計					4, 786		

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04 管理費区分 : 0
		m3	1. 5	11, 560	17, 340		
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 17号 06-01-04 管理費区分 : 0
		m3	99. 2	20, 100	1, 993, 920		
合計					2, 011, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
		m	26. 2	734	19, 230		
合計					19, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	327	658	215, 166		管理費区分 : 0
合計					215, 166		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1. 5	3, 328	4, 992		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	99. 2	4, 068	403, 545		管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	22. 5	2, 768	62, 280		管理費区分 : 0
合計					470, 817		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10002						管理費区分：T
			t	3. 5	1, 200	4, 200		
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*10003						管理費区分：T
			t	248	1, 200	297, 600		
処分費 As殻		ZZ99*01*10004						管理費区分：T
			t	52. 9	1, 600	84, 640		
合計						386, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	土のう							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 18号 02-05-10 管理費区分：0
WB252730			袋	24	7, 507	180, 168		
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 19号 02-05-10 管理費区分：0
WB252730			袋	39	2, 288	89, 232		
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 20号 02-05-10 管理費区分：0
WB252730			袋	24	1, 123	26, 952		
合計						296, 352		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 21号 02-05-08
WB252320		箇所	2	95, 360	190, 720		管理費区分：0
ポンプ運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 22号 02-05-08
WB252310		日	16	67, 020	1, 072, 320		管理費区分：0
合計					1, 263, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05 損率50%
CB222770		m	76	9, 976	758, 176		管理費区分：0
合計					758, 176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	35	17, 650	617, 750		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	35	15, 200	532, 000		管理費区分：0
合計					1, 149, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	不陸整正	粒度調整碎石 (M-40) 平均厚10. 1cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 101mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	235. 7	1, 025	241, 592		管理費区分：0
合計					241, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=40+61cm(置換含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	1010mm, 6層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	81. 2	6, 366	516, 919		管理費区分 : 0
合計					516, 919		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	16. 4	2, 180	35, 752		管理費区分 : 0
合計					35, 752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-25) t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	16. 4	1, 375	22, 550		管理費区分 : 0
合計					22, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	16. 4	3, 082	50, 544		管理費区分 : 0
合計					50, 544		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	39.3	1,493	58,674		管理費区分：0
合計						58,674		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	カーポートレール	Gr-C2-3E						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(カーポートレール設置工) 耐雪型 WB810520		土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 21m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 23号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	27	16,500	445,500		
合計						445,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	転落(横断)防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 未満, 無	m	39. 4	18, 750	738, 750		単 24号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					738, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内 Z237021005		箇所	1	197, 000	197, 000		管理費区分 : 0
合計					197, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ボックスカルバート据付工		単位	m	単位数量	9	単価	1, 184, 537
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 諸経费率対象 [] [1]	
			人	1. 53	36, 210	55, 401	管理費区分：0	
とび工	R0106						※諸経费率対象 [] [1]	
			人	1. 44	31, 930	45, 979	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※諸経费率対象 [] [1]	
			人	2. 07	30, 700	63, 549	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※諸経费率対象 [] [1]	
			人	3. 6	22, 640	81, 504	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270							
			日	2	52, 400	104, 800	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	25%					※諸経费率対象×% [1] []	
			式	1		61, 608	管理費区分：0	
材料費							単 25号	
			式	1		10, 248, 000	管理費区分：0	
合計								
						10, 660, 841		
単価								
						1, 184, 537	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	穴開け加工		単位	式	単位数量	1	単価	86, 762	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
穴開け加工		ZZ99*01*01008					管理費区分：0		
			箇所	2	40, 400	80, 800			
無収縮モルタル							単 26号 管理費区分：0		
			m3	0. 02	298, 125	5, 962			
合 計						86, 762			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	379, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 27号 02-04-04 管理費区分：0		
WB240751			t	1	220, 600	220, 600			
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 28号 02-04-04 管理費区分：0		
WB240752			t	1	158, 700	158, 700			
合計									
						379, 300			
単価							円／t		
						379, 300			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	橋梁用カーブレベル設置		単位	m	単位数量	100	単価	51, 095
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1] ※土地改良工事積算基準p. 583 諸経费率対象 管理費区分：0	
	R0102		人	19	22, 640	430, 160		
諸雑費(率)		4. 5%					[1] [] ※労務費×% 管理費区分：0	
	ZS7210100		式	1		19, 357		
橋梁用車両防護柵							管理費区分：0	
	ZZ99*01*01010		m	100	46, 600	4, 660, 000		
合計							5, 109, 517	
単価							円／m	
						51, 095		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	大型水路機械据付		単位	m	単位数量	10	単価	162, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					※土地改良工事積算基準p. 160 諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	0. 385	36, 210	13, 940		
特殊作業員		R0101					※諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	0. 385	30, 700	11, 819		
普通作業員		R0102					※諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	1. 538	22, 640	34, 820		
大型フィルム材料費 B3200-H1500							単 29号 ※諸経费率対象 管理費区分：0	
			m	10	149, 485	1, 494, 850		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270						
			日	0. 385	52, 400	20, 174	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 1%					※労務費×% 接合材料費 管理費区分：0	
			式	1		605		
諸雑費(率)		ZS7210100 3%					※(労務費+材料費)×% 敷モル材料費 管理費区分：0	
			式	1		46, 681		
合計						1, 622, 889		
単価						162, 288	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 339	20, 600	6, 983	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		28	管理費区分：0	
合計						199, 700		
単価						19, 970	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000 Z231024255			個	5	26, 400	132, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 35	20, 600	7, 210	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		11	管理費区分：0	
合計						218, 300		
単価						21, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	49, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×900×2000 Z231024075			個	5	77, 100	385, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 742	20, 600	15, 285	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		66	管理費区分：0	
合計						498, 800		
単価						49, 880	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						301, 300		
単価						3, 013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 550, 000		
単価						25, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	42, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm		Z231031030	枚	100	41, 500	4, 150, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						4, 250, 000		
単価						42, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	139, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 1000×1000用柵蓋 T-14 細目		Y000301000001	枚	100	138, 000	13, 800, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						13, 900, 000		
単価						139, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・耐雪型, Gr-C2-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 698
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ガードレール撤去工 C0建込用 2B 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001122002	m	1	1, 698. 3	1, 698	管理費区分：0	
合 計						1, 698		
単 価						1, 698	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	1, 021	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 450 (FP3)		Q001168004	m	100	1, 020. 51	102, 051	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		49	管理費区分：0		
合計						102, 100			
単価						1, 021	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	20, 097. 68	20, 097	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0		
合計						20, 100			
単価						20, 100	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	Z230430005							
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)	Z231365005							
			m3	10	2, 350	23, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 30号 02-05-10	
			日	0. 204	55, 190	11, 258	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		357	管理費区分 : 0	
合計								
						75, 070		
単価								
						7, 507	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 161	36, 210	5, 829	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 161	30, 700	4, 942	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 161	22, 640	3, 645	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 161	52, 400	8, 436	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		28	管理費区分 : 0	
合計								
						22, 880		
単価								
						2, 288	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 230		
単価						1, 123	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1	30, 700	3, 070	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
バックホ運転							単 31号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5	57, 800	28, 900	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						95, 360		
単価						95, 360	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB252310	ポンプ 運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	67, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17	30, 700	5, 219	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 32号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	2, 645	2, 645	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 33号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	57, 210	57, 210	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		1, 946	管理費区分 : 0	
合計						67, 020		
単価						67, 020	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 21m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	16, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 200 (FP3)		Q001107008	m	1	16, 494	16, 494	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						16, 500		
単価						16, 500	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	18, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2. 030 (FP3) Q001150004			m	100	3, 540. 72	354, 072	管理費区分 : 0	
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1m W=2m 土中建込用 Z231012025			m	100	15, 200	1, 520, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		928	管理費区分 : 0	
合計						1, 875, 000		
単価						18, 750	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	10, 248, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックscalハート B3200×H1200×L2000 ヘットスラブ ZZ99*01*01001			個	4	1, 151, 000	4, 604, 000	管理費区分：1	
ボックscalハート B3200×H1200×L2000 フーチンクスラブ ZZ99*01*01002			個	4	983, 000	3, 932, 000	管理費区分：1	
ボックscalハート B3200×H1200×L1000 ヘットスラブ ZZ99*01*01003			個	1	924, 000	924, 000	管理費区分：1	
ボックscalハート B3200×H1200×L1000 フーチンクスラブ ZZ99*01*01004			個	1	788, 000	788, 000	管理費区分：1	
合計						10, 248, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001							1875kg/m3	
			kg	1, 875	159	298, 125	管理費区分：0	
合計							298, 125	
単価							円／m3 298, 125	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	220, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	33, 350	76, 705	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03	116, 000	119, 480	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 549	管理費区分：0	
合計						220, 600		
単価						220, 600	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	158, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 350	116, 725	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 640	6, 792	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 314	管理費区分 : 0	
合計						158, 700		
単価						158, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	大型フレーム材料費 B3200-H1500		単位	m	単位数量	32. 1	単価	149, 485
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型フレーム B3200×H1500×L2000 標準品 ZZ99*01*02001			本	8	214, 000	1, 712, 000	管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1000 調整品 ZZ99*01*02002			本	2	192, 600	385, 200	管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1494 調整品 ZZ99*01*02003			本	1	245, 500	245, 500	管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1193 調整品 ZZ99*01*02004			本	1	213, 300	213, 300	管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1053/1696 片斜切 ZZ99*01*02005			本	5	275, 400	1, 377, 000	管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1147/1846 片斜切 ZZ99*01*02006			本	3	288, 500	865, 500	管理費区分：0	
合計						4, 798, 500		
単価						149, 485	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	155	10, 075	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						55, 190		
単価						55, 190	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	155	6, 975	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	2, 645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
		日	5. 5	481	2, 645			
合計						2, 645		
単価						2, 645	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK250410	発動発電機運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	57, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			336	155	52, 080			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		L001110014					管理費区分 : 0	
日			1. 1	4, 660	5, 126			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		4			
合計						57, 210	円／日	
単価						57, 210		

登 録 単 価

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	1000×1000用樹蓋 T-14 細目	枚	138,000	2026	7	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	RCB-B400-H400-L2000	個	47,200	2026	7	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200	m	3,190	2026	7	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500	m	7,920	2026	7	確定 損率50%
ZZ99*01*01001	ボックスカルバート	B3200×H1200×L2000 ヘッドスラブ	個	1,151,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	ボックスカルバート	B3200×H1200×L2000 フーチングスラブ	個	983,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	ボックスカルバート	B3200×H1200×L1000 ヘッドスラブ	個	924,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	ボックスカルバート	B3200×H1200×L1000 フーチングスラブ	個	788,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	内防水工		m	2,620	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	外防水工		m	4,270	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	穴開け加工		箇所	40,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	地覆突出し筋	インサート埋込	箇所	1,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	橋梁用車両防護柵		m	46,600	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	大型フレーム	B3200×H1500×L2000 標準品	本	214,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	大型フレーム	B3200×H1500×L1000 調整品	本	192,600	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	大型フレーム	B3200×H1500×L1494 調整品	本	245,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	大型フレーム	B3200×H1500×L1193 調整品	本	213,300	2026	7	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		28,972,030		
道路土工 (0002)	式	1		1,103,409		
掘削工 (0003)	式	1		14,664	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	40		14,664	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	39	376	14,664	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91 28,900 35,090		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37 138 155		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		212,494	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	100		212,494	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員	m3	79	988	78,052	CB210510 857.6	
		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.108		70.27	L001010011	
標準構成比			8.01		管理費区分 0	
標準単価			5,650		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			5,780		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	6.842		67.64	L001070011	
標準構成比			7.29		管理費区分 0	
標準単価			3,540		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			3,830		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	70.855		700.5	R0114	
標準構成比			67.28		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	6.865		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.88			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
軽油	%	8.321		82.26	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.54			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						
諸雑費	%	0.009		0.16	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	22	6,111	134,442	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.66			
標準構成比			1,560			
標準単価			1,590			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			90.7 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.41 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.23 138 155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	
路床盛土工 (0007)	式	1		461,517	工種 04:道路改良工事	
路床盛土					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	m3	90		461,517	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	13	1,041	13,533	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	7.168		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.65			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.752		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.62			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.353	67.85 28,900 35,090	742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.523	8.45 25,400 22,640	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.2	8.43 138 155	85.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		0.58	管理費区分 0	
路床盛土	m3	72	6,222	447,984	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工幅員		2.5m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.76			
	標準単価		1,560			
	地区単価		1,590			
普通作業員	%	87.346		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		89.34			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		9.64			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
軽油	%	0.32		19.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.26			
	標準単価		138			
	地区単価		155			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.012		1.51	管理費区分 0	
残土処理工 (0009)	式	1		414,734	工種 04:道路改良工事	
整地 (0010)	m3	80		22,078	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	83	266	22,078	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.87			
	標準単価		6,010			
	地区単価		6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ダブル型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	6.44 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	46.57 28,900 35,090		
普通作業員	%	16.965		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	21.14 25,400 22,640		
軽油	%	15.147		40.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	14.98 138 155		
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.04		0.16	管理費区分 0
土砂等運搬 (0011)	m3	90		392,656	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	92	4,268	392,656	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		31.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	14.407	14.89 138 155	614.8	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0	
カルパート工 (0012)	式	1		12,820,371		
作業土工 (0013)	式	1		83,293	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0014)	m3	100		27,645	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	97	285	27,645	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 土質		土砂				

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		標準 無し 無し			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.23	22.47 8,800 9,710	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.985	53.87 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.755	23.66 138 155	64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)	m3	20		55,648	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	14	2,092	29,288	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.32		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.549		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.667	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.19		192.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.123		2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0	
埋戻し	m3	8	3,295	26,360	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	8.37			
		標準単価	18,200			
		地区単価	18,200			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ [※] 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.58			
	標準単価		471			
	地区単価		533			
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		53.26			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		25.42			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.82			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.825		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0016)	式	1		11,749,891	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0017)	m	9		623,874	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート					CB222880 64826.0

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	8.4	71,280	598,752	管理費区分 0	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増	
J05 PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			単価補正	
J08 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006	
標準構成比			2.69		管理費区分 0	
標準単価			43,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			52,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102	
標準構成比			4.7		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125	
標準構成比			2.39		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	2.151		1,533	R0101 管理費区分	0		
標準構成比				2.18		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,300		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	10.544		7,515	管理費区分	0		
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m		%	74.374		53,010	Z231100010 管理費区分	0		
標準構成比				73.21		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				94,900		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				106,000		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.006		9	管理費区分	0		
ボックスカルバート		m	0.6	41,870	25,122	CB222880	64826.0		
						管理費区分	0		
J01 作業区分			据付			歩	2026.07	単	2026.07
J02 製品長			2.0m/個			単価地区	青森市(旧青森市)		
J03 内空幅・内空高(m)			0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数	1.000	00-00	0
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増			
J05 PC鋼材による縦締め			無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			標準			単価補正			
J08 費用の内訳			全ての費用						

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.004	2.69 43,600 52,400	2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	6.195		2,594	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.484	4.7 25,400 22,640	2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.321	2.39 31,000 36,210	1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.661	2.18 28,300 30,700	1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	17.949		7,515	管理費区分	0
ボックスカルバート RCB-B400-H400-L2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.376	73.21 94,900 47,200	23,604	Y000356000001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		5	管理費区分	0
プレキャストボックス (0018)	m	9		11,126,017	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m 0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
ボックスカルバート据付工	m	9	1,184,537	10,660,833	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	9 m 0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
青森五所川原線道路改築(交安)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.53	36,210	55,401	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.44	31,930	45,979	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2.07	30,700	63,549	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.6	22,640	81,504	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					単価補正	
25t吊	日	2	52,400	104,800	L301010270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費(率)					ZS7210100	
	式	1		61,608	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=25.000%						
材料費					オプション入力	
	式	1		10,248,000	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボックスカルバート						
B3200×H1200×L2000 ヘッドｽﾗﾌﾞ	個	4	1,151,000	4,604,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ボックスカルバート B3200×H1200×L2000 フーチングスラブ	個	4	983,000	3,932,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボックスカルバート B3200×H1200×L1000 ヘットスラブ	個	1	924,000	924,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボックスカルバート B3200×H1200×L1000 フーチングスラブ	個	1	788,000	788,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
穴開け加工	式	1		86,762	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
穴開け加工	箇所	2	40,400	80,800	単価補正 ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮モルタル	m3	0.02	298,125	5,962	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎碎石	m2	35.1	2,633	92,418	CB221110 1959.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 碎石の厚さ		22.5cmを超え27.5cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.007		105.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.88		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.024		0.64	管理費区分 0
普通作業員	%	23.015		605.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.69		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	11.821		311.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.64		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	12.28		323.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			13.59		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.597	8.74 31,000 36,210	200	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.382		10.05	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	37.012	18.36 1,200 3,250	974.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.796	4.54 138 155	99.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.053		1.4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.013		0.68	管理費区分 0
コンクリート	m3	7	37,860	265,020	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.471	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.199		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.539	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	8.067	9.38	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.935	7.04 31,000 36,210	3,004	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.496	6.4 28,900 35,090	2,838	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.142		811.1	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	58.266	59.8 20,400 20,600	22,059	Z230210245 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.788	1.65 138 155	677	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.088		33.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		4.13	管理費区分 0	
型枠	m2	3.6	5,829	20,984	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
防水工 (0019)	式	1		333,446	工種 04:道路改良工事
防水 (0020)	m	98		333,446	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
内防水工	m	52.3	2,620	137,026	ZZ99*01*01005 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外防水工		m	46	4,270	196,420	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆工 (0021)		式	1		260,310	オプション入力 工種 04:道路改良工事
場所打地覆 (0022)		m3	2		260,310	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.6	37,630	60,208	CB240010 36756.0 管理費区分 0
J01 構造物種別			小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法			人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 コンクリート規格			土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)		労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.373		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	10.485		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.149		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	1.962		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	60.027		22,585	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
		標準構成比 標準単価	58.85 20,400			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				21,300		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.004		6.8	管理費区分	0		
型枠		m2	6.2	10,050	62,310	CB240210	9147.6		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.07	単	2026.07
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	49.331		4,957	R0133			
						管理費区分	0		
標準構成比				44.28		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				30,000		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				30.82		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				25,400		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	12.609		1,267	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
鉄筋工 加工・組立	t	0.068	379,300	25,792	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準			
地覆突出し筋 インサート埋込	箇所	70	1,600	112,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵 (0023)	式	1		393,431	オプション入力 工種 04:道路改良工事
橋梁用防護柵 (0024)	m	8		393,431	オプション入力 第0012号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁用ガードレール設置	m	7.7	51,095	393,431	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	19	22,640	430,160	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		19,357	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=4.500%						

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁用車両防護柵	m	100	46,600	4,660,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0025)	式	1		8,436,663		
作業土工 (0026)	式	1		309,084	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0027)	m3	280		79,800	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	280	285	79,800	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.23	22.47 8,800 9,710	60.52	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.985	53.87 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.755	23.66 138 155	64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0028)	m3	110		229,284	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	97	2,092	202,924	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.32		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.549		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.099		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.09			
標準単価			471			
地区単価			533			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	34.667		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				40.17 25,400 22,640		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員		%	27.595		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				26.27 28,300 30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)		%	18.443		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				15.69 28,900 35,090		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	9.19		192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
				8.45 138 155		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.123		2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	0.13			
		標準単価	154			
		地区単価	151			
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0	
埋戻し	m3	8	3,295	26,360	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	8.37			
		標準単価	18,200			
		地区単価	18,200			
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比	0.58			
		標準単価	471			
		地区単価	533			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 53.26 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 25.42 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 8.82 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
軽油	%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 2.72 標準単価 138 地区単価 155			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.825	0.83 154 151	27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0	
側溝工 (0029)	式	1		7,429,475	工種 04:道路改良工事	
大型水路リウム (0030)	m	32		5,797,845	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
大型水路機械据付	m	32.1	162,288	5,209,444	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		人	0.385	36,210	13,940	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						0% 係数ランク 1			
特殊作業員		人	0.385	30,700	11,819	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						0% 係数ランク 1			
普通作業員		人	1.538	22,640	34,820	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						0% 係数ランク 1			
大型フォーム材料費 B3200-H1500		m	10	149,485	1,494,850	オプション入力 単位数量 32.1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
諸雑費2：対象									

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L2000 標準品		本	8	214,000	1,712,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L1000 調整品		本	2	192,600	385,200	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L1494 調整品		本	1	245,500	245,500	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L1193 調整品		本	1	213,300	213,300	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
大型リューム B3200×H1500×L1053/1696 片斜切	本	5	275,400	1,377,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型リューム B3200×H1500×L1147/1846 片斜切	本	3	288,500	865,500	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	0.385	52,400	20,174	L301010270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費(率)	式	1		605	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1		46,681	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=3.000%						
コンクリート	m3	6.3	37,860	238,518	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.471	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.199		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員	%	10.539		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.07 28,300 30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.067		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.38 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	7.935		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.04 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	7.496		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.142		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.266		22,059	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
			59.8 20,400			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			20,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.788		677	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.65			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.088		33.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		4.13	管理費区分 0	
型枠	m2	3.2	5,829	18,652	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.533		905.4	単価補正	
標準構成比			19.9		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
標準構成比			6.07		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	125.8	2,633	331,231	CB221110 1959.7	
J01 碎石の厚さ		22.5cmを超え27.5cm以下			管理費区分 0	
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.007		105.5	L001010007	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.88 8,800 9,710		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.024		0.64	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.015	34.69 25,400 22,640	605.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.821	14.64 28,300 30,700	311.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.28	13.59 28,900 35,090	323.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.597		200	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.74			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	0.382		10.05	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	37.012		974.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.36			
			1,200			
			3,250			
軽油	%	3.796		99.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.54			
			138			
			155			
その他(材料)	%	0.053		1.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.68	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝 (0031)	m	40		864,174	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	7.2	19,970	143,784	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	33	21,830	720,390	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝 (0032)	m	8		399,040	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	8	49,880	399,040	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0033)	枚	40		368,416	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版		枚	32	3,013	96,416	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	4	25,500	102,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	4	42,500	170,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
管渠工 (0034)	式	1			12,944	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0035)	m	3			12,944	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管		m	3.2	3,616	11,571	CB222770 4564.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 管種別			波状管			
J03 呼び径			200～400mm			
J04 継手材料費			不要			
J05 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	6.884		248.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				6.12		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	3.994		144.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.71		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ200		%	89.112		3,222	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				91.17		
標準単価				4,120		
地区単価				3,190		

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.01	36,890	368	CB240010 36756.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	19.763		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.696		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	8.313		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			7.69		

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.001		738.2	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.22		21,842	Z230210245 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			58.85 20,400 20,600			
諸雑費	%	0.007		9.8	管理費区分	0
型枠	m2	0.1	10,050	1,005	CB240210 9147.6 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
集水枡・マンホール工 (0036)	式	1		685,160	工種 04:道路改良工事
現場打ち街渠枡 (0037)	箇所	2		432,160	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	206,900	413,800	CB222950 189220.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		125.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	39.315		81,339	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.12		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	18.309		37,880	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			22.46		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.454		19,560	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.85			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員	%	1.925		3,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.94			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	14.846		30,715	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.759		32,604	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.52			
			19,750			
			20,600			
軽油	%	0.062		127.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			0.06			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.267		552.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		14.6	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	6	3,060	18,360	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0038)	枚	2		253,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	114,000	114,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正
蓋版		枚	1	139,000	139,000	WB821430
J01 作業区分			据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無			無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無			無し			豪雪割増
J07 施工箇所における補正			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
構造物撤去工 (0039)		式	1		3,144,269	単価補正
防護柵撤去工 (0040)		式	1		41,356	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0041)		m	4		4,786	オプション入力
						第0022号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m	4	1,698	6,792	WB810530
J01 施工区分			コンクリート建込・耐雪型			管理費区分 0
J02 規格・仕様			Gr-C2-2B			歩 2026.07 単 2026.07
J03 夜間作業の補正			無			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.07	4,451	311	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.964	13.79 7,690 8,230	577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.935	42.15 28,900 35,090	2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.296	41.25 28,300 30,700	1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.77		123.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			2.81			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.035		1.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.07	10,900	763	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.08 28,300 30,700		
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 155		
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
スクラップ ヘビ H3	t	0.07	-44,000	-3,080	ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0042)		m	65		36,570	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m	65	1,021	66,365	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工区分			コンクリート建込			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 防護柵種類			ビーム式・パネル式			単価地区 青森市(旧青森市)			
J03 支柱間隔			2m			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業の補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1			
現場発生品及び支給品運搬		t	1.04	4,451	4,629	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 DID区間の有無			有り			単価地区 青森市(旧青森市)			
J04 片道運搬距離(km)DID有			7.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.964		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区			
標準構成比				13.79					
標準単価				7,690					
地区単価				8,230					

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	44.935		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				42.15		
				28,900		
				35,090		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員		%	39.296		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				41.25		
				28,300		
				30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	2.77		123.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				2.81		
				138		
				155		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.035		1.7	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.04	10,900	11,336	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010	
標準構成比			13.73		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			8,230		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114	
標準構成比			41.98		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101	
標準構成比			41.08		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分	0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
スクラップ ペレ- H3	t	1.04	-44,000	-45,760	ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し工 (0043)	式	1		2,245,656	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0044)	m3	101		2,011,260	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	1.5	11,560	17,340	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 構造物区分		無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 工法区分			機械施工			単価地区	青森市(旧青森市)		
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増			
J05 低騒音・低振動対策			必要			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
構造物とりこわし		m3	99.2	20,100	1,993,920	WB824010			
						管理費区分	0		
J01 構造物区分			鉄筋構造物			歩	2026.07	単	2026.07
J02 工法区分			機械施工			単価地区	青森市(旧青森市)		
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増			
J05 低騒音・低振動対策			必要			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
舗装版切断 (0045)		m	26		19,230	オプション入力			
						第0025号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
舗装版切断		m	26.2	734	19,230	CB430510	700.44		
						管理費区分	0		
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			歩	2026.07	単	2026.07
J02 アスファルト舗装版厚			15cm以下			単価地区	青森市(旧青森市)		
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]						M001161013			
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	9.767		71.72	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			10.24 13,000 13,000		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.646	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.122	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.584	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版破碎 (0046)	m2	330		215,166	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	327	658	215,166	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB430310	612.24
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			潮間割増	0% 係数ランク 1
J02 障害等の有無		無し			単価補正	
J03 騒音振動対策		必要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
コンクリート圧砕装置(大割機)					M000907002	
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.774		136.7	管理費区分	0
標準構成比			21.16		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			17,900		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			18,900		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型					L001010012	
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	管理費区分	0
標準構成比			9.49		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,460		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			6,760		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	31.913		210	R0114	
標準構成比			28.25		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	20.531		135.1	単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	11.715		77.09	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	5.81		38.23	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.019		0.19	管理費区分 0
運搬処理工 (0047)	式	1		857,257	工種 99:
殻運搬 (0048)	m3	123		470,817	オプション入力 第0027号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.5	3,328	4,992	CB227010	2843.8
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.99		1,231	M000301005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.13		1,635	R0115	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.829		460.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.051		1.8	管理費区分 0	
殻運搬	m3	99.2	4,068	403,545	CB227010 3475.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.002		1,505	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.147		1,999	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.83		562.5	単価補正	
標準構成比			14.41		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			155		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.5	管理費区分 0	
殻運搬	m3	22.5	2,768	62,280	CB227010 2385.0	
J01 殻発生作業			舗装版破碎		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無			有り		単価地区 青森市(旧青森市)	
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			9.0km以下		労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.328		1,116	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			21,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.086		1,220	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.564	16.08 138 155	430.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		1.3	管理費区分 0	
殻処分 (0049)	m3	123		386,440	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	3.5	1,200	4,200	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費					ZZ99*01*10003	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋Co殻	t	248	1,200	297,600	管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 As殻	t	52.9	1,600	84,640	ZZ99*01*10004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0050)	式	1		3,467,318		
土留・仮締切工 (0051)	式	1		296,352	工種 99:	
土のう (0052)	袋	24		296,352	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	24	7,507	180,168	WB252730 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準(1.0)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	39	2,288	89,232	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	24	1,123	26,952	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水替工 (0053)	式	1		1,263,040	工種 99:	
ポンプ排水 (0054)	日	16		1,263,040	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
ポンプ 設置・撤去						週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		
		箇所	2	95,360	190,720	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ポンプ 運転		日	16	67,020	1,072,320	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 排水量区分		450以上1200(m3/h)未満		歩 2026.07 単 2026.07					
J02 全揚程		10m		単価地区 青森市(旧青森市)					
J03 排水方法		常時排水		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
仮水路工 (0055)		式	1		758,176	工種 99:			
暗渠排水管 (0056)		m	76		758,176	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
暗渠排水管		m	76	9,976	758,176	CB222770 14546.0 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳			据付・撤去 波状管 450～600mm 要 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	6.121		610.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				4.71 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	3.253		324.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.91 31,000 36,210		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ500		%	90.623		9,040	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				93.38 11,900 7,920		
諸雑費		%	0.003		0.9	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0057)	式	1		1,149,750	工種 99:
交通誘導警備員 (0058)	人日	70		1,149,750	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	35	17,650	617,750	R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	35	15,200	532,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0059)	式	1		2,110,281	
舗装工					

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0060)	式	1		926,031		
舗装準備工 (0061)	式	1		241,592	工種 06:舗装工事	
不陸整正 (0062)	m2	236		241,592	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	235.7	1,025	241,592	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		101mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.974		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.99			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.676		6.93	L001050002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		1 4,480 4,870		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.681		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.99 4,550 5,030			
その他(機械)	%	1.008		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	12.328		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		16.31 28,900 35,090			
普通作業員	%	3.313		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		5.97 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	3.593		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	3.177		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.582		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	63.922		654.9	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.84 240,000 5,100			
軽油	%	2.118		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.03 138 155			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.623		6.38	単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.52	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0063)	式	1		516,919	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0064)	m2	81		516,919	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	81.2	6,366	516,919	CB410030 9016.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		1010mm				
J02 施工区分		6層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート*〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.815		306.5	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比			3.4			
標準単価			37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				37,600	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.647	0.42 4,480 4,870	41.16	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.658	0.42 4,550 5,030	41.86	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.982		62.48	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.953	6.95 28,900 35,090	760.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.194		203.3	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.53 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.456	2.25 28,300 30,700	220	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.06	1.85 31,000 36,210	194.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.461		220.3	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	65.545	77.84 5,522,000 3,250	4,172	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.052		130.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.29			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.171		10.87	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		1.33	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0065)	式	1		167,520	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0066)	m2	16		35,752	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	16.4	2,180	35,752	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	4.69		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
			4.52			
			37,600			
			37,600			
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.631		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
			0.56			
			4,480			
			4,870			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.642		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
			0.56			
			4,550			
			5,030			
その他(機械)	%	0.952		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.628		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
			9.23			
			28,900			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.108		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	3.377		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	2.982		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.378		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン					Z002122003	
RC-40	%	66.307		1,445	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			70.53 1,255,000 3,250		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.005	1.72 138 155	43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.255		5.56	管理費区分 0
諸雑費	%	0.045		1.73	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0067)	m2	16		22,550	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	16.4	1,375	22,550	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 材料		粒度調整碎石 M-25			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		150mm 1層施工 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.709	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.504	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.508	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.752		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.191		126.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.31			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員	%	2.47		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.97			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	2.679		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.32			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	2.369		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.37			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.671		36.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
粒度調整碎石 M-25 標準構成比 標準単価 地区単価	%	72.846	47.84 240,000 5,250	1,001	Z002124001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.579	3.03 138 155	21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.702		9.65	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		1.15	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0068)	m2	16		50,544	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	16.4	3,082	50,544	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.241		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.128		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.06		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	19.913		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			19.57		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11.746		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.05 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.689		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.28 31,000 36,210			
その他(労務)	%	6.175		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	50.813		1,566	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			50.52 580,000 15,550			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.996		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
			4.48 103			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.156		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.17 154 151			
軽油	%	0.031		0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.03 138 155			
その他(材料)	%	0.031		0.95	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021		0.77	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0069)	m2	39		58,674	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	39.3	1,493	58,674	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.123		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.181		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.176		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.295		4.41	管理費区分	0
普通作業員	%	3.951		58.98	R0102 管理費区分	0
			3.84		歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区	青森市(旧青森市)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	3.027		45.19	R0114 管理費区分	0
			2.16		歩 2026.07 単 2026.07	
			28,900		単価地区	青森市(旧青森市)
			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.667		39.81	R0101 管理費区分	0
			2.13		歩 2026.07 単 2026.07	
			28,300		単価地区	青森市(旧青森市)
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	1.038		15.49	R0125 管理費区分	0
			0.77		歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区	青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.136		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.387	84.7 580,000 15,900	1,200	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.234	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.661	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.097		1.45	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.027		0.63	管理費区分 0	
防護柵工 (0070)	式	1		1,184,250		
路側防護柵工 (0071)	式	1		445,500	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0072)	m	27		445,500	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	27	16,500	445,500	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E 塗装品				
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
J07 加算額の有無		加算無し				
防止柵工 (0073)	式	1		738,750	工種 13:道路維持工事	
転落(横断)防止柵					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0074)	m	39		738,750	第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	39.4	18,750	738,750	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J04 根巻きコンクリートの有無		無				
J05 施工規模による加算		50m未満				
J07 夜間作業の補正		無				
直接工事費 (0075)	式	1		31,082,311		
共通仮設 (0076)	式	1		3,925,000		
共通仮設費 (0077)	式	1		816,000		
技術管理費 (0078)	式	1		197,000	工種 99:	
土質等試験費 (0079)	式	1		197,000	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
平板載荷試験 50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0080)	式	1		619,000		
現場環境改善費（率計上） (0081)	式	1		619,000		
市街地補正	市街地					
共通仮設費（率計上） (0082)	式	1		3,109,000		
主たる工種	04:道路改良工事					
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0083)	式	1		35,007,311		
現場管理費 (0084)	式	1		12,648,000		
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1			

入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0085)	式	1		47,655,311	
一般管理費等 (0086)	式	1		8,934,689	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0087)	式	1		56,590,000	
消費税額及び地方消費税額 (0088)	式	1		5,659,000	
工事費計 (0089)	式	1		62,249,000	