

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 8水生測 第2210-1号

設計書番号 508-130-0084

野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託

設計書

下北郡東通村大字野牛地先

履行期間 1 5 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 港湾設計等業務 委託数量 N = 1 式		
	設計(西護岸、-4m岸壁、道路、用地、用地)	1	式
	実施設計	1	式
設計額	9,911,000 円 (内消費税 901,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 項 種 目	港湾設計等業務 設計業務		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計業務								
			式	1		3,873,014		
実施設計								
			式	1		3,712,502		
実施設計								
			式	1		3,712,502		
設計計算								単 1号
			検討断面	1	447,400	447,400		
図面作成								内 1号
			式	1		1,400,624		
数量計算								内 2号
			式	1		551,624		
道路詳細設計（A）								単 2号
			km	0.02	47,957,700	959,154		
協議・報告								内 3号
			式	1		241,800		
照査								内 4号
			式	1		111,900		
直接経費								
			式	1		160,512		
直接経費								
			式	1		160,512		
事務用品費		対象額:3,339,998 1%						
			式	1		33,399		
業務成果品費		対象額:3,693,698 3.5%						
			式	1		120,000		

業務委託費内訳書

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 項 種 目	港湾設計等業務 設計業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費							内 5号
		式	1		7,113		
直接原価（その他原価除く）							
		式	1		3,873,014		
その他原価							内 6号
		式	1		1,989,056		
一般管理費等							内 7号
		式	1		3,147,930		
業務価格							
		式	1		9,010,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	図面作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
図面作成		DH500590					単 4号 01-90-04 外郭施設 護岸
			タイプ°	1	671, 800	671, 800	管理費区分：0
図面作成		DH500590					単 5号 01-90-04 係留施設 矢板式係船 岸
			タイプ°	1	671, 800	671, 800	管理費区分：0
設計図作成							単 6号 用地
			施設	1	28, 512	28, 512	管理費区分：0
設計図作成							単 6号 用地
			施設	1	28, 512	28, 512	管理費区分：0
合計						1, 400, 624	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	数量計算					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
数量計算						
	DH500600		タイ°	1	247, 300	247, 300
数量計算						
	DH500600		タイ°	1	247, 300	247, 300
数量計算						
			施設	1	28, 512	28, 512
数量計算						
			施設	1	28, 512	28, 512
合計						551, 624

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	協議・報告						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
協議・報告 DH500620							単 10号 01-90-04 事前協議、中間報告、 最終報告 管理費区分：0
			回	3	80,600	241,800	
合計						241,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査	DH500610						内 13号 01-90-04 管理費区分：0
			式	1		111,900	
合計						111,900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	旅費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	連絡車(ライトバン)運転費 1. 5L	DT701001	日	3	2, 371	7, 113
	合計					7, 113

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（港湾設計等業務）		式	1		3, 693, 698
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		
	その他原価		式	1		1, 989, 056
	合計					1, 989, 056

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		5, 862, 070	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		3, 156, 724	管理費区分 : 0
調整額						
					-8, 794	管理費区分 : 0
合計					3, 147, 930	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS400803	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 26	70, 900	18, 434	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 564	62, 600	35, 306	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 257	49, 300	61, 970	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 344	42, 500	57, 120	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 214	36, 700	44, 553	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 347	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						221, 730	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400804	横断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)							[] [1]
			人	0. 26	62, 600	16, 276	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	0. 954	49, 300	47, 032	管理費区分：0
技師(C)							[] [1]
			人	1. 561	42, 500	66, 342	管理費区分：0
技術員							[] [1]
			人	2. 384	36, 700	87, 492	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		4, 342	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						221, 484	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS400816	用排水設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 434	49, 300	21, 396	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 824	42, 500	35, 020	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 128	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						57, 544	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400807	設計図 道路詳細設計 (A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	2. 037	42, 500	86, 572	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 468	36, 700	127, 275	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 276	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						218, 123	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400808	数量計算 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 217	62, 600	13, 584	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 91	49, 300	44, 863	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 734	42, 500	73, 695	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 818	36, 700	103, 420	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 711	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						240, 273	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 DH500610	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	1	49,300	49,300	
合計							
						111,900	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	設計計算		単位	検討断面	単位数量	1	単価	447, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計算（護岸）							単 3号 自立矢板式 管理費区分：0	
			検討断面	1	447, 400	447, 400		
合計								
						447, 400		
単価							円／検討断面	
						447, 400		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	道路詳細設計 (A)		単位	km	単位数量	0. 02	単価	47, 957, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	WS400803						内 8号 03-02-08	
			(km) 式	(0. 02) 1		221, 730	管理費区分 : 0	
横断設計 道路詳細設計 (A)	WS400804						内 9号 03-02-08	
			(km) 式	(0. 02) 1		221, 484	管理費区分 : 0	
用排水設計 道路詳細設計 (A)	WS400816						内 10号 03-02-08	
			(km) 式	(0. 02) 1		57, 544	管理費区分 : 0	
設計図 道路詳細設計 (A)	WS400807						内 11号 03-02-08	
			(km) 式	(0. 02) 1		218, 123	管理費区分 : 0	
数量計算 道路詳細設計 (A)	WS400808						内 12号 03-02-08	
			(km) 式	(0. 02) 1		240, 273	管理費区分 : 0	
合計								
						959, 154		
単価							円 / km	
						47, 957, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	設計計算（護岸）		単位	検討断面	単位数量	1	単価	447, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
人			0. 5	70, 900	35, 450			
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			1	62, 600	62, 600			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			4. 5	49, 300	221, 850			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			3	42, 500	127, 500			
合計								
						447, 400		
単価							円／検討断面	
						447, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 DH500590	図面作成		単位	タイプ°	単位数量	1	単価	671, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1. 5	49, 300	73, 950		
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	5	42, 500	212, 500		
技術員		R0406					管理費区分：0	
			人	10. 5	36, 700	385, 350		
合計								
						671, 800		
単価							円／タイプ°	
						671, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 DH500590	図面作成		単位	タイプ°	単位数量	1	単価	671, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	1. 5	49, 300	73, 950		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	5	42, 500	212, 500		
技術員		R0406					管理費区分 : 0	
			人	10. 5	36, 700	385, 350		
合計								
						671, 800		
単価							円／タイプ°	
						671, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	設計図作成		単位	施設	単位数量	1	単価	28, 512
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)	R0405						1. 2×0. 3(0. 8×0. 4×1 . 0) 管理費区分：0	
		人	0. 36	42, 500	15, 300			
技術員	R0406						1. 2×0. 3(0. 8×0. 4×1 . 0) 管理費区分：0	
		人	0. 36	36, 700	13, 212			
合計								
						28, 512		
単価							円／施設	
						28, 512		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 DH500600	数量計算		単位	タイプ	単位数量	1	単価	247, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	2. 5	42, 500	106, 250		
技術員		R0406					管理費区分 : 0	
			人	2. 5	36, 700	91, 750		
合計								
						247, 300		
単価							円／タイプ	
						247, 300		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 DH500600	数量計算		単位	タイプ	単位数量	1	単価	247, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
			人	2. 5	42, 500	106, 250		
技術員		R0406					管理費区分 : 0	
			人	2. 5	36, 700	91, 750		
合計								
						247, 300		
単価							円／タイプ	
						247, 300		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	数量計算		単位	施設	単位数量	1	単価	28, 512
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					1. 2×0. 3 (0. 8×0. 4×1 . 0) 管理費区分 : 0	
			人	0. 36	42, 500	15, 300		
技術員		R0406					1. 2×0. 3 (0. 8×0. 4×1 . 0) 管理費区分 : 0	
			人	0. 36	36, 700	13, 212		
合計						28, 512		
単価						28, 512	円／施設	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 DH500620	協議・報告		単位	回	単位数量	1	単価	80, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
合計						80, 600		
単価						80, 600	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 DT701001	連絡車(ライトバン)運転費 1. 5L		単位	日	単位数量	1	単価	2, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー	Z040011001						管理費区分 : 0	
			L	5. 4	151	815		
ライトバン 1. 5L	MT40010001						管理費区分 : 0	
			時間	2	193	386		
ライトバン 1. 5L	ML40010001						管理費区分 : 0	
			日	1	1, 170	1, 170		
合計								
						2, 371		
単価							円／日	
						2, 371		

数量総括表

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種 項 目	港湾設計等業務 設計業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
設計業務		式		1			
実施設計		式		1			
実施設計		式		1			
設計計算		検討断面		1			
図面作成		式		1			
数量計算		式		1			
道路詳細設計（A）		km		0.02			
協議・報告		式		1			
照査		式		1			
直接経費		式		1			
直接経費		式		1			

数量総括表

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種 項 目	港湾設計等業務 設計業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
事務用品費		式		1			
業務成果品費		式		1		電子計算機使用料等を含む	
旅費		式		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
業務価格		式		1			

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託			業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
設計業務 (0001)	式	1		3,873,014	
実施設計 (0002)	式	1		3,712,502	
実施設計 (0003)	式	1		3,712,502	
設計計算 (0004)	検討断面	1	447,400	447,400	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 検討断面 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
設計計算 (護岸)	検討断面	1	447,400	447,400	オプション入力 単位数量 1 検討断面 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	4.5	49,300	221,850	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	3	42,500	127,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
図面作成 (0005)	式	1		1,400,624	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率	

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
図面作成	タイ°	1	671,800	671,800	DH500590 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 施設区分/タイ° 区分		外郭施設(護岸)				
図面作成	タイ°	1	671,800	671,800	DH500590 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 施設区分/タイ° 区分		係留施設(矢板式係船岸)				
設計図作成	施設	1	28,512	28,512	オプション入力 単位数量 1 施設 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	0.36	42,500	15,300	R0405 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.36	36,700	13,212	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図作成	施設	1	28,512	28,512	オプション入力 単位数量 1 施設 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	0.36	42,500	15,300	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.36	36,700	13,212	R0406 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算 (0006)	式	1		551,624	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
数量計算	タイプ	1	247,300	247,300	DH500600 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 施設区分/タイプ 区分		外郭施設(護岸)			
数量計算	タイプ	1	247,300	247,300	DH500600 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 施設区分/タイプ 区分		係留施設(矢板式係船岸)			

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
数量計算	施設	1	28,512	28,512	オプション入力 単位数量 1 施設 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	0.36	42,500	15,300	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.36	36,700	13,212	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算	施設	1	28,512	28,512	オプション入力 単位数量 1 施設 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
技師(C)	人	0.36	42,500	15,300	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.36	36,700	13,212	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
道路詳細設計 (A) (0007)	km	0.02	47,957,700	959,154	オプション入力 第0002号単価表 単位数量 0.02 km 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	(km) 式	0.02		221,730	WS400803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 設計延長		0.02km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 東通村	
平地	延長		0.02		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名		野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託			業 種		港湾設計等業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
J03		丘陵地	延長		0	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正		
		山地	延長		0			
		市街地	延長		0			
		急峻山地	延長		0			
		変化率、補正係数=0						
		車線数による割増						
		1～2車線	延長		0.02			
		3～4車線	延長		0			
		5車線	延長		0			
		6～7車線	延長		0			
		8車線	延長		0			
		変化率、補正係数=-0.05						
J04	複断面の延長		0km					
J05	暫定計画		しない[0%]					
J06	歩道等の設計		しない[0%]					
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]					
J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]					
J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]					
J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]					
J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]					
J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]					
横断設計					WS400804			
道路詳細設計(A)		(km) 式	0.02		221,484		管理費区分 0	
J01		設計延長	0.02km				歩 2026.07 単 2026.07	
J02		地形による割増					単価地区 東通村	
		平地	延長		0.02		労調係数 1.000 00-00 0	
		丘陵地	延長		0		豪雪割増	
		山地	延長		0		潮間割増 0%	
		市街地	延長		0		単価補正	
		急峻山地	延長		0			
		変化率、補正係数=0						
J03		車線数による割増						
		1～2車線	延長		0.02			

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
3～4車線		延長		0		
5車線		延長		0		
6～7車線		延長		0		
8車線		延長		0		
変化率、補正係数＝-0.05						
J04	複断面の延長		0km			
J05	暫定計画		しない[0%]			
J06	歩道等の設計		しない[0%]			
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
用排水設計						WS400816
道路詳細設計(A)		(km)式	0.02		57,544	管理費区分 0
J01	設計延長		0.02km			歩 2026.07 単 2026.07
J02	地形による割増					単価地区 東通村
	平地	延長		0.02		労調係数 1.000 00-00 0
	丘陵地	延長		0		豪雪割増
	山地	延長		0		潮間割増 0%
	市街地	延長		0		単価補正
	急峻山地	延長		0		
変化率、補正係数＝0						
J03	車線数による割増					
	1～2車線	延長		0.02		
	3～4車線	延長		0		
	5車線	延長		0		
	6～7車線	延長		0		
	8車線	延長		0		
変化率、補正係数＝-0.05						
J04	複断面の延長		0km			
J05	暫定計画		しない[0%]			

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 歩道等の設計			しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]				
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]				
設計図						WS400807	
道路詳細設計(A)		(km)式	0.02		218,123	管理費区分 0	
J01 設計延長			0.02km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増						単価地区 東通村	
平地		延長		0.02		労調係数 1.000 00-00 0	
丘陵地		延長		0		豪雪割増	
山地		延長		0		潮間割増 0%	
市街地		延長		0		単価補正	
急峻山地		延長		0			
変化率、補正係数=0							
J03 車線数による割増							
1～2車線		延長		0.02			
3～4車線		延長		0			
5車線		延長		0			
6～7車線		延長		0			
8車線		延長		0			
変化率、補正係数=-0.05							
J04 複断面の延長			0km				
J05 暫定計画			しない[0%]				
J06 歩道等の設計			しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]				
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]				

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
数量計算					WS400808	
道路詳細設計(A)	(km)式	0.02		240,273	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.02km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 東通村	
平地	延長		0.02		労調係数 1.000 00-00 0	
丘陵地	延長		0		豪雪割増	
山地	延長		0		潮間割増 0%	
市街地	延長		0		単価補正	
急峻山地	延長		0			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増						
1～2車線	延長		0.02			
3～4車線	延長		0			
5車線	延長		0			
6～7車線	延長		0			
8車線	延長		0			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
協議・報告 (0008)	式	1		241,800	第0003号内訳書	
Q01 協議・報告		協議・報告			単位数量 1 式	
					体系分類 25:港湾設計等業務(実施設	
					技術経費率	
					管理費区分 Z	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東通村	

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
協議・報告	回	3	80,600	241,800	DH500620 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査 (0009)	式	1		111,900	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 Z 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 照査		照査				
照査	式	1		111,900	DH500610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
直接経費 (0010)	式	1		160,512		
直接経費						

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託				業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0011)	式	1		160,512		
事務用品費 (0012)	式	1		33,399	単位数量 1 式 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
業務成果品費 (0013)	式	1		120,000	単位数量 1 式 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
旅費 (0014)	式	1		7,113	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 25:港湾設計等業務(実施設 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	野牛地区水産生産基盤整備事業設計業務委託			業 種	港湾設計等業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
連絡車(ライトバン)運転費 1.5L	日	3	2,371	7,113	DT701001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接原価（その他原価除く） (0015)	式	1		3,873,014	
その他原価 (0016)	式	1		1,989,056	第0006号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0017)	式	1		3,147,930	第0007号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
業務価格 (0018)	式	1		9,010,000	
消費税相当額 (0019)	式	1		901,000	
設計業務費 (0020)	式	1		9,911,000	