

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰河床
 第5073号

設計書番号
 508-020-0152

浅瀬石川河床整理工事

実施
 設計書

まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	掘削工	1	式
	雑木伐採工	1	式
設計額	42,163,000 円 (内消費税	3,833,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事				河川改修 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
河川工事							
河川土工		式	1		20,692,764		
掘削工		式	1		14,777,280		
掘削		式	1		3,538,080		
土砂等運搬		m3	3,400		1,263,360		内 1号
積込		m3	3,400		1,357,440		内 2号
残土処理工		m3	3,400		917,280		内 3号
土砂等運搬		式	1		11,239,200		内 4号
建設残土		m3	3,400		8,652,000		内 5号
雑木伐採工		m3	3,400		2,587,200		
伐木除根工		式	1		131,455		
伐木・伐竹		式	1		131,455		内 6号
集積積込		m2	600		44,730		内 7号
		m2	600		42,840		

設計内訳書 (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事				事業区分 工事区分		河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬								内 8号
			m3	15		43, 885		
仮設工								
			式	1		5, 784, 029		
路側防護柵工 (敷設替工)								
			式	1		46, 048		
転落防止柵敷設替工		H=1. 1m						内 9号
			m	8		44, 832		
基礎材								内 10号
			m3	0. 8		1, 216		
防護柵撤去工 (敷設替工)								
			式	1		10, 240		
転落防止柵		H=1. 1m						内 11号
			m	8		10, 240		
工事用道路工								
			式	1		3, 218, 991		
工事用道路盛土								内 12号
			m3	750		2, 908, 060		
工事用道路掘削								内 13号
			m3	750		282, 000		
敷鉄板		22×1524×3048 6096						内 14号
			m2	27		28, 931		
残土処理工								
			式	1		2, 508, 750		
土砂等運搬								内 15号
			m3	750		1, 931, 250		

設計内訳書 (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建設残土								内 16号	
			m3	750		577, 500			
直接工事費									
			式	1		20, 692, 764			
共通仮設									
			式	1		3, 245, 358			
共通仮設費									
			式	1		1, 009, 358			
運搬費									
			式	1		52, 358		内 17号	
仮設材運搬費									
			t	5		52, 358			
準備費									
			式	1		114, 000		内 18号	
木根等処分費*									
			t	6		114, 000			
技術管理費									
			式	1		598, 000		内 19号	
システム初期費 (ICT)									
			式	1		598, 000			
現場環境改善費									
			式	1		245, 000			
現場環境改善費 (率計上)									
			式	1		245, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		2, 236, 000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :			
対象工事費	20, 806, 764	直接工事費	20, 692, 764	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	114, 000 0
事業損失					0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独 (追加工事)	単独 (追加工事)	3, 278, 700	現工事	0
合算工事					合算工事
非対象額計 (－)			2, 654, 498		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			2, 654, 498	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額 単独 (追加工事)			18, 152, 266	現工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			17, 528, 064		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	10. 17%			0. 00%
施工地域等補正	1. 0				0. 00%
除雪工事補正	1. 00				0. 00
ICT施工補正	1. 2				0. 00
率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 01	12. 32%			0. 00%
計上額		2, 236, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	20,692,764	直接工事費	20,692,764
非対象額計 (－)	3,164,700		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	3,164,700	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	17,528,064	現工事	0 合算工事
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.40%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.40%		0.00%
計上額	245,000	0	0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	764, 358				
運搬費	52, 358	114, 000	事業損失防止施設費	0	
安全費	0	0	技術管理費	598, 000	
管轄費	0	0			
			準備費		
			役務費		
			現場環境改善費		
共通仮設費計				3, 245, 358	

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	23, 938, 122	単独 (追加工事) 直接工事費	20, 692, 764	単独 (追加工事) 共通仮設費	3, 245, 358
非対象額計 (一)		2, 654, 498			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		2, 654, 498	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		21, 283, 624	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		20, 659, 422		0	0
現場管理費					
率 (補正前)		35. 06%		0. 00%	0. 00%
施工地域等補正		1. 0		0. 00%	
施工時期補正		0. 60%		0. 00%	
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%	
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%	
ICT施工補正		1. 1			
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		40. 01%		0. 00%	
計上額		8, 515, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	32,453,122				
純工事費	23,938,122				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)		2,654,498			
管理費区分9		0			
管理費区分T		2,654,498	(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	29,798,624		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	29,174,422			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.71%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.71%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	29,798,624			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,876,878				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年7月				
歩掛	適用年月	2026年7月		係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年7月				
単価	地区	黒石市				
豪雪割増	増	B地区				
労務単価割増率	増率	0%				
現場環境改善費（率計上）						
市街地補正	補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）						
主たる工事種	種	01：河川工事				
施工地域等補正	補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	補正	未使用				1.00
I C T 施工補正	補正	補正あり				1.2
週休2日補正	補正	週休2日（月単位）				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1. 0
工 期 日 数	数	0日間			
冬 期 日 数	数	0日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地			1. 20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定			0. 60%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし			0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし			0. 00%
I C T 施 工 補 正	正	補正あり			1. 1
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)			1. 02
工 期 延 長 日 数	数	0日間			
一般管理費					
前払金支出割合による補正		補正を行わない			1. 00
財団法人等による補正		補正を行わない			1. 00
契約保証に係る補正率		金銭的保証			0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			20,692,764
	準備費に含まれる処分費			114,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	18,152,266	12.32	20,806,764
	運搬費			2,236,000
	準備費			52,358
	技術管理費			114,000
現場環境改善費対象工事費	技術管理費			598,000
	現場環境改善費 (率分)	17,528,064	1.40	20,692,764
	現場管理費			245,000
	工期延長等に伴う現場維持費	21,283,624	40.01	23,938,122
工事原価計	桁等購入費			8,515,000
	一般管理費等			0
	業務委託費	29,798,624	19.71	32,453,122
				5,876,878
工事価格				0
	消費税等相当額			38,330,000
	工事費計			3,833,000
				42,163,000

一式当り内訳書

内 1号	掘削		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 07
										歩掛適用年月	2026. 07
		名称・規格								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
掘削		CB210100	土砂, ホヱノカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	3, 360	376	1, 263, 360		02-01-02 管理費区分：0		
		合計					1, 263, 360				

一式当り内訳書

内 2号	土砂等運搬		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 07
										歩掛適用年月	2026. 07
		名称・規格								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		WB211810	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積 0. 6m3), 60以下	m3	3, 360	404	1, 357, 440		単 1号 02-01-06 管理費区分：0		
		合計					1, 357, 440				

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		積込							
内 3号		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (μ-γ)		CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
	m3			3, 360	273	917, 280		管理費区分：0	
						917, 280			
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 4号		土砂等運搬							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾐ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
				m3	3,360	2,575	8,652,000		管理費区分:0
							8,652,000		
		合計							

一式当り内訳書

内 5号	建設残土						単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
残土処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ZZ99*01*04002		m3	3, 360	770	2, 587, 200		管理費区分：T
	合計					2, 587, 200		

一式当り内訳書

内 6号	伐木・伐竹						単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
伐木・伐竹 (伐木除根)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB320510	伐木 (人力：粗) (10本/100m2未満)	m2	630	71	44, 730		03-02-03 管理費区分：0
	合計					44, 730		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		集積積込							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		CB320560	無し, 全ての費用						03-02-03
				m2	630	68	42, 840		管理費区分：0
	合計						42, 840		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
運搬									
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬	(伐木除根)	CB320580	機械施工, 無し, 無し, 31.5km以下, 全ての費用						03-02-03
				m3	10	3,072	30,720		管理費区分: 0
運搬	(伐木除根)	CB320580	機械施工, 無し, 無し, 21.5km以下, 全ての費用						03-02-03
				m3	5	2,633	13,165		管理費区分: 0
		合計							
							43,885		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 9号		転落防止柵敷設替工		H=1.1m							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		WB810760		プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無		m	8	5,604	44,832		単 2号 06-02-03 管理費区分: 0
合計									44,832		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 10号		基礎材							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石		CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ ｼﾞ 40～0、全ての費用						02-02-02 管理費区分：0
				m2	0.8	1,521	1,216		
								1,216	
合計									

一式当り内訳書

内 11号	転落防止柵	H=1.1m						単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	条件 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パ ネル式, 2m, 無, 無	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
			m	8	1, 280	10, 240		単 3号 06-02-03	
								管理費区分：0	
						10, 240			
	合計								

一式当り内訳書

内 12号	工事用道路盛土							単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
路体(築堤)盛土	名称・規格 CB210510	条件 2. 5m未満	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
			m3	28	6, 111	171, 108		02-01-02	
								管理費区分：0	
								02-01-02	
路体(築堤)盛土	名称・規格 CB210510	条件 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	722	266	192, 052		管理費区分：0	
山土 現着 (10, 000m3未満)	名称・規格 ZZ99*01*01002		m3	998	2, 550	2, 544, 900		管理費区分：0	
	合計					2, 908, 060			

一式当り内訳書

一式当り内訳書

工事用道路掘削								
内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
			m3	750	376	282, 000		管理費区分 : 0
						282, 000		
	合計							

一式当り内訳書

内 14号	敷鉄板					22×1524×3048 6096	単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
敷鉄板設置・撤去	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m2	27	463	12, 501		単 4号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料	WB253610	設置・撤去						
			枚	2	2, 885	5, 770		単 5号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料	WB253630	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 45日, 無, 有						
			枚	2	5, 330	10, 660		単 6号 02-05-16 管理費区分：0
合計						28, 931		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 15号		土砂等運搬								
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬		CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	750	2,575	1,931,250		02-01-02 管理費区分：0	
								1,931,250		
		合計								

一式当り内訳書									
建設残土		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 16号									
残土処分		ZZ99*01*04002		m3	750	770	577, 500		管理費区分：T
		合計					577, 500		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

仮設材運搬費									
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 1, 無						単 7号 01-02-02	
			t	4.7	8,140	38,258	管理費区分：0		
仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	4.7	3,000	14,100		単 8号 01-02-02	
							管理費区分：0		
合計						52,358			

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 18号		木根等処分費＊							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず (生木)		ZZ99*01*02001							管理費区分：T
				t	5.7	20,000	114,000		
							114,000		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 19号		システム初期費 (ICT)							
システム初期費 (ICT)		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB010510	バックホウ						単 9号 01-02-02
				式	1		598, 000		管理費区分：0
							598, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ山積0. 8m3(平積 0. 6m3), 60以下	単位	m3	単位数量	100	単価	404
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			5, 000m3未満				単 10号 02-01-06	
諸雑費(まるめ)			WK210340	日	0. 412	98, 210	40, 462	管理費区分：0
				式	1		8	管理費区分：0
合計								
							40, 470	
単価								
							404	円／m3

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 07
					歩掛適用年月		2026. 07
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロッグ建込, ヒール式・ハ 初式, 2m, 無, 無	単位 m	単位数量	100	単価	1, 280
名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロッグ建込用 ヒール式・ハ初式 単価補正1. 450 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001166004						
			m	100	1, 279. 33	管理費区分：0	
			式	1	67	管理費区分：0	
合計					128, 000		
単価					1, 280	円／m	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 07					
							歩掛適用年月		2026. 07					
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0					
単 4号 WB253610		敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	463			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役											[] [1]			
							R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	[] [1]
とび工														
普通作業員							R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	[] [1]
							R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	[] [1]
バックホウ(クローラ型) 運転												単 11号 02-05-16	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)							WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	[1] []
合計							ZS8000004 1%		式	1		453	管理費区分：0	
													46, 370	
単価													円／m2	
													463	
										</				

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm), 無, 45日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 885	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	L002412001	供用日数: 45日		1	2, 115	2, 115	管理費区分: 0		
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	Z006754001		枚	1	770	770	管理費区分: 0		
合計						2, 885			
単価						2, 885	円/枚		

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 45日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 330	
名称・規格			条件	単位	数量	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:45日							
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	4, 230	4, 230	管理費区分: 0		
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分: 0		
合計						5, 330			
単価						5, 330	円/枚		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 1, 無	単位	t	単位数量	1	単価	8, 140
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正2. 000	Z006810104						管理費区分：0	
			t	1	8, 140	8, 140		
						8, 140		
合計								
単価						8, 140	円／t	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.07
						歩掛適用年月		2026.07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 8号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
			t	2	1,500	3,000	管理費区分：0	
合計						3,000		
						3,000	円/t	
単価								

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 WB010510	システム初期費 (ICT)	パ ックホリ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 パ ックホリ	Z006890002							
			式	1		598, 000	管理費区分：0	
						598, 000		
合計								

3 次单值表

3次単価表					単価使用年月		2026.07
					歩掛適用年月		2026.07
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
					1	単価	98,210
					金額	摘要	
不整地運搬車運転 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	条件	単位	単位数量		
				単位	数量	日	
				人	1	35,090	管理費区分：0
				L	133	20,615	管理費区分：0
軽油	Z006702002			日	1.54	42,504	管理費区分：0
				式	1	1	管理費区分：0
						98,210	
						98,210	円／日
不整地運搬車〔クロー型・ダンプ〕 全旋回式 6～7t積級	L001030011						
諸雑費（まるめ）	ZS30000004						
	合計						
	単価						

3 次单価表

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)		式	1		20,692,764	オブション入力
河川土工 (0002)		式	1		14,777,280	オブション入力
掘削工 (0003)		式	1		3,538,080	オブション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)		m3	3,400		1,263,360	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	3,360	376	1,263,360	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満			
ハックホウ(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3基準値) 山積0.8m3		%	40.261	42.72	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 地区単価 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
運転手(特殊)						潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	40. 553	37. 91 28, 900 35, 090	152. 6		R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
軽油	%	19. 171	19. 37 138 155	72. 14		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
諸雑費	%	0. 015		0. 06		管理費区分 0
土砂等運搬 (0005)	m3	3, 400		1, 357, 440		オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	3, 360	404	1, 357, 440		WB211810 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込 (0006)	J01 施工数量		5,000m3未満			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 黒石市	
	J03 運搬距離(m)		60以下			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ラング 1	
		m3	3,400		917,280	単価補正	
	オープン入力						
	第0003号内訳書						
						単位数量 1 m3	
						管理費区分 0	
						歩 2026.07 単 2026.07	
						単価地区 黒石市	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ラング 1	
積込(バース)						週休2日補正 週休2日(月単位)	
	CB210020 240.9						
						管理費区分 0	
		m3	3,360	273	917,280	歩 2026.07 単 2026.07	
	J01 土質		土砂			単価地区 黒石市	
	J02 作業内容		土量50,000m3未満			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ラング 1	
						単価補正	
	M000202142						
バックホウ(クレー型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.797	42.39	108.7	管理費区分 0	
	標準構成比			21,500		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価			22,900		単価地区 黒石市	
	地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区 0% 係数ラング 1	
						潮間割増 0% 係数ラング 1	
						単価補正	
	R0114						
	運転手(特殊)						

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事	事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.481	38.74 28,900 35,090	113.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	18.69	18.87 138 155	51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分 0 オブション入力 工種 01:河川工事	
残土処理工 (0007)	式	1		11,239,200		
土砂等運搬 (0008)	m3	3,400	8,652,000		オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	土砂等運搬	m3	3,360	8,652,000		CB210110 2217.4 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J01 土砂等発生現場		標準			歩	2026.07 単 2026.07
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区	黒石市
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	0%
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		15.5km以下			潮間割増	0%
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	40.87	44.67	1,052	単価補正	係数ランク 1
						M000301005	
						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	黒石市
運転手(一般)						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
						R0115	
標準構成比 標準単価 地区単価		%	44.677	40.44	1,150	管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
軽油						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
						Z006702002	
						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
標準構成比 標準単価 地区単価		%	14.405	14.89	370.8	単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
諸雑費		%	0.048		2.2	管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設残土 (0009)		m3	3, 400		2, 587, 200	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	残土処分	m3	3, 360	770	2, 587, 200	ZZ99*01*04002 管理費区分 T 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑木伐採工 (0010)		式	1		131, 455	オブション入力
伐木除根工 (0011)		式	1		131, 455	オブション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0012)		m2	600		44, 730	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木・伐竹(伐木除根)					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB320510 67.461		
	J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	m2	630	71	44,730	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員						R0101	
		%	51.215	50.35	36.84	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
土木一般世話役						R0125	
		%	21.131	19.3	15.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
普通作業員						R0102	
		%	13.832	16.56	9.95	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分			
工事名	浅瀬石川河床整理工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					
	%	13. 777		9. 91	管理費区分 0
諸雑費	%	0. 045		0. 04	管理費区分 0
集積積込 (0013)	m2	600		42, 840	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	630	68	42, 840	CB320560 61. 067 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			

バックホウ(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24. 531	25. 92 14, 700 15, 700	16. 9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

掴み装置				M000291001	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 832	4. 07 2, 310 2, 460	2. 64	管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	36. 39	33. 82 28, 900 35, 090	25. 07	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	土木一般世話役	%	18. 913	18. 27 31, 000 36, 210	13. 03	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	普通作業員	%	5. 908	7. 48 25, 400 22, 640	4. 07	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	軽油	%	10. 393		7. 16	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.44 138 155			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費		%	0.033		0.03	管理費区分 0	
運搬 (0014)		m3	15		43,885	オブション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(伐木除根)		m3	10		30,720	CB320580 2793.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			機械施工 無し 無し 31.5km以下 全ての費用	3,072			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オート・デ・イセル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	53.134	58.43 35,847 35,100 747	1,632	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)		%	35.195	1,081		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準構成比				R0115	
	標準単価			30.16	管理費区分 0	
	地区単価			23,600 30,290	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
軽油		%	11.652	357.9		Z006702002
	標準構成比				管理費区分 0	
	標準単価			11.41	歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価			138 155	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
諸雑費		%	0.019	1.1		管理費区分 0
運搬(伐木除根)		m3	5	2,633	13,165	CB320580 2394.4
	J01 積込条件				管理費区分 0	
	J02 除根作業の有無				歩 2026.07 単 2026.07	
	J03 DID区間の有無				単価地区 黒石市	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オート・デ・イゼル] 10t積級	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)				労調係数 1.000 00-00 0	
	J10 費用の内訳				豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
		%	53.138	1,399	M007500157	
	標準構成比				管理費区分 0	
青森県	標準単価			58.43	歩 2026.07 単 2026.07	
				35,847	単価地区 黒石市	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			35, 100 747		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	35. 203	30. 16 23, 600 30, 290	926. 8	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11. 653	11. 41 138 155	306. 8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0. 006		0. 4	管理費区分 0
仮設工 (0015)	式	1		5, 784, 029	オブション入力
路側防護柵工 (敷設替工) (0016)	式	1		46, 048	オブション入力 工種 01:河川工事
転落防止柵敷設替工 (0017)	m	8		44, 832	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
	浅瀬石川河床整理工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
	数量・構成比 前回／今回	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)
					WB810760 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)
基礎材 (0018)		m	8 5, 604	44, 832	
	J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 100m未満 無		
基礎砕石		m3	0. 8	1, 216	
					オプシヨン入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)
基礎砕石		m2	0. 8	1, 216	
	J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワジャラン 40～0 全ての費用		CB221110 1263. 6 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)
バックホウ(クローラ) [標準]					
L001010007					

入力データリスト (本01)

工事名		浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	4.861	5.3 8,800 9,710	73.89	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)		%	0.027		0.41		
普通作業員		%	27.886	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1	
特殊作業員		%	14.334	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊)		%	14.887	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	9. 21	9. 49 31, 000 36, 210	140	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(労務)	%	0. 46		6. 99	
再生グッジャラン RC-40	%	23. 669	11. 39 1, 200 3, 000	359. 8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油	%	4. 602	4. 93 138 155	69. 96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(材料)	%	0. 052		0. 79	
諸雑費	%	0. 012		1. 06	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去工 (敷設替工) (0019)		式	1		10,240	オブション入力 工種 01:河川工事
転落防止柵 (0020)		m	8		10,240	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m	8		10,240	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路工 (0021)	J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	式	1		3,218,991	オブション入力 工種 01:河川工事
工事用道路盛土 (0022)		m3	750		2,908,060	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土	J01 施工幅員	m ³	28 2.5m未満	6,111	171,108	潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ソッドカット式] 運転質量0.8～1.1t	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.924	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油						単価補正	
					Z006702002	管理費区分	0
					歩 2026. 07	単 2026. 07	
	標準構成比			0. 23	単価地区	黒石市	
	標準単価			138	労調係数	1. 000	00-00 0
	地区単価			155	豪雪割増	0%	係数ランク 1
					潮間割増		
					単価補正		
					管理費区分	0	
					1. 12		
諸雑費							
路体(築堤)盛土					CB210510	240. 29	
					管理費区分	0	
					歩 2026. 07	単 2026. 07	
	J01 施工幅員			266	単価地区	黒石市	
	J02 施工数量				労調係数	1. 000	00-00 0
	J03 障害の有無				豪雪割増	0%	係数ランク 1
					潮間割増		
					単価補正		
					L001005006	管理費区分	0
					歩 2026. 07	単 2026. 07	
ブルドーザー[湿地] 7t級					単価地区	黒石市	
	標準構成比			10. 87	労調係数	1. 000	00-00 0
	標準単価			6, 010	豪雪割増	0%	係数ランク 1
	地区単価			6, 760	潮間割増		
					単価補正		
振動ロー(土工用)フロッツ・シグナル型 運転質量11～12t					L001071001	管理費区分	0
					歩 2026. 07	単 2026. 07	
	標準構成比			6. 44	単価地区	黒石市	
	標準単価			11, 200	労調係数	1. 000	00-00 0
	地区単価			11, 500			

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)						豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員						R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油						R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
諸雑費						Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
山土 現着 (10,000m3未満)						管理費区分 0
山土 現着 (10,000m3未満)						ZZ99*01*01002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路掘削 (0023)		m3	750		282, 000	単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1. 000 00-00 0 0% 係数ラング 1
						オプショソん入力 第0013号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026. 07 単 2026. 07	1 m3 0 黒石市
						単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)	1. 000 00-00 0 0% 係数ラング 1
						CB210100 331. 59 管理費区分 歩 2026. 07 単 2026. 07	0 黒石市
						単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1. 000 00-00 0 0% 係数ラング 1
掘削		m3	750	376	282, 000		
	J01 土質		土砂				
	J02 施工方法		オプソカット				
	J03 押土の有無		無し				
	J04 障害の有無		無し				
ハヅカホヅ (ｸﾚｰﾌﾞ型) [標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m3		%	40. 261	42. 72	151. 5		
	標準構成比			20, 100			
	標準単価			21, 500			
	地区単価						
運転手 (特殊)		%	40. 553		152. 6	R0114 管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準構成比 標準単価 地区単価		37.91 28,900 35,090			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	軽油	%	19.171	19.37 138 155	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
	敷鉄板 (0024)	m2	27		28,931	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	敷鉄板設置・撤去	m2	27	463	12,501	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分		設置・撤去			

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板賃料	J01 敷鉄板の種類	枚	2	2,885	5,770	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	J02 不足分弁償金の有無		22×1,524×3,048 (mm)			WB253630 管理費区分 0	
敷鉄板賃料	J04 供用日数(日)(実数入力)		無			歩 2026.07 単 黒石市	
	J05 継続工事の有無		45日			単価地区	
	J07 整備費の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
			有			豪雪割増	
						潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
敷鉄板賃料	J01 敷鉄板の種類	枚	2	5,330	10,660	WB253630 管理費区分 0	
	J02 不足分弁償金の有無		22×1,524×6,096 (mm)			歩 2026.07 単 黒石市	
敷鉄板賃料	J04 供用日数(日)(実数入力)		無			単価地区	
	J05 継続工事の有無		45日			労調係数 1.000 00-00 0	
	J07 整備費の有無		無			豪雪割増	
			有			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						オプショントラック 工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0026)		m3	750		1,931,250	オプショントラック 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
土砂等運搬		m3	750		1,931,250	歩 2026.07 単 黒石市 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
土砂等運搬		m3	750		1,931,250	CB210110 2217.4 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J01 土砂等発生現場		標準			歩	2026.07 単 2026.07
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区	黒石市
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	0%
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		15.5km以下			潮間割増	0%
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	40.87	44.67	1,052	単価補正	係数ランク 1
						M000301005	
						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	黒石市
運転手(一般)						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
						R0115	
標準構成比 標準単価 地区単価		%	44.677	40.44	1,150	管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
軽油						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
						Z006702002	
						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
標準構成比 標準単価 地区単価		%	14.405	14.89	370.8	単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
諸雑費		%	0.048		2.2	管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設残土 (0027)		m3	750		577,500	オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	残土処分	m3	750	770	577,500	ZZ99*01*04002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
直接工事費 (0028)		式	1		20,692,764	
共通仮設 (0029)		式	1		3,245,358	
共通仮設費 (0030)		式	1		1,009,358	
運搬費 (0031)		式	1		52,358	工種 01:河川工事
仮設材運搬費 (0032)		t	5		52,358	第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	Q01 仮設材運搬費					歩 2026. 07 単 2026. 07	
	Q02 仮設材積込・取卸費					単価地区 黒石市	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	係数ランク 1
						潮間割増	週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
						WB010020	
						管理費区分 0	
仮設材等の積込み取卸し費	J01 発注機関区分	t	4. 7	8, 140	38, 258	歩 2026. 07 単 2026. 07	
	J02 片道運搬距離(実数入力)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			単価地区 黒石市	
	J04 製品長区分		30. 2km			労調係数 1. 000 00-00 0	
	J05 運搬割増率		12m以内			豪雪割増	
	J06 運搬割増率(実数入力)		各種(実数入力)			潮間割増	
	J07 その他の諸料金の有無		1			単価補正	係数ランク 1
			無				
仮設材等の積込み取卸し費	J01 作業区分	t	4. 7	3, 000	14, 100	WB010030	
						管理費区分 0	
						歩 2026. 07 単 2026. 07	
						単価地区 黒石市	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	係数ランク 1
準備費 (0033)		式	1		114, 000	単価補正	
						工種 01:河川工事	
木根等処分費＊ (0034)		t	6		114, 000	オプシヨン入力	
						第0018号内訳書	
						単位数量 1 t	
						管理費区分 T	
						歩 2026. 07 単 2026. 07	
						単価地区 黒石市	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 木くず (生木)		t	5.7	20,000	114,000	潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						ZZ99*01*02001
						管理費区分 T
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 黒石市
技術管理費 (0035)		式	1		598,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
						工種 01:河川工事
システム初期費 (ICT) (0036)		式	1		598,000	第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
現場環境改善費 (0037)		式	1		245,000	

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0038)	式	1		245,000	
	市街地補正				
共通仮設費 (率計上) (0039)	式	1		2,236,000	
	主たる工種				
	施工地域等補正				
	除雪工事補正				
	ICT施工補正				
	週休2日補正				
純工事費 (0040)	式	1		23,938,122	
現場管理費 (0041)	式	1		8,515,000	
	施工地域等補正				
	工期日数				
	冬期日数				
	積雪寒冷地区分				
	施工時期補正				
	緊急工事補正				
	砂防・地滑り補正				
	ICT施工補正				
	週休2日補正				
工事原価 (0042)	式	1		32,453,122	
一般管理費等 (0043)	式	1		5,876,878	
	前払金支出割合による補正				
	財団法人等による補正				
	契約保証に係る補正率				
工事価格					

入力データリスト (本01)

工事名	浅瀬石川河床整理工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)		式	1		38,330,000	
消費税額及び地方消費税額 (0045)		式	1		3,833,000	
工事費計 (0046)		式	1		42,163,000	