

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 繰河改委 第5054号

設計書番号 508-020-0208

岩木川河川改良設計業務委託

設計書

中津軽郡西目屋村大字田代

2027年02月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	護岸基本設計		
	1 式		
設計額	10,263,000 円 (内消費税 933,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
設計業務価格					
	式	1		9,330,000	
業務価格					
	式	1		9,330,000	
消費税相当額					
	式	1		933,000	
業務委託料					
	式	1		10,263,000	

業務委託費内訳書

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計							
		式	1		3,762,775		
護岸設計							
		式	1		3,762,775		
護岸基本設計							
		式	1		3,762,775		
護岸基本設計							内 1号
		式	1		3,762,775		
直接経費							
		式	1		301,441		
直接経費							
		式	1		301,441		
旅費交通費							
		式	1		23,441		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,720,801 土木設計業務						
		式	1		23,441		
電子成果品作成費							
		式	1		278,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,720,801 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		278,000		
直接原価(その他原価除く)							
		式	1		4,064,216		
その他原価							内 2号
		式	1		2,003,651		
一般管理費等							内 3号
		式	1		3,262,133		

業務委託費内訳書

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	西目屋村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	護岸基本設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画							内 4号 [][1]
			式	1		117, 878	管理費区分：0
現地踏査							内 5号 [][1]
			式	1		184, 628	管理費区分：0
現況流下能力の確認							内 6号
			式	1		633, 625	管理費区分：0
関係機関ヒアリング							内 7号
			式	1		200, 250	管理費区分：0
水路基本形状の検討							内 8号 [][1]
			式	1		163, 305	管理費区分：0
河道断面の検討							内 9号 [][1]
			式	1		270, 830	管理費区分：0
護岸本体工予備設計							内 10号 [][1]
			式	1		266, 937	管理費区分：0
施工計画及び仮設計画							内 11号 [][1]
			式	1		195, 605	管理費区分：0
図面作成							内 12号 [][1]
			式	1		282, 828	管理費区分：0
パース作成							内 13号 [][1]
			式	1		149, 787	管理費区分：0
概算工事費算定							内 14号
			式	1		331, 200	管理費区分：0
照査							内 15号 [][1]
			式	1		285, 824	管理費区分：0

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）						
		式	1		3, 720, 801	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価						
		式	1		2, 003, 651	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					2, 003, 651	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価							
			式	1		6, 067, 867	管理費区分：0
$\beta \diagdown (1 - \beta)$							35% $\diagdown$ (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分：0
一般管理費等							業務原価 $\times \beta \diagdown (1 - \beta)$
			式	1		3, 267, 546	管理費区分：0
調整額							
						-5, 413	管理費区分：0
合計						3, 262, 133	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
		人	0. 51	70, 900	36, 159		
技師(A)	R0403						管理費区分：0
		人	0. 51	62, 600	31, 926		
技師(B)	R0404						管理費区分：0
		人	1. 01	49, 300	49, 793		
合計							
					117, 878		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 01	70, 900	71, 609	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 01	62, 600	63, 226	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1. 01	49, 300	49, 793	
合計							
						184, 628	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現況流下能力の確認						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	3	62,600	187,800	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	4	49,300	197,200	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	3.75	42,500	159,375	
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	0.5	36,700	18,350	
合計						633,625	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	関係機関ヒアリング						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.5	70,900	106,350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
合計							
						200,250	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	水路基本形状の検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 01	62, 600	63, 226	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 03	49, 300	100, 079	
合計						163, 305	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	河道断面の検討						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 01	62, 600	63, 226	
技師 (B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 03	49, 300	100, 079	
技師 (C)		R0405					管理費区分：0
			人	2. 53	42, 500	107, 525	
合 計						270, 830	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	護岸本体工予備設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	施工計画及び仮設計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	図面作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	1. 01	49, 300	49, 793	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	1. 77	42, 500	75, 225	
技術員 R0406							管理費区分：0
			人	4. 3	36, 700	157, 810	
合計							
						282, 828	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	パース作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	0. 51	62, 600	31, 926	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	1. 52	49, 300	74, 936	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	1. 01	42, 500	42, 925	
合計							
						149, 787	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	概算工事費算定						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	2	49,300	98,600	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	4	42,500	170,000	
合計							
						331,200	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 51	70, 900	36, 159	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 01	62, 600	63, 226	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 73	49, 300	134, 589	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	1. 22	42, 500	51, 850	
合計						285, 824	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
		人	0. 51	70, 900	36, 159		
技師(A)	R0403						管理費区分：0
		人	1. 52	62, 600	95, 152		
技師(B)	R0404						管理費区分：0
		人	1. 01	49, 300	49, 793		
合計							
						181, 104	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	2. 5	70, 900	177, 250	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2. 5	62, 600	156, 500	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 5	49, 300	123, 250	
合計							
						457, 000	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計
護岸基本設計	R0402	主任技師	7.54	70,900	3,720,801
護岸基本設計	R0403	技師(A)	16.6	62,600	
	R0404	技師(B)	24.4	49,300	
	R0405	技師(C)	18.07	42,500	
	R0406	技術員	4.8	36,700	
合 計	R0402	主任技師	7.54	70,900	3,720,801
	R0403	技師(A)	16.6	62,600	
	R0404	技師(B)	24.4	49,300	
	R0405	技師(C)	18.07	42,500	
	R0406	技術員	4.8	36,700	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川構造物設計 (0001)	式	1		3,762,775	
護岸設計 (0002)	式	1		3,762,775	
護岸基本設計 (0003)	式	1		3,762,775	オプション入力
護岸基本設計 (0004)	式	1		3,762,775	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
設計計画	式	1		117,878	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
諸雑費1:対象					単価補正
主任技師	人	0.51	70,900	36,159	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.51	62,600	31,926	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.01	49,300	49,793	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
現地踏査	式	1		184,628	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
主任技師	人	1.01	70,900	71,609	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1.01	62,600	63,226	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.01	49,300	49,793	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
現況流下能力の確認	式	1		633,625	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	3	62,600	187,800	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	4	49,300	197,200	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	3.75	42,500	159,375	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.5	36,700	18,350	R0406 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
関係機関ヒアリング	式	1		200,250	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
主任技師	人	1.5	70,900	106,350	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
水路基本形状の検討	式	1		163,305	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村
諸雑費1：対象					

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	1.01	62,600	63,226	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	2.03	49,300	100,079	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
河道断面の検討	式	1		270,830	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(A)	人	1.01	62,600	63,226	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	2.03	49,300	100,079	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	2.53	42,500	107,525	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
護岸本体工予備設計	式	1		266,937	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(A)	人	1.01	62,600	63,226	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.52	49,300	74,936	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	3.03	42,500	128,775	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画及び仮設計画	式	1		195,605	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(A)	人	1.01	62,600	63,226	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	2.03	49,300	100,079	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	0.76	42,500	32,300	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
図面作成	式	1		282,828	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(B)	人	1.01	49,300	49,793	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1.77	42,500	75,225	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	4.3	36,700	157,810	R0406 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
パース作成	式	1		149,787	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(A)	人	0.51	62,600	31,926	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1.52	49,300	74,936	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1.01	42,500	42,925	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
概算工事費算定	式	1		331,200	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	4	42,500	170,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	式	1		285,824	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
主任技師	人	0.51	70,900	36,159	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村	

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	1.01	62,600	63,226	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	2.73	49,300	134,589	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(C)	人	1.22	42,500	51,850	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
報告書作成	式	1		181,104	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村
諸雑費1：対象					

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
主任技師	人	0.51	70,900	36,159	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	1.52	62,600	95,152	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	1.01	49,300	49,793	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
打合せ協議	式	1		457,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
主任技師	人	2.5	70,900	177,250	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	2.5	62,600	156,500	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	2.5	49,300	123,250	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子計算機使用料	式	1		41,974	ZS7S70600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0005)	式	1		301,441	
直接経費 (0006)	式	1		301,441	
旅費交通費 (0007)	式	1		23,441	
旅費(率計上・宿泊無) (0008)	式	1		23,441	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0009)	式	1		278,000	
電子成果品作成費(設計) (0010)	式	1		278,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
概略設計、予備設計又は詳細設計					

入力データリスト

業務名	岩木川河川改良設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0%
直接原価（その他原価除く） (0011)	式	1		4,064,216	
その他原価 (0012)	式	1		2,003,651	第0002号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0013)	式	1		3,262,133	第0003号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0014)	式	1		9,330,000	
消費税相当額 (0015)	式	1		933,000	
設計業務委託料 (0016)	式	1		10,263,000	