

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 流1下 第4号

設計書番号 508-022-0009

岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事

実施 設計書

南津軽郡田舎館村大字東光寺地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 95.8 m		
	管きょ更生工	1	式
	既設管径700mm		
設計額	23,430,000 円 (内消費税 2,130,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管路								
		式	1		11,090,993			
管きょ更生工	既設管径700mm							
		式	1		9,872,093			
管きょ内面被覆工(製管工法)								
		式	1		9,836,540			
更生材料								内 1号
		式	1		5,962,595			※
製管	既設管径700mm 製管径640mm							内 2号
		m	95.8		149,414			※
裏込め								内 3号
		m3	6.1		2,885,283			※
仕上								内 4号
		式	1		73,641			※
仮設備								内 5号
		式	1		279,700			※
機械器具損料								内 6号
		式	1		388,516			※
直接経費								内 7号
		式	1		97,391			工事費(※)の1%
換気工								
		式	1		35,553			
換気設備								内 8号
		日	7		35,553			
付帯工								
		式	1		783,400			

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入口								
		式	1		783,400			
注入管設置撤去		地表部						内 9号
			式	1		783,400		
仮設工								
		式	1		435,500			
交通管理工								
		式	1		435,500			
交通誘導警備員								内 10号
		人日	26		435,500			
直接工事費								
		式	1		11,090,993			
共通仮設								
		式	1		1,619,117			
共通仮設費								
		式	1		319,117			
準備費								
		式	1		150,117			
付帯工								内 11号
		式	1		150,117			
現場環境改善費								
		式	1		169,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		169,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,300,000			

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		12,710,110			
現場管理費								
		式	1		4,911,000			
工事原価								
		式	1		17,621,110			
一般管理費等								
		式	1		3,678,890			
工事価格								
		式	1		21,300,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,130,000			
工事費計								
		式	1		23,430,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 37:下水道工事 (4)

共通仮設費 (積上分)	150,117				
運搬費	0	準備費	150,117	事業損失防止施設	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,619,117

現場管理費

主工種 37:下水道工事（4）

単独（追加工事）純工事費	12,710,110	単独（追加工事）直接工事費	11,090,993	単独（追加工事）共通仮設費	1,619,117
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,710,110	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,710,110		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.45%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	1.08%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	38.64%		0.00%		
計上額	4,911,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 37:下水道工事（4）

工事原価	17,621,110				
純工事費	12,710,110	現場管理費	4,911,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,621,110	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,621,110		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.85%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.85%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,621,110		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,678,890				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	田舎館村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	37:下水道工事（4）		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 37:下水道工事 (4)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,090,993
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,090,993
	共通仮設費 (率分)	11,090,993	11.73	1,300,000
	準備費			150,117
現場環境改善費対象工事費				11,090,993
	現場環境改善費 (率分)	11,090,993	1.53	169,000
現場管理費対象純工事費				12,710,110
	現場管理費	12,710,110	38.64	4,911,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,621,110
	一般管理費等	17,621,110	20.85	3,678,890
	業務委託費			0
工事価格				21,300,000
消費税等相当額				2,130,000
工事費計				23,430,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	更生材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
更生管材 #80S H=16. 3mm W=80mm ZZ99*01*01001		m	2, 494. 81	2, 390	5, 962, 595		管理費区分：0
合計					5, 962, 595		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	製管	既設管径700mm 製管径640mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製管工 DGD32010	管径700mm, 昼間作業	m	95. 8	1, 218	116, 684		単 1号 32-01-01 管理費区分：0
更生管材融着工 DGD32020		箇所	3	10, 910	32, 730		単 2号 32-01-01 管理費区分：0
合計					149, 414		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	裏込め						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入口取付工 管径700mm 粘土モルタル(1:1) t=5cm V=0. 007m3							単 3号
		回	1	63, 260	63, 260		管理費区分 : 0
浮上防止工 DGD32080	昼間作業						単 4号 32-01-01
		m	95. 8	1, 090	104, 422		管理費区分 : 0
注入工 DGD32090							単 5号 32-01-01
		m3	6. 07	432, 142	2, 623, 101		管理費区分 : 0
浮上防止用チェーン損料							単 6号
		セット	20	4, 725	94, 500		管理費区分 : 0
合計					2, 885, 283		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	仕上						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
本管口仕上工 管径700mm モルタル(1:2) t=5cm V=0. 004m3							単 7号
		箇所	2	21, 170	42, 340		管理費区分 : 0
マンホール底部仕上工 上塗りモルタル(1:2) t=2cm S=1. 569m2							単 8号
		箇所	1	31, 301	31, 301		管理費区分 : 0
合計							
					73, 641		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	仮設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設備設置・撤去工	設置工, 管径700mm, 昼間作業						単 9号 32-01-01
DGD32180		回	2	56, 500	113, 000		管理費区分 : 0
仮設備設置・撤去工	撤去工, 管径700mm, 昼間作業						単 10号 32-01-01
DGD32180		回	2	32, 285	64, 570		管理費区分 : 0
仮製管工	昼間作業						単 11号 32-01-01
DGD32190		回	1	12, 310	12, 310		管理費区分 : 0
製管機搬入組立工							単 12号 32-01-01
DGD32200		回	1	49, 900	49, 900		管理費区分 : 0
製管機分解搬出工							単 13号 32-01-01
DGD32210		回	1	39, 920	39, 920		管理費区分 : 0
合計					279, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	機械器具損料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械器具損料		式	1		388, 516		単 14号 管理費区分：0
合計					388, 516		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特許使用料 ZZ99*01*04001		式	1		97, 391		管理費区分：0
合計					97, 391		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	換気設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
換気設備工							単 15号 32-01-03
DGD32370		日	7	5, 079	35, 553		管理費区分：0
合計					35, 553		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	注入管設置撤去	地表部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入管設置撤去工 平均削孔深度6. 1m							単 16号
		箇所	2	391, 700	783, 400		管理費区分：0
合計					783, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	13	18, 000	234, 000		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	13	15, 500	201, 500		管理費区分：0
合計					435, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	付帯工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管きょ内洗浄工							単 17号
		m	95. 8	337	32, 284		管理費区分：0
本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 施工前 1m当り側視回数0. 1回以下							単 18号
		m	95. 8	656	62, 844		管理費区分：0
本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 施工後 1m当り側視回数0. 05回以下							単 19号
		m	95. 8	574	54, 989		管理費区分：0
合計					150, 117		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 DGD32010	製管工	管径700mm, 昼間作業	単位	m	単位数量	170	単価	1, 218
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2	31, 320	62, 640	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3	23, 100	69, 300	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA							単 20号 32-01-01	
	DGD32040		日	1	9, 624	9, 624	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1		28, 706	管理費区分 : 0	
合計						207, 200		
単価						1, 218	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 DGD32020	更生管材融着工		単位	箇所	単位数量	20	単価	10, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3	31, 320	93, 960	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3	23, 100	69, 300	管理費区分：0	
融着機							[] [1]	
	MYG8001010001		日	1	15, 800	15, 800	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	14%	式	1		2, 210	管理費区分：0	
合計						218, 200		
単価						10, 910	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	注入口取付工 管径700mm 粘土モルタル(1:1) t=5cm V=0. 007m3		単位	回	単位数量	1	単価	63, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘土モルタル 配合1:1 t=5cm			m3	0. 007	96, 680	676	単 21号 R7下水1p. 387 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 14	36, 930	5, 170	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 43	23, 100	9, 933	管理費区分：0	
注入口損料							単 22号 32-01-01	
DGD32070			組	1	47, 480	47, 480	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						63, 260		
単価						63, 260	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 DGD32080	浮上防止工	昼間作業	単位	m	単位数量	210	単価	1, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2	31, 320	62, 640	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3	23, 100	69, 300	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊							単 23号 32-01-01	
	DGD32100		日	1	53, 770	53, 770	管理費区分：0	
ウインチ 2. 2kW								
	MYG8011010001		日	1	3, 140	3, 140	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		3, 320	管理費区分：0	
合計						229, 100		
単価						1, 090	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 DGD32090	注入工		単位	m3	単位数量	2. 8	単価	432, 142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 12A YOG7610010001							管理費区分：0	
			m3	2. 8	284, 800	797, 440		
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
			人	1	36, 930	36, 930		
特殊作業員 R0101							管理費区分：0	
			人	2	31, 320	62, 640		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	3	23, 100	69, 300		
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊 DGD32100							単 23号 32-01-01 管理費区分：0	
			日	1	53, 770	53, 770		
給水車運転 4t 121kW DGD32110							単 24号 32-01-01 管理費区分：0	
			日	1	56, 700	56, 700		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA DGD32040							単 20号 32-01-01 管理費区分：0	
			日	1	9, 624	9, 624		
自動注入装置 12A、21A、21B用(旧1号、2号用) MYG8021010001							管理費区分：0	
			日	1	123, 000	123, 000		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		596		
合計							1, 210, 000	
単価							円／m3 432, 142	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	浮上防止用フェン損料		単位	セット	単位数量	1	単価	4,725
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浮上防止用フェン損料 610＜更生管径≤660 ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			セット・日	7	675	4,725		
合計						4,725	円／セット	
単価						4,725		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	本管口仕上工 管径700mm モルタル(1:2) t=5cm V=0. 004m3		単位	箇所	単位数量	1	単価	21, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練工 配合1:2			m3	0. 004	52, 982	211	単 25号 R7下水1p. 391 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 14	36, 930	5, 170	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 29	31, 320	9, 082	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 29	23, 100	6, 699	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0	
合計						21, 170		
単価						21, 170	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	マンホール底部仕上工 上塗りモルタル(1:2) t=2cm S=1. 569m2		単位	箇所	単位数量	1	単価	31, 301
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り 配合1:2 t=2cm							単 26号 R7下水1p. 392 管理費区分 : 0	
			m2	1. 569	19, 950	31, 301		
合計								
						31, 301		
単価							円／箇所	
						31, 301		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 DGD32180	仮設備設置・撤去工	設置工, 管径700mm, 昼間作業	単位	回	単位数量	4	単価	56, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2	31, 320	62, 640	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3	23, 100	69, 300	管理費区分 : 0	
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊							単 23号 32-01-01	
	DGD32100		日	1	53, 770	53, 770	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		3, 360	管理費区分 : 0	
合計						226, 000		
単価						56, 500	円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 DGD32180	仮設備設置・撤去工	撤去工, 管径700mm, 昼間作業	単位	回	単位数量	7	単価	32, 285
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	1	36, 930	36, 930	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	2	31, 320	62, 640	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	3	23, 100	69, 300	管理費区分 : 0	
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊		DGD32100					単 23号 32-01-01	
			日	1	53, 770	53, 770	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	2%				[1] []	
				式	1		3, 360	管理費区分 : 0
合計								
						226, 000		
単価								
						32, 285	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 DGD32190	仮製管工	昼間作業	単位	回	単位数量	1	単価	12, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 06	36, 930	2, 215	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 12	31, 320	3, 758	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 18	23, 100	4, 158	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA							単 27号 32-01-01	
	DGD32030		日	0. 06	7, 654	459	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1		1, 720	管理費区分 : 0	
合計						12, 310		
単価						12, 310	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 DGD32200	製管機搬入組立工		単位	回	単位数量	4	単価	49, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1	36, 930	36, 930			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			2	31, 320	62, 640			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	23, 100	46, 200			
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊		DGD32100					単 23号 32-01-01 管理費区分：0	
日			1	53, 770	53, 770			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		60			
合計						199, 600		
単価						49, 900	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 DGD32210	製管機分解搬出工		単位	回	単位数量	5	単価	39, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2	31, 320	62, 640	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊							単 23号 32-01-01	
	DGD32100		日	1	53, 770	53, 770	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		60	管理費区分：0	
合計						199, 600		
単価						39, 920	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	機械器具損料		単位	式	単位数量	1	単価	388, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
製管機損料 元押し式 M2型 ZZ99*01*03001			時間	12	9, 350	112, 200	1台×2日×6時間 R7 下水1p. 397 管理費区分：0	
製管機損料 元押し式 M2型 ZZ99*01*03002			供用日	3. 34	32, 700	109, 218	1台×2日×供用日係数 1. 67 管理費区分：0	
油圧ユニット損料 元押し式 17. 0kW ZZ99*01*03003			時間	12	7, 050	84, 600	1台×2日×6時間 管理費区分：0	
油圧ユニット損料 元押し式 17. 0kW ZZ99*01*03004			供用日	3. 34	24, 700	82, 498	1台×2日×供用日係数 1. 67 管理費区分：0	
合計						388, 516		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 DGD32370	換気設備工		単位	日	単位数量	1	単価	5, 079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min M001204001							[] [1]	
			日	1	149	149	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA DGD32380							単 28号 32-01-03 [] [1]	
			日	1	4, 386	4, 386	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		12%					[1] []	
			式	1		544	管理費区分 : 0	
合計								
						5, 079		
単価							円／日	
						5, 079		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	注入管設置撤去工 平均削孔深度6. 1m		単位	箇所	単位数量	1	単価	391, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					見積(削孔深度別歩掛表) 管理費区分：0	
			人	2	36, 930	73, 860		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	2	31, 320	62, 640		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2	23, 100	46, 200		
トラック[クレーン装置付]運転[機-18] 4～4. 5t級2. 9t吊							単 29号	
			日	2	54, 080	108, 160	管理費区分：0	
トラック損料 2t積		ZZ99*01*05001					管理費区分：0	
			日	2	3, 900	7, 800		
ボーリングマシン[油圧式] 11. 0kW級		M000601004					※ [] [1]	
			日	2	11, 100	22, 200	管理費区分：0	
クワトロポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		M000571004					※ [] [1]	
			日	1. 5	5, 560	8, 340	管理費区分：0	
サントポンプ 損料 φ 50		ZZ99*01*05002					管理費区分：0	
			日	1. 5	749	1, 123		
発動発電機運転[機-16] ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA							単 30号	
			日	2	8, 578	17, 156	管理費区分：0	
メタルラウン損料		ZZ99*01*05003					管理費区分：0	
			回	1. 5	1, 600	2, 400		
セメントベントナイト		ZZ99*01*05004					管理費区分：0	
			L	191	29	5, 539		
材料費							単 31号	
			式	1		34, 834	管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

ホーリングマシン、クラウトポンフ
(※)の5%
管理費区分：0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	管きょ内洗浄工		単位	m	単位数量	700	単価	337
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					2020維持管理(日下協) p. 114 管理費区分：0	
R0125			人	1	36, 930	36, 930		
特殊作業員		R0101					職種は2020維持管理(日下協)p. 19より 管理費区分：0	
R0101			人	1	31, 320	31, 320		
高圧洗浄車運転 4t 147kW							単 32号	
			日	1	95, 376	95, 376	管理費区分：0	
給水車運転 4t 132kW							単 33号	
			日	1	72, 319	72, 319	管理費区分：0	
合計								
						235, 945		
単価							円／m	
						337		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 施工前 1m当り側視回数0. 1回以下		単位	m	単位数量	350	単価	656
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	R0603		人	1	53, 750	53, 750	2020維持管理(日下協) p. 100 管理費区分：0	
測量技師補	R0604		人	1	42, 130	42, 130	職種は2020維持管理(日下協)p. 19より 管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	1	23, 100	23, 100	管理費区分：0	
TVカメラ搭載車運転工 2t			日	1	110, 863	110, 863	単 34号 管理費区分：0	
合計						229, 843		
単価						656	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 施工後 1m当り側視回数0. 05回以下		単位	m	単位数量	400	単価	574
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	R0603		人	1	53, 750	53, 750	2020維持管理(日下協) p. 100 管理費区分：0	
測量技師補	R0604		人	1	42, 130	42, 130	職種は2020維持管理(日下協)p. 19より 管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	1	23, 100	23, 100	管理費区分：0	
TVカメラ搭載車運転工 2t			日	1	110, 863	110, 863	単 34号 管理費区分：0	
合計						229, 843		
単価						574	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 DGD32040	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		単位	日	単位数量	1	単価	9, 624
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	42	154	6, 468	管理費区分 : 0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA								
L001110011			日	1. 2	2, 630	3, 156	管理費区分 : 0	
合計						9, 624		
単価						9, 624	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	粘土モルタル 配合1:1 t=5cm		単位	m3	単位数量	1	単価	96, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							2023SPR工法p. 39	
R0102			人	0. 64	23, 100	14, 784	管理費区分：0	
粘土								
Z231365010			t	1. 16	44, 000	51, 040	管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入								
Z002002006			t	1. 16	26, 600	30, 856	管理費区分：0	
合計								
						96, 680		
単価								
						96, 680	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 DGD32070	注入口損料		単位	組	単位数量	1	単価	47, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50 Z005002003							管理費区分：0	
			m	4	538	2, 152		
塩ビエルボ TS継手 φ50 90° Y0G8110010001							管理費区分：0	
			個	2	365	730		
塩ビハブソケット TS継手 φ50mm Y0G8210010001							管理費区分：0	
			個	2	200	400		
塩ビホールハブ φ50mm Y0G8310010001							管理費区分：0	
			個	2	15, 600	31, 200		
塩ビパイプ VP13mm Y0G8030005001							管理費区分：0	
			m	4	112	448		
塩ビエルボ TS継手 φ13 90° Y0G8110005001							管理費区分：0	
			個	2	37	74		
塩ビホールハブ φ13mm Y0G8310005001							管理費区分：0	
			個	1	2, 390	2, 390		
注入ホース 高圧ホース φ50 20m 単価補正0. 050 (FC0) Y0G7110010001							管理費区分：0	
			本	1	8, 000	8, 000		
圧力ゲージプロテクター Y0G7210010001							管理費区分：0	
			個	1	1, 025	1, 025		
圧力ゲージ 圧力計 0. 10Mpa φ100 1. 6級 単価補正0. 050 (FC0) Y0G7310010001							管理費区分：0	
			個	1	168	168		
カムロック φ50 (オス・メス) 単価補正0. 050 (FC0) Y0G7510010001							管理費区分：0	
			個	2	403	806		
T字管 径違いチース φ50mm 単価補正0. 050 (FC0) Y0G8410010001							管理費区分：0	
			個	2	21	42		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 DGD32070	注入口損料		単位	組	単位数量	1	単価	47, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニップル φ 50mm 単価補正0. 050 (FC0)		Y0G8510010001	個	2	21	42	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						47, 480		
単価						47, 480	円／組	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 DGD32100	トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t級2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	53, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	31	154	4, 774	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		機械条件: 供用 持込						
	M000302013		供用日	1. 2	11, 000	13, 200	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						53, 770		
単価						53, 770	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 DGD32110	給水車運転 4t 121kW		単位	日	単位数量	1	単価	56, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1	30, 900	30, 900		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	21	154	3, 234		
給水車 4t 121kW		MYG8031010001					管理費区分：0	
			供用日	1. 6	14, 100	22, 560		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計							円／日	
						56, 700		
単価								
						56, 700		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	モルタル練工 配合1:2		単位	m3	単位数量	1	単価	52, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入 Z002002006							2023SPR工法p. 39	
			t	0. 72	26, 600	19, 152	管理費区分 : 0	
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目 Z002104002								
			m3	0. 95	4, 000	3, 800	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								
			人	1. 3	23, 100	30, 030	管理費区分 : 0	
合計								
						52, 982		
単価								
						52, 982	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	モルタル上塗り 配合1:2 t=2cm		単位	m2	単位数量	1	単価	19, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官	R0135						R7下水1p. 70	
			人	0. 33	34, 130	11, 262	管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 33	23, 100	7, 623	管理費区分：0	
モルタル練工 配合1:2							単 25号	
			m3	0. 02	52, 982	1, 059	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1		6	管理費区分：0	
合計								
						19, 950		
単価							円／m2	
						19, 950		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 DGD32030	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	7, 654
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	31	154	4, 774	管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA								
L001110010			日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分：0	
合計						7, 654		
単価						7, 654	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 DGD32380	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		単位	日	単位数量	1	単価	4, 386
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	15	154	2, 310	管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA								
L001110008			日	1. 2	1, 730	2, 076	管理費区分：0	
合計						4, 386		
単価						4, 386	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	トラック[クレーン装置付]運転[機-18] 4～4. 5t級2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	54, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積	
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	33	154	5, 082	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ペーestrack4～4. 5t積 吊能力2. 9t		機械条件: 供用 持込						
	M000302013		供用日	1. 2	11, 000	13, 200	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						54, 080		
単価						54, 080	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	発動発電機運転[機-16] ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	8,578
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					見積	
			L	37	154	5,698	管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.2	2,400	2,880		
合計						8,578		
単価						8,578	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	34, 834
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管 100A(ヶ-シヅク 用) 加工共	ZZ99*01*05005						[] [1]	
			m	6. 1	2, 160	13, 176	※ 見積(削孔深度別 歩掛表) 管理費区分 : 0	
鉄蓋 加工共	ZZ99*01*05006						[] [1]	
			個	1	20, 000	20, 000	※ 管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	5%					[1] []	
			式	1		1, 658	材料費(※)の5% 管理費区分 : 0	
合計								
						34, 834		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	高压洗浄車運転 4t 147kW		単位	日	単位数量	1	単価	95,376
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					2020維持管理(日下協) p.114 管理費区分：0	
			L	39	154	6,006		
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,790	35,790		
高压洗浄車損料 4t 147kW		ZZ99*01*08001					管理費区分：0	
			時間	6	8,930	53,580		
合計						95,376		
単価						95,376	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	給水車運転 4t 132kW		単位	日	単位数量	1	単価	72, 319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					2020維持管理(日下協) p. 114 管理費区分 : 0	
			L	34. 8	154	5, 359		
運転手(一般)		R0115					管理費区分 : 0	
			人	1	30, 900	30, 900		
給水車損料 4t 132kW		ZZ99*01*08002					管理費区分 : 0	
			時間	6	6, 010	36, 060		
合計								
						72, 319		
単価							円／日	
						72, 319		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	TVカメラ搭載車運転工 2t		単位	日	単位数量	1	単価	110, 863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー	Z006704001						2020維持管理(日下協) p. 100 管理費区分：0	
			L	36. 6	152	5, 563		
運転手(一般)	R0115						管理費区分：0	
			人	1	30, 900	30, 900		
TVカメラ搭載車損料 2t	ZZ99*01*08003						管理費区分：0	
			時間	6	12, 400	74, 400		
合計							110, 863	
単価							110, 863 円／日	

登 録 単 価

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
MYG8001010001	融着機		日	15,800	2026	8	確定
MYG8011010001	ウインチ	2.2kW	日	3,140	2026	8	確定
MYG8021010001	自動注入装置	12A、21A、21B用(旧1号、2号用)	日	123,000	2026	8	確定
MYG8031010001	給水車	4t 121kW	供用日	14,100	2026	8	確定
YOG7110010001	注入ホース	高圧ホース φ50 20m	本	160,000	2026	8	確定
YOG7210010001	圧力ゲージプロテクター		個	20,500	2026	8	確定
YOG7310010001	圧力ゲージ	圧力計 0.10Mpa φ100 1.6級	個	3,360	2026	8	確定
YOG7510010001	カムロック	φ50(オス・メス)	個	8,060	2026	8	確定
YOG7610010001	裏込材	12A	m3	284,800	2026	8	確定
YOG8030005001	塩ビパイプ	VP13mm	m	112	2026	8	確定
YOG8110005001	塩ビエルボ	TS継手 φ13 90°	個	37	2026	8	確定
YOG8110010001	塩ビエルボ	TS継手 φ50 90°	個	365	2026	8	確定
YOG8210010001	塩ビバルブソケット	TS継手 φ50mm	個	200	2026	8	確定
YOG8310005001	塩ビボールバルブ	φ13mm	個	2,390	2026	8	確定
YOG8310010001	塩ビボールバルブ	φ50mm	個	15,600	2026	8	確定
YOG8410010001	T字管	径違いチース φ50mm	個	423	2026	8	確定
YOG8510010001	ニップル	φ50mm	個	420	2026	8	確定

登 録 単 価

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	更生管材	#80S H=16.3mm W=80mm	m	2,390	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	浮上防止用チェーン損料	610< 更生管径≦660	セット・日	675	2026	8	確定
ZZ99*01*03001	製管機損料	元押し式 M2型	時間	9,350	2026	8	確定
ZZ99*01*03002	製管機損料	元押し式 M2型	供用日	32,700	2026	8	確定
ZZ99*01*03003	油圧ユニット損料	元押し式 17.0kW	時間	7,050	2026	8	確定
ZZ99*01*03004	油圧ユニット損料	元押し式 17.0kW	供用日	24,700	2026	8	確定
ZZ99*01*04001	特許使用料		式	97,391	2026	8	確定
ZZ99*01*05001	トラック損料	2t積	日	3,900	2026	8	確定
ZZ99*01*05002	サントポンプ 損料	φ50	日	749	2026	8	確定
ZZ99*01*05003	メタルクラン損料		回	1,600	2026	8	確定
ZZ99*01*05004	セメントベントナイト		L	29	2026	8	確定
ZZ99*01*05005	鋼管 100A(ケーシング用)	加工共	m	2,160	2026	8	確定
ZZ99*01*05006	鉄蓋	加工共	個	20,000	2026	8	確定
ZZ99*01*08001	高圧洗浄車損料	4t 147kW	時間	8,930	2026	8	確定
ZZ99*01*08002	給水車損料	4t 132kW	時間	6,010	2026	8	確定
ZZ99*01*08003	TVカメラ搭載車損料	2t	時間	12,400	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8) 工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
管路 (0001)	式	1		11,090,993		
管きょ更生工 (0002)	式	1		9,872,093		
管きょ内面被覆工(製管工法) (0003)	式	1		9,836,540	工種 37:下水道工事(4)	
更生材料 (0004)	式	1		5,962,595	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
更生管材 #80S H=16.3mm W=80mm	m	2,494.81	2,390	5,962,595	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
製管 (0005)	m	95.8		149,414	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製管工	m	95.8	1,218	116,684	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					DGD32010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
更生管材融着工	箇所	3	10,910	32,730	DGD32020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
裏込め (0006)	m3	6.1		2,885,283	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
注入口取付工 管径700mm 粘土モルタル(1:1) t=5cm V=0.007m3	回	1	63,260	63,260	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
粘土モルタル 配合1:1 t=5cm	m3	0.007	96,680	676	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.64	23,100	14,784	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
粘土	t	1.16	44,000	51,040	Z231365010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	1.16	26,600	30,856	Z002002006 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.14	36,930	5,170	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.43	23,100	9,933	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
注入口損料	組	1	47,480	47,480	DGD32070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
浮上防止工	m	95.8	1,090	104,422	DGD32080	
J01 作業種別		昼間作業			管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
注入工	m3	6.07	432,142	2,623,101	DGD32090	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
浮上防止用チェーン損料	セット	20	4,725	94,500	オプション入力	
					単位数量	1 セット
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
浮上防止用チェーン損料 610＜更生管径≦660	セット・日	7	675	4,725	ZZ99*01*02001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仕上 (0007)	式	1		73,641	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
本管口仕上工 管径700mm モルタル(1:2) t=5cm V=0.004m3	箇所	2	21,170	42,340	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタル練工 配合1:2	m3	0.004	52,982	211	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	0.72	26,600	19,152	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	0.95	4,000	3,800	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.3	23,100	30,030	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.14	36,930	5,170	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.29	31,320	9,082	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.29	23,100	6,699	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール底部仕上工 上塗りモルタル(1:2) t=2cm S=1.569m2	箇所	1	31,301	31,301	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル上塗り					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
配合1:2 t=2cm	m2	1.569	19,950	31,301	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
左官	人	0.33	34,130	11,262	R0135 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.33	23,100	7,623	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
モルタル練工 配合1:2	m3	0.02	52,982	1,059	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	0.72	26,600	19,152	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	0.95	4,000	3,800	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.3	23,100	30,030	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設備					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8) 工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	式	1		279,700	第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設備設置・撤去工	回	2	56,500	113,000	DGD32180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設置・撤去種別		設置工				
J02 既設管径(mm)		管径700mm				
J03 作業種別		昼間作業				
仮設備設置・撤去工	回	2	32,285	64,570	DGD32180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設置・撤去種別		撤去工				
J02 既設管径(mm)		管径700mm				
J03 作業種別		昼間作業				
仮製管工	回	1	12,310	12,310	DGD32190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		昼間作業				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製管機搬入組立工	回	1	49,900	49,900	DGD32200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
製管機分解搬出工	回	1	39,920	39,920	DGD32210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械器具損料 (0009)	式	1		388,516	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械器具損料	式	1		388,516	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
製管機損料 元押し式 M2型	時間	12	9,350	112,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
製管機損料 元押し式 M2型	供用日	3.34	32,700	109,218	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧ユニット損料 元押し式 17.0kW	時間	12	7,050	84,600	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧ユニット損料 元押し式 17.0kW	供用日	3.34	24,700	82,498	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8) 工事				事業区分	下水道	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
直接経費 (0010)	式	1		97,391	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
特許使用料	式	1		97,391	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
換気工 (0011)	式	1		35,553	工種 37:下水道工事（4）		
換気設備 (0012)	日	7		35,553	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
換気設備工						DGD32370	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	7	5,079	35,553	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
付帯工 (0013)	式	1		783,400	
注入口 (0014)	式	1		783,400	オプション入力 工種 37: 下水道工事（4）
注入管設置撤去 (0015)	式	1		783,400	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
注入管設置撤去工 平均削孔深度6.1m	箇所	2	391,700	783,400	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2	36,930	73,860	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2	31,320	62,640	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	23,100	46,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付]運転[機-18] 4～4.5t級2.9t吊	日	2	54,080	108,160	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1	35,790	35,790	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	33	154	5,082	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2	11,000	13,200	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック損料					ZZ99*01*05001	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
2t積	日	2	3,900	7,800	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボーリングマシン[油圧式] 11.0kW級	日	2	11,100	22,200	M000601004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
グレートポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	日	1.5	5,560	8,340	M000571004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
サントポンプ 損料 φ50	日	1.5	749	1,123	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
発動発電機運転[機-16] ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA	日	2	8,578	17,156	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	37	154	5,698	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	日	1.2	2,400	2,880	L001110010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
メタルクラン損料	回	1.5	1,600	2,400	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメントベントナイト	L	191	29	5,539	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費	式	1		34,834	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管 100A(ケーシング用) 加工共	m	6.1	2,160	13,176	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄蓋 加工共	個	1	20,000	20,000	ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,658	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,448	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
仮設工 (0016)	式	1		435,500	
交通管理工 (0017)	式	1		435,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0018)	人日	26		435,500	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 人日

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人	13	18,000	234,000	R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人	13	15,500	201,500	R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0019)	式	1		11,090,993		
共通仮設 (0020)	式	1		1,619,117		
共通仮設費 (0021)	式	1		319,117		
準備費					工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1		150,117	
付帯工 (0023)	式	1		150,117	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
管きょ内洗浄工	m	95.8	337	32,284	オプション入力 単位数量 700 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	31,320	31,320	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村

入力データリスト (本01)

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高圧洗浄車運転 4t 147kW	日	1	95,376	95,376	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	39	154	6,006	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,790	35,790	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高圧洗浄車損料 4t 147kW	時間	6	8,930	53,580	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
給水車運転 4t 132kW	日	1	72,319	72,319	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	34.8	154	5,359	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	1	30,900	30,900	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
給水車損料 4t 132kW	時間	6	6,010	36,060	ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 施工前 1m当り側視回数0.1回以下		m	95.8	656	62,844	オプション入力 単位数量 350 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師		人	1	53,750	53,750	R0603 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師補		人	1	42,130	42,130	R0604 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	1	23,100	23,100	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ搭載車運転工 2t		日	1	110,863	110,863	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		L	36.6	152	5,563	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		人	1	30,900	30,900	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ搭載車損料 2t		時間	6	12,400	74,400	ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 施工後 1m当り側視回数0.05回以下		m	95.8	574	54,989	オプション入力 単位数量 400 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師		人	1	53,750	53,750	R0603 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師補		人	1	42,130	42,130	R0604 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	1	23,100	23,100	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
TVカメラ搭載車運転工 2t	日	1	110,863	110,863	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	L	36.6	152	5,563	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	1	30,900	30,900	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
TVカメラ搭載車損料 2t	時間	6	12,400	74,400	ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田舎館村	

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8) 工事				事業区分	下水道			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0024)		式	1		169,000				
現場環境改善費（率計上） (0025)		式	1		169,000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上） (0026)		式	1		1,300,000				
主たる工種		37:下水道工事（4）							
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－2		1.3					
除雪工事補正		未使用		1.00					
ICT施工補正		補正なし		1.0					
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01					
純工事費 (0027)		式	1		12,710,110				
現場管理費 (0028)		式	1		4,911,000				
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－2		1.1					
工期日数		0日間							
冬期日数		0日間							
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%					
施工時期補正		任意設定		1.08%					
緊急工事補正		補正なし		0.00%					
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%					
ICT施工補正		補正なし		1.0					
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02					
工事原価 (0029)		式	1		17,621,110				

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浪岡田舎館幹線管路改築(その8)工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0030)	式	1		3,678,890	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		21,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		2,130,000	
工事費計 (0033)	式	1		23,430,000	