

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰大砂 第1-1-2号

設計書番号 508-020-0211

小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

実施 設計書

平川市

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	コンクリート堰堤工		
	1 式		
設計額	33, 176, 000 円 (内消費税 3, 016, 000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		15,830,323		
砂防土工							
		式	1		1,081,350		
掘削工							
		式	1		87,770		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し						内 1号
		m3	130		87,770		
埋戻し工							
		式	1		886,371		
埋戻し							内 2号
		m3	710		886,371		
盛土工							
		式	1		35,376		
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	130		35,376		
床均し							
		式	1		17,823		
基面整正							内 4号
		m2	40		17,823		
法面整形工							
		式	1		54,010		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 5号
		m2	110		54,010		
法面工							
		式	1		1,148,290		

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1		34,056		
人工張芝							内 6号
		m2	40		34,056		
法枠工							
		式	1		1,114,234		
プレキャスト法枠基礎	B類						内 7号
		m	13		260,466		
プレキャスト法枠	B類(中詰:人工張芝)						内 8号
		m2	68		709,348		
天端コンクリート	NB2用 B300×t150						内 9号
		m3	1		37,120		
小口止コンクリート	NB2用 B300×t150						内 10号
		m3	1		75,516		
叩きコンクリート							内 11号
		m3	1		31,784		
コンクリート堰堤工							
		式	1		13,600,683		
コンクリート副堰堤工							
		式	1		8,162,259		
コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40 W/C≦80%						内 12号
		m3	240		5,769,579		
残存型枠							内 13号
		m2	180		2,392,680		
コンクリート側壁工							
		式	1		5,438,424		

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40W/C≤80%						内 14号
		m3	87		2,004,783		
目地板							内 15号
		m2	9		55,494		
吸出し防止材							内 16号
		m2	2		1,387		
型枠							内 17号
		m2	200		3,376,760		
直接工事費							
		式	1		15,830,323		
共通仮設							
		式	1		2,154,000		
共通仮設費							
		式	1		226,000		
現場環境改善費							
		式	1		226,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		226,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,928,000		
純工事費							
		式	1		17,984,323		
現場管理費							
		式	1		7,128,000		
工事原価							
		式	1		25,112,323		

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		5,047,677		
工事価格							
		式	1		30,160,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,016,000		
工事費計							
		式	1		33,176,000		

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,154,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	17,984,323	単独（追加工事）直接工事費	15,830,323	単独（追加工事）共通仮設費	2,154,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,984,323	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	17,984,323		0		0
現場管理費 率（補正前）	38.02%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	39.64%		0.00%		
計上額	7,128,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	25,112,323				
純工事費	17,984,323	現場管理費	7,128,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,112,323	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,112,323		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.08%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.08%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,112,323		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,047,677				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,830,323
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,830,323
	共通仮設費 (率分)	15,830,323	12.18	1,928,000
現場環境改善費対象工事費				15,830,323
	現場環境改善費 (率分)	15,830,323	1.43	226,000
現場管理費対象純工事費				17,984,323
	現場管理費	17,984,323	39.64	7,128,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,112,323
	一般管理費等	25,112,323	20.08	5,047,677
	業務委託費			0
工事価格				30,160,000
消費税等相当額				3,016,000
工事費計				33,176,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削(砂防)		土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)		土砂, 3,000m3未満, 無し						03-03-01
CB330040			m3	134	655	87,770		管理費区分 : 0
合計					87,770			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	647	1, 181	764, 107		管理費区分：0
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	58	2, 108	122, 264		管理費区分：0
合計								
						886, 371		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	132	268	35,376		
合計								
						35,376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		CB210080						02-01-03
			m2	39	457	17, 823		管理費区分：0
合計						17, 823		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	110	491	54, 010		管理費区分 : 0
合計					54, 010			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	人工張芝								
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝									02-02-01
CB220910				m2	43	792	34,056		管理費区分：0
合計							34,056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャスト法枠基礎	B類					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	2. 3	39, 730	91, 379		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	12. 8	10, 150	129, 920		02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 9	26, 510	23, 859		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2. 6	5, 888	15, 308		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					260, 466		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ法枠	B類(中詰:人工張芝)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 (中詰除く) WB220310		2.15個/m2, 有, 無, 標準(1.0)						単 1号 02-02-01 管理費区分: 0
			m2	67.5	9,820	662,850		
人工張芝 CB220910								02-02-01 管理費区分: 0
			m2	43.9	792	34,768		
山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005								7.8/100*43.9*1.33 管理費区分: 0
			m3	4.6	2,550	11,730		
合計								
						709,348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート	NB2用 B300×t150						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,						02-03-01 管理費区分：0
			m3	0.5	39,730	19,865		
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06 管理費区分：0
			m2	1.7	10,150	17,255		
合計								
						37,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止コンクリート	NB2用 B300×t150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	0. 7	39, 730	27, 811		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4. 7	10, 150	47, 705		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					75, 516		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	叩きコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	0. 8	39, 730	31, 784		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					31, 784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40 W/C≦80%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1.0)						単 2号 03-03-02 管理費区分 : 0
WB330440			m3	239.7	24,070	5,769,579		
合計						5,769,579		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	残存型枠							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠, 無し, 標準						単 3号 03-03-02
WB330850			m2	2	22, 710	45, 420		管理費区分 : 0
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠, 無し, 標準						単 4号 03-03-02
WB330850			m2	174	13, 490	2, 347, 260		管理費区分 : 0
合計								
						2, 392, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40W/C≦80%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1.0)						単 5号 03-03-02 管理費区分 : 0
WB330440			m3	86.9	23,070	2,004,783		
合計						2,004,783		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	目地板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710			m2	9. 2	6, 032	55, 494		管理費区分 : 0
合計								
						55, 494		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	吸出し防止材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	1. 6	867	1, 387		管理費区分 : 0
合計					1, 387		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 有り, 27. 5m/100m2, 標準						単 6号 03-03-02
WB330850		m2	71	22, 860	1, 623, 060		管理費区分 : 0
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準						単 4号 03-03-02
WB330850		m2	130	13, 490	1, 753, 700		管理費区分 : 0
合計					3, 376, 760		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2. 15個/m2, 有, 無, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	9, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 778	36, 570	101, 591	管理費区分：0	
ブロック工	R0108						[] [1]	
			人	2. 778	31, 830	88, 423	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	8. 333	22, 870	190, 575	管理費区分：0	
コンクリートブロック 法枠ブロック B類	Y000361000001							
			個	215	1, 680	361, 200	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	2. 778	52, 400	145, 567	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		94, 644	管理費区分：0	
合計								
						982, 000		
単価								
						9, 820	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	24, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 8	36, 570	65, 826	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	4	31, 010	124, 040	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	4. 8	22, 870	109, 776	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
Z230210040			m3	104	19, 000	1, 976, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
L001130006			日	1. 6	52, 400	83, 840	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		16%	式	1		47, 518	管理費区分 : 0	
合計						2, 407, 000		
単価						24, 070	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	22, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 1	36, 570	76, 797	管理費区分 : 0	
型わく工	R0133						[] [1]	
			人	5. 1	37, 090	189, 159	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 5	22, 870	80, 045	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	2. 7	31, 320	84, 564	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 9	52, 400	99, 560	管理費区分 : 0	
型枠 残存化粧型枠	Y000385000001							
			m2	106	15, 700	1, 664, 200	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		76, 675	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 271, 000		
単価								
						22, 710	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	13, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 570	58, 512	管理費区分 : 0	
型わく工	R0133						[] [1]	
			人	5	37, 090	185, 450	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 2	22, 870	73, 184	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	2. 7	31, 320	84, 564	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分 : 0	
型枠 残存型枠	Y000385000002							
			m2	106	7, 380	782, 280	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	19%					[1] []	
			式	1		75, 930	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 349, 000		
単価								
						13, 490	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB330440	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	23, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 4	36, 570	51, 198	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	2. 9	31, 010	89, 929	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3. 8	22, 870	86, 906	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
Z230210040			m3	104	19, 000	1, 976, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
L001130006			日	1. 1	52, 400	57, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1		45, 327	管理費区分 : 0	
合計						2, 307, 000		
単価						23, 070	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 有り, 27. 5m/100m2, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	22, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	2. 1	36, 570	76, 797	管理費区分 : 0	
型わく工							[] [1] []	
	R0133		人	5. 1	37, 090	189, 159	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	3. 5	22, 870	80, 045	管理費区分 : 0	
溶接工							[] [1] []	
	R0113		人	2. 7	31, 320	84, 564	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	1. 9	52, 400	99, 560	管理費区分 : 0	
型枠 残存化粧型枠		Y0003850000001	m2	106	15, 700	1, 664, 200	管理費区分 : 0	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50		Z005002003	m	27. 5	538	14, 795	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	18%	式	1		76, 880	管理費区分 : 0	
合計						2, 286, 000		
単価						22, 860	円/m2	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
砂防堰堤 (0001)		式	1		15,830,323				
砂防土工 (0002)		式	1		1,081,350				
掘削工 (0003)		式	1		87,770	工種 07:砂防・地すべり等工事			
掘削(砂防) (0004) (P)		m3	130		87,770	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
			Q01 土質 Q02 施工数量 Q03 障害 Q06 掘削費	土砂 3,000m3未満 無し 掘削(砂防)					
掘削(砂防)		m3	134	655	87,770	CB330040 563.29 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
			J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無	土砂 3,000m3未満 無し					
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	26.509		173.8	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
			標準構成比 標準単価 地区単価	27.97 8,800 9,710					

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	49.144		322.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.65		
			28,900		
			35,440		
軽油					Z006702002
	%	24.328		159.5	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.38		
			138		
			154		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.019		0.2	
埋戻し工 (0005)	式	1		886,371	工種 07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0006)	m3	710		886,371	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	647	1,181	764,107	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.847		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.59			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用) [ハットガイ式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.739		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.65			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			
タンバ 及び バランマ 質量 60～80kg	%	0.073		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.07			
標準単価			471			
地区単価			533			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	29.434		347.6	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.92 28,300 31,010			
普通作業員	%	21.677		256	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.93 25,400 22,870			
運転手(特殊)	%	24.302		287	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.34 28,900 35,440			
軽油	%	11.812		139.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.4 138 154			
ガソリン レギュラー	%	0.091		1.08	Z006704001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			0.1		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			154		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			152		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.025		0.32	管理費区分 0	
埋戻し	m3	58	2,108	122,264	CB210410 2025.1	
					管理費区分 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]	%	8.258		174	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分 0	
標準構成比			7.79		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			8,800		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハントガイト式]	%	1.538		32.4	L001070001	
運転質量0.5～0.6t					管理費区分 0	
標準構成比			1.41		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			1,260		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			1,430		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.758	40.17 25,400 22,870	732.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.663	26.27 28,300 31,010	582.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.49	15.69 28,900 35,440	389.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	9.06		190.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.45		
				138		
				154		
ガソリン レギュラー		%	0.123		2.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.13		
				154		
				152		
諸雑費		%	0.012		1.15	管理費区分 0
盛土工 (0007)		式	1		35,376	工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土(流用土) (0008) (P)		m3	130		35,376	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工幅員		4.0m以上			
	Q02 仮置土集積・積込費		計上しない			
	Q03 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			
	Q04 人力盛土費		計上しない			
路体(築堤)盛土		m3	132	268	35,376	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
	J01 施工幅員		4.0m以上			

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 施工数量			20,000m3未満			単価地区	平川市(旧平賀町)		
J03 障害の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地]						L001005006			
7t級		%	10.943		29.37	管理費区分	0		
				10.87		歩	2026.08	単	2026.08
標準構成比						単価地区	平川市(旧平賀町)		
標準単価				6,010		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				6,760		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ロー(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型						L001071001			
運転質量11～12t		%	5.917		15.88	管理費区分	0		
				6.44		歩	2026.08	単	2026.08
標準構成比						単価地区	平川市(旧平賀町)		
標準単価				11,200		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				11,500		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	51.118		137.2	R0114			
				46.57		管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
標準構成比						単価地区	平川市(旧平賀町)		
標準単価				28,900		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				35,440		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	17.038		45.73	R0102			
				21.14		管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
標準構成比						単価地区	平川市(旧平賀町)		
標準単価				25,400					

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.963	14.98 138 154	40.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		0.16	管理費区分 0
床均し (0009)	式	1		17,823	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
基面整正 (0010)	m2	40		17,823	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	39	457	17,823	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	99.978		457.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				100		
				25,400		
				22,870		
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0
法面整形工 (0011)		式	1		54,010	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(盛土部) (0012) (P)		m2	110		54,010	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め			無し			
Q02 現場制約			無し			
Q03 法面整形費			法面整形			
Q04 土砂購入費			計上しない			
法面整形		m2	110	491	54,010	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所			盛土部			
J02 法面締固めの有無			無し			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.1		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.87			
標準構成比			8,800			
標準単価			9,710			
地区単価						
普通作業員	%	27.968		137.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			33.62			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,870			
地区単価						
運転手(特殊)	%	32.469		159.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			28.67			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,440			
地区単価						
土木一般世話役	%	14.888		73.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.66			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,570			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	12.558		61.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.16	管理費区分 0
法面工 (0013)	式	1		1,148,290	
植生工 (0014)	式	1		34,056	工種 07:砂防・地すべり等工事
人工張芝 (0015)	m2	40		34,056	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	43	792	34,056	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	38.98		309	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				45.05		
				25,400		
				22,870		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役		%	20.739		164.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				18.3		
				31,000		
				36,570		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
人工芝		%	40.254		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
張芝				36.65		
				245		
				280		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.027		0.3	管理費区分 0
法枠工						
(0016)		式	1		1,114,234	工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャスト法枠基礎						オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0017)	m	13		260,466	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	2.3	39,730	91,379	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		クレーン車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下				
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊	%	6.87		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.35			
標準単価			38,800			
地区単価			48,800			
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.983		8,733	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比			23.91			
標準単価			25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,870		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.938		3,948	R0125			
				8.25		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				31,000		単価地区	平川市(旧平賀町)		
地区単価				36,570		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	7.798		3,098	R0101			
				6.97		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				28,300		単価地区	平川市(旧平賀町)		
地区単価				31,010		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.01		798.5	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	51.123		20,309	Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%				53.33		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				20,400		単価地区	平川市(旧平賀町)		
地区単価				19,150		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		7.4	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
型枠		m2	12.8	10,150	129,920	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物						
型わく工		%	49.332		5,007	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				44.28 30,000 37,090					
普通作業員		%	25.006		2,538	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				30.82 25,400 22,870					
土木一般世話役		%	12.601		1,279	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				11.86 31,000 36,570					

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.9	26,510	23,859	CB240010 27663.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			豪雪割増
J05 養生工の種類		一般養生			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.252		1,127	M000903010 管理費区分 0
標準構成比			3.85		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			52,800		単価地区 平川市(旧平賀町)
地区単価			55,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	8.013		2,124	R0102 管理費区分 0
標準構成比			8.53		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧平賀町)
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	3.582		949.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.91			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,570			
地区単価						
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	3.156		836.6		
			2.76			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,010			
地区単価						
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.239		593.6		
			1.75			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,440			
地区単価						
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.469		124.2		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	77.353		20,504		
			78.96			
標準構成比			20,400			
標準単価			19,150			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.897		237.7	Z006702002			
	標準構成比			0.77		管理費区分	0		
	標準単価			138		歩	2026.08	単	2026.08
	地区単価			154		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		4.52	管理費区分	0		
型枠		m2	2.6	5,888	15,308	CB240210	5104.7		
	J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0		
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	62.995		3,709	R0133			
	標準構成比			58.78		管理費区分	0		
	標準単価			30,000		歩	2026.08	単	2026.08
	地区単価			37,090		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	15.534		914.6	R0102			
	標準構成比			19.9		管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				25,400		単価地区	平川市(旧平賀町)		
地区単価				22,870		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	6.208		365.5	R0125			
標準構成比				6.07		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				36,570		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	15.249		897.8	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.014		1.1	管理費区分	0		
プレキャスト法枠 (0018)		m2	68		709,348	オプション入力			
						第0008号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
プレキャストブロック設置 (中詰除く)		m2	67.5	9,820	662,850	WB220310			
						管理費区分	0		
J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)			2.15個/m2			歩	2026.08	単	2026.08
J02 アンカーの有無			有			単価地区	平川市(旧平賀町)		

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 吸出し防止材の有無 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数			無 標準(1.0)			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
人工張芝		m2	43.9	792	34,768	CB220910	761.95		
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	38.98		309	R0102			
						管理費区分	0		
				45.05		歩	2026.08	単	2026.08
				25,400		単価地区	平川市(旧平賀町)		
				22,870		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	20.739		164.4	R0125			
						管理費区分	0		
				18.3		歩	2026.08	単	2026.08
				31,000		単価地区	平川市(旧平賀町)		
				36,570		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
人工芝 張芝		%	40.254		319.1	Z231400015			
						管理費区分	0		
				36.65		歩	2026.08	単	2026.08
				245		単価地区	平川市(旧平賀町)		
				280		労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.027		0.3	管理費区分 0			
山土 ルース [*] 現着(10,000m3未満に適用)		m3	4.6	2,550	11,730	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
天端コンクリート (0019)		m3	1		37,120	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
コンクリート		m3	0.5	39,730	19,865	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		クレーン車打設							
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40							
J05 養生工の種類		一般養生							
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下							
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準							
J13 費用の内訳		全ての費用							

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.87	5.35 38,800 48,800	2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.983	23.91 25,400 22,870	8,733	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.938	8.25 31,000 36,570	3,948	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.798	6.97 28,300 31,010	3,098	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	2.01		798.5	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	51.123		20,309	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
標準構成比				53.33					
標準単価				20,400					
地区単価				19,150					
諸雑費		%	0.008		7.4	管理費区分 0			
型枠		m2	1.7	10,150	17,255	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			小型構造物						
型わく工		%	49.332		5,007	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
標準構成比				44.28					
標準単価				30,000					
地区単価				37,090					
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.006	30.82 25,400 22,870	2,538	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.601	11.86 31,000 36,570	1,279	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0
小口止コンクリート (0020)	m3	1		75,516	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.7	39,730	27,811	CB240010 40569.0 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレーンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		小型構造物 クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.87		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	5.35			
		標準単価	38,800			
		地区単価	48,800			
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.983		8,733	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	23.91			
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,870			
土木一般世話役	%	9.938		3,948	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	8.25			
		標準単価	31,000			
		地区単価	36,570			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	7.798		3,098	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.97			
			28,300			
			31,010			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.01		798.5		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	51.123		20,309		
			53.33			
			20,400			
			19,150			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		7.4		
型枠					CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	4.7	10,150	47,705		
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工					R0133 管理費区分 0	
	%	49.332		5,007		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		44.28 30,000 37,090		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.006		2,538	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.601		1,279	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0
叩きコンクリート (0021)	m3	1		31,784	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要				
						単価地区	平川市(旧平賀町)			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
						週休2日補正	週休2日(月単位)			
コンクリート		m3	0.8	39,730	31,784	CB240010	40569.0			
						管理費区分	0			
		J01 構造物種別	小型構造物			歩	2026.08	単	2026.08	
		J02 打設工法	クレーン車打設			単価地区	平川市(旧平賀町)			
		J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0	
		J05 養生工の種類	一般養生			豪雪割増				
		J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増	0%	係数ランク	1	
		J09 ラフテレンクレーン賃料補正	標準			単価補正				
		J13 費用の内訳	全ての費用							
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		%	6.87		2,729	L001130004				
		標準構成比		5.35		管理費区分	0			
		標準単価		38,800		歩	2026.08	単	2026.08	
		地区単価		48,800		単価地区	平川市(旧平賀町)			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
						単価補正				
その他(機械)		%	0.27		107.1	管理費区分	0			
普通作業員		%	21.983		8,733	R0102				
		標準構成比		23.91		管理費区分	0			
		標準単価		25,400		歩	2026.08	単	2026.08	
		地区単価		22,870		単価地区	平川市(旧平賀町)			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
						単価補正				

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	9.938		3,948	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 31,000 36,570		
特殊作業員	%	7.798		3,098	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.97 28,300 31,010		
その他(労務)	%	2.01		798.5	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.123		20,309	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.33 20,400 19,150		
諸雑費	%	0.008		7.4	管理費区分 0
コンクリート堰堤工 (0022)	式	1		13,600,683	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート副堰堤工 (0023)	式	1		8,162,259	工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート (0024)	m3	240		5,769,579	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	239.7	24,070	5,769,579	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
残存型枠 (0025)	m2	180		2,392,680	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	2	22,710	45,420	WB330850 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 型枠材種別 J02 水抜きパイプの有無 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		残存化粧型枠 無し 標準			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	174	13,490	2,347,260	WB330850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠材種別 J02 水抜きパイプの有無 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		残存型枠 無し 標準			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート側壁工 (0026)	式	1		5,438,424	工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート (0027)	m3	87		2,004,783	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
一般部コンクリート打設	m3	86.9	23,070	2,004,783	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分 J02 現場コンクリートプラント使用の有無 J03 生コンクリートの規格 J04 生コンクリート割増額の有無		80m3/日以上140m3/日未満 無 土木(5) 高炉 18-5-40 無			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 養生方法			一般養生			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			単価補正			
目地板 (0028)		m2	9		55,494	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
目地板		m2	9.2	6,032	55,494	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10						
普通作業員		%	28.813		1,738	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				47.36					
標準単価				25,400					
地区単価				22,870					
土木一般世話役		%	13.332		804.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0			
標準構成比				16.72					
標準単価				31,000					
地区単価				36,570					

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.21		12.69	管理費区分	0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.627	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 平川市(旧平賀町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		1.11	管理費区分	0
吸出し防止材 (0029)	m2	2		1,387	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0 2026.08 単 2026.08 平川市(旧平賀町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
吸出し防止材設置	m2	1.6	867	1,387	CB224720 1026.3 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0 2026.08 単 2026.08 平川市(旧平賀町) 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	20.026		173.7	R0102 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%	単 2026.08	
土木一般世話役		%	4.633		40.19	R0125 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%	単 2026.08	
吸出防止材 t=10mm 不織布		%	75.33		653.4	Z231301005 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%	単 2026.08	
諸雑費		%	0.011		0.11	管理費区分	0		
型枠 (0030)		m2	200		3,376,760	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 管理費区分		1	m2

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	71	22,860	1,623,060	WB330850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠材種別		残存化粧型枠				
J02 水抜きパイプの有無		有り				
J03 水抜きパイプ使用量(実数入力)		27.5m/100m2				
J04 ラフテレンクレーン賃料補正		標準				
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	130	13,490	1,753,700	WB330850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠材種別		残存型枠				
J02 水抜きパイプの有無		無し				
J04 ラフテレンクレーン賃料補正		標準				
直接工事費 (0031)	式	1		15,830,323		
共通仮設 (0032)	式	1		2,154,000		
共通仮設費 (0033)	式	1		226,000		
現場環境改善費 (0034)	式	1		226,000		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1		226,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1		1,928,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0037)	式	1		17,984,323	
現場管理費 (0038)	式	1		7,128,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1		25,112,323	
一般管理費等 (0040)	式	1		5,047,677	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0041)	式	1		30,160,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		3,016,000	
工事費計 (0043)	式	1		33,176,000	