

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 第6782号

設計書番号
 508-050-0302

後藤川外河川維持工事

実施
 設計書

上北郡六戸町大字柳町地内
 ～十和田市大字藤島地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 1,350 m		
	伐木・伐竹	8,900	m2
設計額	9,493,000 円 (内消費税 863,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事						事業区分 工事区分		河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川維持										
雑木伐採工				式	1		2,881,577			
伐木工				式	1		1,372,127			
伐木・伐竹				式	1		1,372,127			
集積積込み				m2	8,900		362,850		内 1号	
運搬				m2	8,900		665,250			
仮設工				m3	111		344,027		内 3号	
工事用道路工				式	1		1,509,450			
敷砂利			碎石規格:RC-40,敷厚:100mm	式	1		1,509,450		内 4号	
敷鉄板			鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	3,500		1,190,000		内 5号	
直接工事費				m2	457		319,450			
共通仮設				式	1		2,881,577			
共通仮設費				式	1		2,388,852			
				式	1		2,008,852			

設計内訳書 (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
			式	1		771, 852		
仮設材運搬			t	79		536, 052		内 6号
			t	79		235, 800		内 7号
準備費								
			式	1		1, 180, 000		
再資源化受入費			t	89		1, 180, 000		内 8号
現場環境改善費								
			式	1		57, 000		
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1		57, 000		
共通仮設費 (率計上)								
			式	1		380, 000		
純工事費								
			式	1		5, 270, 429		
現場管理費								
			式	1		1, 938, 000		
工事原価								
			式	1		7, 208, 429		
一般管理費等								
			式	1		1, 421, 571		
工事価格								
			式	1		8, 630, 000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :		
対象工事費	4,061,577	2,881,577	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	1,180,000 0
対象工事費に含まれる全処分費額		1,180,000	現工事	0
非対象額計 (－)		1,058,153		0
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		1,058,153	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	3,003,424	現工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	2,881,577		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	12.53%		0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%
	除雪工事補正	1.00		0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01		0.00%
	計上額	380,000		0
			調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		2, 881, 577	直接工事費	2, 881, 577
非対象額計 (－)		0		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		2, 881, 577	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		2. 01%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		2. 01%		0. 00%
計上額		57, 000	0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	1,951,852				
運搬費	771,852				0
安全費	0				0
管轄費	0				
		準備費	1,180,000	事業損失防止施設費	
		役務費	0	技術管理費	
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,388,852

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	5, 270, 429	単独 (追加工事) 直接工事費	2, 881, 577	単独 (追加工事) 共通仮設費	2, 388, 852
非対象額計 (一)		1, 058, 153			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		1, 058, 153	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		4, 212, 276	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		4, 090, 429		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		44. 05%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		1. 08%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 02			0. 00%
計上額		1, 938, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	7, 208, 429				
純工事費	5, 270, 429	1, 938, 000	工期延長等に伴う現場維持費		0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	1, 058, 153				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	1, 058, 153		(全処分費等のうち3, 000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	6, 150, 276	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6, 028, 429		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	23. 13%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	23. 13%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	6, 150, 276		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	1, 421, 571				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月				
歩掛適用年月			係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年8月				
単価地区	六戸町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01：河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
I C T 施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
		1.00		
		1.00		
		0.04%		

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,881,577
	準備費に含まれる処分費			1,180,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,061,577
	共通仮設費 (率分)	3,003,424	12.66	380,000
	運搬費			771,852
	準備費			1,180,000
				2,881,577
	現場環境改善費 (率分)	2,881,577	2.01	57,000
現場管理費対象純工事費				5,270,429
	現場管理費			1,938,000
	工期延長等に伴う現場維持費	4,212,276	46.03	0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,208,429
	一般管理費等	6,150,276	23.13	1,421,571
	業務委託費			0
工事価格				8,630,000
消費税等相当額				863,000
工事費計				9,493,000

一式当り内訳書

内 1号	伐木・伐竹	条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 08
								歩掛適用年月	2026. 08
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
伐木・伐竹 (伐木除根)	CB320510	伐木 (機械施工)	450	41	18, 450		03-02-03 藤島川 管理費区分：0		
伐木・伐竹 (伐木除根)	CB320510	伐木 (機械施工)	4, 900	41	200, 900		03-02-03 後藤川 管理費区分：0		
伐木・伐竹 (伐木除根)	CB320510	伐木 (機械施工)	3, 500	41	143, 500		03-02-03 後藤川 管理費区分：0		
合計					362, 850				

一式当り内訳書

内 2号	集積積込み	条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 08
								歩掛適用年月	2026. 08
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
集積積込み (機械施工) (伐木除根)	CB320560	無し, 全ての費用	450	69	31, 050		03-02-03 藤島川 管理費区分：0		
集積積込み (機械施工) (伐木除根)	CB320560	有り, 全ての費用	1, 400	108	151, 200		03-02-03 後藤川 管理費区分：0		
集積積込み (機械施工) (伐木除根)	CB320560	無し, 全ての費用	7, 000	69	483, 000		03-02-03 後藤川 管理費区分：0		
合計					665, 250				

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		運搬									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬 (伐木除根)		CB320580	機械施工, 無し, 無し, 31.5km以下, 全ての費用								03-02-03
				m3	93.8	3,091	289,935		管理費区分：0		
運搬 (伐木除根)		CB320580	機械施工, 有り, 無し, 27.0km以下, 全ての費用								03-02-03 後藤川
				m3	17.5	3,091	54,092		管理費区分：0		
								344,027			
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 4号		砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm							
敷砂利		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		*							単 1号
				m2	3, 500	340	1, 190, 000		管理費区分: 0
							1, 190, 000		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 5号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去								
		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						
敷鉄板賃料		WB253610	22×1,524×6,096(mm),無,11日,無, 有	m2	457.2	470	214,884		単 2号 02-05-16 管理費区分:0	
		WB253630			枚	49	2,134	104,566		単 3号 02-05-16 管理費区分:0
合計							319,450			

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		仮設材運搬							
		名 称・規格	条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量・金 額 増 減	摘 要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.2km, 12m以内, 0, 0, 無						単 4号 01-02-02 管理費区分：0
				t	78.6	3,410	268,026		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.2km, 12m以内, 0, 0, 無	t	78.6	3,410	268,026		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
合計							536,052		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		仮設材の積込、取り卸し							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 5号 01-02-02
				t	78.6	3,000	235,800		管理費区分：0
							235,800		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
再資源化受入費									
内 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
生木 処分費	ZZ99*01*01001								
			t	75	12, 000	900, 000		管理費区分：T	
根 処分費	ZZ99*01*02001		t	14	20, 000	280, 000		管理費区分：T	
	合計					1, 180, 000			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	敷砂利			単位	m2	単位数量	100	単価	340
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャー RC-40	Z002122003								
				m3	10. 5	3, 100	32, 550	管理費区分：0	
整地	CB210610		敷均し(μ-ズ´), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	10	149	1, 490	管理費区分：0	
合計							34, 040		
単価								円／m2	
							340		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 08	
							歩掛適用年月	2026. 08	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	470	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								[] [1]	
			R0125	人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	[] [1]
			R0106	人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	[] [1]
			R0102	人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	[] [1]
バックホウ(クローラ型) 運転								[] [1]	
諸雑費 (率+まるめ)								[1] []	
ZS8000004			1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計							47, 080		
単価							470	円／m2	

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 11日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 134	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:11日							
			枚	1	1, 034	1, 034	管理費区分: 0		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1	1, 100	1, 100			
							管理費区分: 0		
合計						2, 134			
単価						2, 134	円/枚		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.08	
							歩掛適用年月		2026.08	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 2km, 12m以内, 0, 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000	Z006810101									
					t	1	3,410		3,410	管理費区分:0
合計								3,410		
単価								3,410	円/t	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
	Z006800001		t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0		
	合計					3, 000			
	単価					3, 000	円／t		

3次単価表

単 6号 WK250590		単位使用年月			2026. 08		
		歩掛適用年月			2026. 08		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
名称・規格		単位	日	単位数量	1	単価	65, 460
条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
軽油	R0114	人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
	Z006702002	L	119	154	18, 326	管理費区分：0	
ハックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊							
	L001010004	日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0	
合計					65, 460		
単価					65, 460	円／日	

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)		式	1		2, 881, 577	
雑木伐採工 (0002)		式	1		1, 372, 127	
伐木工 (0003)		式	1		1, 372, 127	オブション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0004)		m2	8, 900		362, 850	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	450	41	18, 450	CB320510 36. 081 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 伐木(機械施工)						
ハッパ(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 5m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	27. 406	29. 25 14, 700 15, 700	11. 27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックリ用アタッチメント[切断機能付掘み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.211	12.8 6,450 6,450	4.61	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 M007500156 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.097		0.04	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	41.462	38.16 28,900 35,790	17.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.074	7.73 31,000 36,930	3.32	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.122		0.05	管理費区分 0
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.527	11.78 138 154	4.74	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.024		0.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.077		0.04	管理費区分 0	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	4,900 伐木(機械施工)	41	200,900	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.406	29.25 14,700 15,700	11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm 標準構成比 標準単価	%	11.211	12.8 6,450	4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町	

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				6,450		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.097		0.04	管理費区分 0
運転手(特殊)		%	41.462	38.16 28,900 35,790	17.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	8.074	7.73 31,000 36,930	3.32	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	0.122		0.05	管理費区分 0
軽油		%	11.527	11.78 138 154	4.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
単価補正						
その他 (材料)	%	0.024		0.01		管理費区分 0
諸雑費	%	0.077		0.04		管理費区分 0
伐木・伐竹 (伐木除根)	m2	3,500	41	143,500		CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木 (機械施工)				
バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.406	29.25 14,700 15,700	11.27		M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ用アタッチメント [切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.211	12.8 6,450 6,450	4.61		M007500156 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他 (機械)	%	0.097		0.04		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.462	38.16 28,900 35,790	17.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.074	7.73 31,000 36,930	3.32	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	0.122		0.05	管理費区分 0
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.527	11.78 138 154	4.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	0.024		0.01	管理費区分 0
諸雑費		%	0.077		0.04	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集積積込み (0005)		m2	8, 900		665, 250	オープン入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	450	69	31, 050	CB320560 61. 067 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バツボツ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 5m3		%	24. 251	25. 92 14, 700 15, 700	16. 9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価					
掘み装置 開口幅1700～2000(爪幅400～750mm)		%	3. 788	4. 07 2, 310 2, 460	2. 64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 六戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事	事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回 摘要
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.692	33.82 28,900 35,790	25.57
					R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 六戸町
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.071	18.27 31,000 36,930	13.29
					R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 六戸町
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.955	7.48 25,400 23,100	4.15
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 六戸町
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.203	10.44 138 154	7.11
					Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 六戸町
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮間割増
					単価補正
					0%
					係数ランク 1
					潮

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 費用の内訳		全ての費用			
	ハック材(クレー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.251	25.92 14,700 15,700	16.9	単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
						M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.788	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)					
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.692	33.82 28,900 35,790	25.57	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土木一般世話役					
	標準構成比 標準単価	%	19.071	18.27 31,000	13.29	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,930		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
普通作業員	%	5.955	7.48 25,400 23,100	4.15	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	10.203	10.44 138 154	7.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.04		0.03	管理費区分 0
運搬 (0006)	m3	111		344,027	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)	J01 積込条件	m3	93.8	3,091	289,935	CB320580 2793.4 管理費区分 0
	J02 除根作業の有無		機械施工			歩 2026.08 単 2026.08
	J03 DID区間の有無		無し			単価地区 六戸町
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J10 費用の内訳		31.5km以下			豪雪割増 0% 係数ランク 1
			全ての費用			潮間割増 単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	標準構成比	%	52.799	58.43	1,632	M007500157 管理費区分 0
	標準単価			35,847		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			35,100		単価地区 六戸町
	供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 A地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
運転手(一般)	標準構成比	%	35.685	30.16	1,103	R0115 管理費区分 0
	標準単価			23,600		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			30,900		単価地区 六戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 単価補正
軽油	標準構成比	%	11.505	11.41	355.6	Z006702002 管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			154		単価地区 六戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 単価補正
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.011		0.4	管理費区分 0	
運搬(伐木除根)	m3	17.5	3,091	54,092	CB320580 2793.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
		機械施工 有り 無し 27.0km以下 全ての費用			0% 係数ランク 1	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	52.799	58.43	1,632	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
			35,847 35,100 747		0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	35.685	30.16	1,103	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
			23,600 30,900		0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	11.505	11.41	355.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	
			138 154		0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
	諸雑費	%	0.011		0.4	管理費区分 0
仮設工 (0007)		式	1		1,509,450	
工事用道路工 (0008)		式	1		1,509,450	工種 99:
敷砂利 (0009)	Q01 砕石規格 Q02 敷厚 Q03 敷砂利費	m2	3,500		1,190,000	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) *
敷砂利		m2	3,500	340	1,190,000	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
再生リサイクル RC-40		m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地	J01 作業区分	m3	10	149	1,490	豪雪割増	1
	J02 施工数量		敷均し(μ-ス)			潮間割増	
	J03 障害の有無		標準(10,000m3未満) 無し			単価補正	
ハック割(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%				CB210610 126.79	
	標準構成比					管理費区分 0	
	標準単価 地区単価			22.8 8,800 9,710	31.89	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
運転手(特殊)		%				L001010007	
	標準構成比		21.349			管理費区分 0	
	標準単価 地区単価					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
軽油		%				R0114	
	標準構成比		55.826			管理費区分 0	
	標準単価 地区単価			53.11 28,900 35,790	83.39	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
		%				Z006702002	
	標準構成比		22.815			管理費区分 0	
	標準単価 地区単価			24.09 138 154	34.08	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	諸雑費	%	0.01		0.04	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	敷鉄板 (0010)	m2	457		319,450	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	敷鉄板設置・撤去	m2	457.2	470	214,884	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	敷鉄板賃料	枚	49	2,134	104,566	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	直接工事費 (0011)	式	1		2,881,577		

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分			
工事名	後藤川外河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
共通仮設 (0012)		式	1		2,388,852
共通仮設費 (0013)		式	1		2,008,852
運搬費 (0014)		式	1		771,852
仮設材運搬 (0015)		t	79		536,052
仮設材等の運搬 (鋼矢板・H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	78.6	3,410	268,026
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州		
J02 片道運搬距離(実数入力)			5.2km		
J04 製品長区分			12m以内		
J05 運搬割増率			0		
J06 運搬割増率(実数入力)			0		
J07 その他の諸料金の有無			無		
仮設材等の運搬 (鋼矢板・H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	78.6	3,410	268,026
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州		
J02 片道運搬距離(実数入力)			5.2km		
J04 製品長区分			12m以内		
J05 運搬割増率			0		

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川外河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材の積込、取り卸し (0016)	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費		t	79		235,800	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		t	78.6	3,000	235,800	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
		式	1		1,180,000	工種 99:
	再資源化受入費 (0018)	t	89		1,180,000	オプシヨン入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分	
工事名	後藤川外河川維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			
数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回
生木 処分費			
t	75	12,000	900,000
ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
根 処分費			
t	14	20,000	280,000
ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
現場環境改善費 (0019)		式 1	57,000
現場環境改善費 (率計上) (0020)		式 1	57,000
市街地補正		市街地以外	
共通仮設費 (率計上) (0021)		式 1	380,000
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		01:河川工事 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日 (月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01
純工事費 (0022)		式 1	5,270,429
現場管理費			

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分			
工事名	後藤川外河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		1,938,000	
	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
	工期日数 0日間				
	冬期日数 0日間				
	積雪寒冷地区分 4級地	1.20%			
	施工時期補正 任意設定	1.08%			
	緊急工事補正 補正なし	0.00%			
	砂防・地滑り補正 補正なし	0.00%			
	ICT施工補正 補正なし	1.0			
	週休2日補正 週休2日 (月単位)	1.02			
工事原価 (0024)	式	1		7,208,429	
一般管理費等 (0025)	式	1		1,421,571	
	前払金支出割合による補正 補正を行わない	1.00			
	財団法人等による補正 補正を行わない	1.00			
	契約保証に係る補正率 金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0026)	式	1		8,630,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		863,000	
工事費計 (0028)	式	1		9,493,000	