

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起海維 第7774号

設計書番号 508-060-0382

田野沢海岸維持(その1)工事

実施 設計書

むつ市川内町桧川 地内

工 期 1 4 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N= 1 式		
	海岸コンクリートブロック製作		
	クロスブロックF型1t	275 個	
設計額	14,905,000 円 (内消費税 1,355,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その1)工事				事業区分 工事区分	海岸整備 海域堤防	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
海域堤防							
		式	1		7,521,712		
海域堤本体工							
		式	1		7,521,712		
海岸コンクリートブロック工							
		式	1		7,521,712		
海岸コンクリートブロック製作	クロスブロック型1t						内 1号
		個	275		7,521,712		
直接工事費							
		式	1		7,521,712		
共通仮設							
		式	1		1,069,000		
共通仮設費							
		式	1		124,000		
現場環境改善費							
		式	1		124,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		124,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		945,000		
純工事費							
		式	1		8,590,712		
現場管理費							
		式	1		2,528,000		
工事原価							
		式	1		11,118,712		

設計内訳書（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その1)工事				事業区分 工事区分	海岸整備 海域堤防	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		2,431,288		
工事価格							
		式	1		13,550,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,355,000		
工事費計							
		式	1		14,905,000		

主工種 03:海岸工事

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事		合算工事：	
対象工事費	7,521,712	直接工事費	7,521,712	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	7,521,712	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	7,521,712		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.45%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	12.57%		0.00%	
	計上額	945,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	7,521,712	直接工事費	7,521,712	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	7,521,712	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.66%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.66%		0.00%	
計上額	124,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,069,000

現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	8,590,712	単独（追加工事）直接工事費	7,521,712	単独（追加工事）共通仮設費	1,069,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,590,712	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,590,712		0		0
現場管理費 率（補正前）	27.65%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	29.43%		0.00%		
計上額	2,528,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	11,118,712				
純工事費	8,590,712	現場管理費	2,528,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,118,712	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,118,712		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.85%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.85%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,118,712		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,431,288				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,521,712
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,521,712
	共通仮設費 (率分)	7,521,712	12.57	945,000
現場環境改善費対象工事費				7,521,712
	現場環境改善費 (率分)	7,521,712	1.66	124,000
現場管理費対象純工事費				8,590,712
	現場管理費	8,590,712	29.43	2,528,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,118,712
	一般管理費等	11,118,712	21.85	2,431,288
	業務委託費			0
工事価格				13,550,000
消費税等相当額				1,355,000
工事費計				14,905,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	海岸コンクリートブロック製作	クロスブロックF型1t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2.5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 0.39m3を超え0.45m3以下, 3.51m2を超え3.	個	275	23,710	6,520,250		03-01-01 管理費区分 : 0
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010001		kg	2,200	150.96	332,112		管理費区分 : 0
消波根固めブロック横取り CB310100	2.5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	275	2,434	669,350		03-01-01 管理費区分 : 0
合計					7,521,712		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
海域堤防 (0001)	式	1		7,521,712	
海域堤本体工 (0002)	式	1		7,521,712	
海岸コンクリートブロック工 (0003)	式	1		7,521,712	工種 03:海岸工事
海岸コンクリートブロック製作 (0004)	個	275		7,521,712	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	275	23,710	6,520,250	CB310010 21668.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			
J03 生コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40			
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.39m3を超え0.45m3以下			
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		3.51m2を超え3.86m2以下			
J10 養生工の種類		給熱			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.057		487.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			2.07		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	14.492		3,436	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 17.44 標準単価 25,400 地区単価 23,100		
土木一般世話役	%	6.369		1,510	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.85 標準単価 31,000 地区単価 36,930		
特殊作業員	%	5.745		1,362	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.68 標準単価 28,300 地区単価 31,320		
運転手(特殊)	%	5.112		1,212	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 4.52 標準単価 28,900 地区単価 35,790		

入力データリスト (本01)

工事名	田野沢海岸維持(その1)工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	0.786		186.4	管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	34.025		8,067	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.39		
標準単価			20,100		
地区単価			19,000		
消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	%	27.694		6,566	L001170007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.43		
標準単価			1,200		
地区単価			1,780		
練炭 マッチ練炭4号	%	1.978		469	Z006716002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.05		
標準単価			250		
地区単価			264		
軽油	%	1.728		409.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			1.74		
標準単価			138		
地区単価			150		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		4.1	管理費区分 0
鉄筋加工組立 一般構造物	kg	2,200	150.96	332,112	Q300504010001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消波根固めブロック横取り	個	275	2,434	669,350	CB310100 2186.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格 J02 ブロック移動距離 J03 据付面高さ(H)		2.5t以下 12m以下 -3m<=H<=3m			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.908	9.12 9,840 10,700	216.8	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.701		576.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
標準構成比			22.15		

入力データリスト (本01)

工事名	田野沢海岸維持(その1)工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	22.937		558.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			20.62 28,900 35,790			
特殊作業員	%	20.069		488.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			20.19 28,300 31,320			
普通作業員	%	14.801		360.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			18.12 25,400 23,100			
その他(労務)	%	0.06		1.46	管理費区分 0	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その1)工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.508	9.74 138 150	231.4	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.74	管理費区分 0	
直接工事費 (0005)	式	1		7,521,712		
共通仮設 (0006)	式	1		1,069,000		
共通仮設費 (0007)	式	1		124,000		
現場環境改善費 (0008)	式	1		124,000		
現場環境改善費（率計上） (0009)	式	1		124,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0010)	式	1		945,000		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	03:海岸工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01				
純工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その1)工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1		8,590,712	
現場管理費 (0012)	式	1		2,528,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0013)	式	1		11,118,712	
一般管理費等 (0014)	式	1		2,431,288	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)	式	1		13,550,000	
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		1,355,000	
工事費計 (0017)	式	1		14,905,000	