
（当初）

令和８年度

経営体育成基盤整備事業

長富地区

長富経営体第20号工事

西農水（整五工）第37号

積 算 書

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

kita175
テキストボックス
本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

経営体育成基盤整備事業

長富地区

長富経営体第20号工事

五所川原市大字長富地内外

西農水（整五工）第37号

単年度

当初積算

青森（県基準）

五所川原

契約締結日の翌日 ～ 令和9年3月25日 

令和８年３月

令和８年８月―Ａ

令和７年２０号―Ａ

東北電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事工事名

(   1/   2)

SK64H



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

長富経営体第20号工事

区画整理附帯工

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事工事名

(   2/   2)

SK64H

1.000

備  考

1 式

単位規    格番号 金  額

49,863,000

45,330,000

4,533,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

長富経営体第20号工事

単年度

当初積算

一般土木工事

ほ場整備工事

ほ場整備工事

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 １０％ 

補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.92％ 

 0.00％ 

補正なし 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   3)

SK64H



(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

25,009,000×((9.750*1.000)*1.000*1.040*1.000)

(4+25+32-33)×(標準値) 

24,256,000×(1.240)

(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

27,845,000×((33.660*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.920+0.000-0.000)

(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率) 

37,942,000×(19.190*1.000＋0.04)=7,296,000 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・事業損失防止施設費

 10 ・・・・運搬費～営繕費等

 11 ・・・・運搬費

 12 ・・・・準備費

 13 ・・・・安全費

 14 ・・・・役務費

 15 ・・・・技術管理費

 16 ・・・・営繕費等

 17 ・・・・現場環境改善費

 18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 19 ・・・・・現場環境改善費（積上）

 20 ・・・現場管理費

 21 ・・・・現場管理費（率計上）

 22 ・・・・現場管理費（積上）

 23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）

 24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

 25 ・・官貸額（直工）

 26 ・・官貸額（事業損失防止）

 27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

 28 ・一般管理費等

 29 ・一括計上価格

 30 支給品費

 31 支給品費（直工・事業損失防止）

 32 支給品費（直工）

1.000

1.000

1.000

10.140

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.240

1.000

36.260

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

19.230

1.000

式

式

式

％

式

式

式

式

式

式

％

式

％

式

式

式

式

式

式

％

式

45,330,000

38,040,000

27,943,000

25,107,000

25,107,000

0

12,933,000

2,836,000

0

2,536,000

0

0

0

0

0

0

300,000

300,000

0

10,097,000

10,097,000

0

0

0

0

0

0

7,290,000

0

0

0

0

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   2/   3)

SK64H

備  考単位数  量



(1-29)×標準値 

45,330,000×5.640

 33 処分費等（直接工事費の内数）

 34 処分費(準備費の内数)

 35 処分費(事業損失防止施設費内数)

 36 処分費等(率対象外)

 37 共通仮設費算定控除額

 38 有価物処分費

 39 法定福利費概算額(工事価格の内数)

5.640％

851,000

0

0

98,000

0

0

2,557,000

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   3/   3)

SK64H

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・道路工

・・掘削工

・・幹道・支道盛土工

・・敷砂利工

・・畦畔工

・・暫定水路工

・・整形仕上げ工

・・暗渠工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   1)

SK64H

25,107,000

25,107,000

25,107,000

479,000

10,622,000

4,568,000

529,000

4,654,000

3,630,000

625,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・道路工

・・掘削工

表土剥工

・・幹道・支道盛土工

盛土

山土

・・敷砂利工

敷砂利

・・畦畔工

畦畔盛土

表土剥ぎ土利用

・・暫定水路工

床掘

運搬・残土処理

基面整正

・・整形仕上げ工

法面整形

盛土法面

法面整形

切土法面

・・暗渠工

床掘

埋戻

運搬・残土処理

基面整正

高密度ポリエチレン管布設

       φ800、シングル管

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管付属品

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   1)

SK64H

25,107,000

25,107,000

479,000

478,839

478,839

10,622,000

775,101

9,846,976

10,622,077

4,568,000

4,567,536

4,567,536

529,000

528,780

528,780

4,654,000

330,885

4,006,611

316,194

4,653,690

3,630,000

1,286,654

2,342,925

3,629,579

625,000

6,555

39,870

17,255

2,718

376,890

182,200

625,488

備  考

447,513

267

3,392

981

2,518

285

3,451

453

487

975

285

2,215

3,451

453

37,689

182,200

式

式

ha

式

m3

m3

式

㎡

式

m3

式

m3

m3

㎡

式

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

㎡

ｍ

式

1.000

1.000

1.070

1.000

2,903.000

2,903.000

1.000

4,656.000

1.000

210.000

1.000

1,161.000

1,161.000

698.000

1.000

2,642.000

2,403.000

1.000

23.000

18.000

5.000

6.000

10.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

表土剥工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

盛土

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

山土

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

敷砂利

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

畦畔盛土

表土剥ぎ土利用

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

床掘

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

運搬・残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

法面整形

盛土法面

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

法面整形

切土法面

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

床掘

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

埋戻

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

運搬・残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管布設

φ800、シングル管

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管付属品

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   1)

SK64H

備  考

447,513

267

3,392

981

2,518

285

3,451

453

487

975

285

2,215

3,451

453

37,689

182,200

ha

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

ｍ

式

単位 単  価



000001

S10021

000002

SA0141

000003

S02116

000004

S08042

000005

SA0102

S01041

000006

SA0103

000007

SA0121

S02123

SA0161

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.330

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

表土剥工

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.18ha,0.001,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

盛土

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

山土

山土

,,

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

敷砂利

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

畦畔盛土

表土剥ぎ土利用

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

運搬・残土処理

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km

以下

産業廃棄物処理

建設発生土

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単   6号

Ｓ単  17号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   3)

SK64H

447,513

447,513

447,513

267

267

267

3,392

3,392

3,392

981

981

981

303

2,215

2,518

2,518

285

285

285

2,573

730

148

備  考

447,513

266.6

2,550

981

272.9

2,215

284.7

2,573

730

148

ha

ha

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000008

SA0151

000009

SA0152

000010

SA0152

000011

SA0103

000012

S01041

000013

SA0121

S02123

SA0161

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

法面整形

盛土法面

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

法面整形

切土法面

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

埋戻

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

運搬・残土処理

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km

以下

産業廃棄物処理

建設発生土

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単   6号

Ｓ単  17号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   2/   3)

SK64H

3,451

3,451

453

453

453

487

487

487

975

975

975

285

285

285

2,215

2,215

2,215

2,573

730

148

3,451

3,451

備  考

452.9

487.3

974.5

284.7

2,215

2,573

730

148

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000014

SA0151

000015

S07035

S02116

000016

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

2.000

事業名

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管布設

φ800、シングル管

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,あり

高密度ポリエチレン管（シングル管）

φ800mm（有孔・無孔）,,

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管付属品

高密度ポリエチレン管ソケット

φ800mm（シーリング付ストロングソケット）,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   3/   3)

SK64H

453

453

453

3,289

34,400

37,689

37,689

182,200

182,200

182,200

備  考

452.9

3,289

34,400

91,100

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

式

個

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 式



S01041

S01041

S02116

S02116

S02116

S02123

S07035

S08042

S10021

SA0102

SA0103

SA0121

SA0141

SA0151

SA0152

SA0152

SA0161

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

山土

山土

,,

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管（シングル管）

高密度ポリエチレン管（シングル管）

φ800mm（有孔・無孔）,,

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管ソケット

高密度ポリエチレン管ソケット

φ800mm（シーリング付ストロングソケット）,,

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

建設発生土

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.18ha,0.001,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km

以下

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   1)

SK64H

備  考

2,215

2,215

2,550

34,400

91,100

730

3,289

981

447,513

272.9

284.7

2,573

266.6

452.9

487.3

974.5

148

m3

m3

m3

ｍ

個

m3

ｍ

㎡

ha

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

山土

山土

,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

山土

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管（シングル管）

高密度ポリエチレン管（シングル管）

φ800mm（有孔・無孔）,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

高密度ポリエチレン管（シングル管）

φ800mm（有孔・無孔）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管ソケット

高密度ポリエチレン管ソケット

φ800mm（シーリング付ストロングソケット）,,

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   5)

SK64H

6,140

15,398

614

22,152

2,215

6,140

15,398

614

22,152

2,215

2,550

2,550

2,550

34,400

34,400

34,400

備  考

30,702

22,644

6,140

30,702

22,644

6,140

2,550

34,400

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

個

単位 単  価

0.200

0.680

0.100

0.200

0.680

0.100

1.000

1.000

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01002

R01003

Y00004

S02116

J03207

S02116

PV0413

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

砂・砂質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

地区資材（Ｊコード）

J03207

地域資材（Ｐコード）

PV0413

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0



事業名

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

高密度ポリエチレン管ソケット

φ800mm（シーリング付ストロングソケット）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

建設発生土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処理

建設発生土

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,あり

1)管の単価(円/ｍ)

2)管種区分

3)管径区分(mm)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   2/   5)

SK64H

91,100

91,100

91,100

730

730

730

0

41,279

87,501

94,199

20,068

9,394

76,492

328,933

3,289

40,460

11,587

14,039

5,150

2,310

15,088

備  考

91,100

730

0

36,210

30,702

22,644

6,920

154

35,088

3,400

36,210

22,644

2,060

154

35,088

個

m3

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

単位 単  価

1.000

1.000

100.000

1.140

2.850

4.160

2.900

61.000

2.180

11.900

0.320

0.620

2.500

15.000

0.430

数  量

P96009

S02123

PRF004

S07035

P07101

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

S08042

J03118

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

100.000 ｍ

100.000 ㎡

地域資材（Ｐコード）

P96009

PRF004

建設発生土

730円

0円

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

800mm

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40

10cm

2.5m以上

敷均し

必要

あり

なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.18ha,0.001,あり

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,15.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ha

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   3/   5)

SK64H

1,838

647

7,018

98,137

981

106,325

79,464

201,054

28,968

31,702

447,513

447,513

272.9

284.7

備  考

3,830

154

35,088

9,710

154

35,088

36,210

22,644

日

Ｌ

人

㎡

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

0.480

4.200

0.200

10.950

516.000

5.730

0.800

1.400

数  量

F04062

P34029

R01021

S10021

F08015

P34029

R01021

R01001

R01003

SA0102

SA0103

SA0121

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

はぎ取り戻し(表土はぎ）

0.18ha

0.001

あり

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

あり

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 整地

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   4/   5)

SK64H

2,573

266.6

452.9

487.3

974.5

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0141

SA0151

SA0152

SA0152

SA0161

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

15.5km以下

4.0m以上

20,000m3未満

無し

あり

基面整正

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   5/   5)

SK64H

148

備  考

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

残土受入れ地での処理

-

-

あり

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



P96009

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

高密度ポリエチレン管ソケット

φ800mm（シーリング付ストロングソケット）

金  額

共通単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   1)

SK64H

備  考

91,100個

単位 単  価



P96009

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

高密度ポリエチレン管ソケット

φ800mm（シーリング付ストロングソケット） Ｓ単   5号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 長富地区

長富経営体第20号工事

工事別工事名:長富経営体第20号工事

工事名

(   1/   1)

SK64H

備  考

91,100個

単位 単  価




