



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

藤坂頭首工

藤坂頭首工ストマネ第1号委託

上農水（整委）第28号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森家以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人または法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK05B

[illegible]

[illegible]

SK05B

[illegible]

SK05B

SK05B

SK05B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 藤坂頭首工
業務名	藤坂頭首工ストマネ第 1 号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 1 号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基 (D2)		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04006	技師 (C)	1.000	人	42,500	42,500	
	合 計				42,500	算出数量 1.000 人
	単 価				42,500	
	*** S 単ー 2 号 ***					
S60006	実施設計 頭首工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 頭首工 あり, 難易度補正 I, 2 門以上			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 前段設計補正 2) 設計内容	あり 難易度補正 I		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3) 洪水吐門数	2 門以上				
	4) 1-1. 準備作業現地調査	計上する				
	5) 1-2. 準備作業資料の検討	計上する				
	6) 2-1. 設計計画河川計画の検討	計上しない				
	7) 2-2. 設計計画河川計画の設計	計上しない				
	8) 2-3. 設計計画位置の検討	計上しない				
	9) 2-4. 設計計画型式の検討	計上しない				
	10) 2-5. 設計計画平面、縦断計画	計上しない				
	11) 3-1. 水理計算河川水位の検討	計上しない				
	12) 3-2. 水理計算土砂吐の検討	計上しない				
	13) 3-3. 水理計算堰体及び護床工	計上しない				
	14) 3-4. 水理計算取水工	計上しない				
	15) 3-5. 水理計算沈砂池	計上しない				
	16) 3-6. 水理計算魚道及び下流放流工	計上しない				
	17) 4-1. 構造計算固定堰	計上しない				
	18) 4-2. 構造計算堰体	計上しない				
	19) 4-3. 構造計算堰柱	計上しない				
	20) 4-4. 構造計算取水工	計上しない				
	21) 4-5. 構造計算護岸工	計上しない				
	22) 4-6. 構造計算魚道	計上しない				
	23) 4-7. 構造計算沈砂池	計上しない				
	24) 4-8. 構造計算下流放流工	計上しない				
	25) 4-9. 構造計算管理橋	計上しない				
	26) 4-10. 構造計算巻上機室	計上しない				
	27) 4-11. 構造計算管理室	計上しない				
	28) 5. 基礎の検討	計上しない				
	29) 6-1. 設計図作成河川計画図	計上しない				
	30) 6-2. 設計図作成一般図	計上しない				
	31) 6-3. 設計図作成堰体	計上しない				
	32) 6-4. 設計図作成堰柱	計上しない				
	33) 6-5. 設計図作成取水工	計上しない				
	34) 6-6. 設計図作成護岸工	計上しない				
	35) 6-7. 設計図作成魚道	計上しない				
	36) 6-8. 設計図作成沈砂池	計上しない				
	37) 6-9. 設計図作成下流放流工	計上しない				
	38) 6-10. 設計図作成管理橋	計上しない				
	39) 6-11. 設計図作成巻上機室	計上しない				
	40) 6-12. 設計図作成管理室	計上しない				
	41) 6-14. 設計図作成土工	計上しない				
	42) 7. 仮設計画	計上しない				
	43) 8. 数量計算	計上しない				
	44) 9. 施工計画	計上しない				
	45) 10. 特別仕様書作成	計上しない				
	46) 11. 概算工事費積算	計上しない				
	47) 12. 照査	計上する				
	48) 13. 点検取りまとめ	計上する				
	49) 1-1 個別補正準備作業現地調査	0.50				
	50) 1-2 個別補正準備作業資料の検討	0.50				
	51) 2-1 個別補正設計計画河川計画検討	1.00				
	52) 2-2 個別補正設計計画河川計画設計	1.00				
	53) 2-3 個別補正設計計画位置の検討	1.00				
	54) 2-4 個別補正設計計画型式の検討	1.00				
	55) 2-5 個別補正設計計画平面縦断計画	1.00				
	56) 3-1 個別補正水理計算河川水位検討	1.00				
	57) 3-2 個別補正水理計算土砂吐の検討	1.00				
	58) 3-3 個別補正水理計算堰体・護床工	1.00				
	59) 3-4 個別補正水理計算取水工	1.00				
	60) 3-5 個別補正水理計算沈砂池	1.00				
	61) 3-6 個別補正水理魚道・下流放流工	1.00				
	62) 4-1 個別補正構造計算固定堰	1.00				
	63) 4-2 個別補正構造計算堰体	1.00				
	64) 4-3 個別補正構造計算堰柱	1.00				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 藤坂頭首工
業務名	藤坂頭首工ストマネ第 1 号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	65) 4-4個別補正構造計算取水工	1.00				
	66) 4-5個別補正構造計算護岸工	1.00				
	67) 4-6個別補正構造計算魚道	1.00				
	68) 4-7個別補正構造計算沈砂池	1.00				
	69) 4-8個別補正構造計算下流放流工	1.00				
	70) 4-9個別補正構造計算管理橋	1.00				
	71) 4-10個別補正構造計算巻上機室	1.00				
	72) 4-11個別補正構造計算管理室	1.00				
	73) 5個別補正基礎の検討	1.00				
	74) 6-1個別補正設計図河川計画図	1.00				
	75) 6-2個別補正設計図一般図	1.00				
	76) 6-3個別補正設計図堰体	1.00				
	77) 6-4個別補正設計図堰柱	1.00				
	78) 6-5個別補正設計図取水工	1.00				
	79) 6-6個別補正設計図護岸工	1.00				
	80) 6-7個別補正設計図魚道	1.00				
	81) 6-8個別補正設計図沈砂池	1.00				
	82) 6-9個別補正設計図下流放流工	1.00				
	83) 6-10個別補正設計図管理橋	1.00				
	84) 6-11個別補正設計図巻上機室	1.00				
	85) 6-12個別補正設計図管理室	1.00				
	86) 6-14個別補正設計図土工	1.00				
	87) 7個別補正仮設計画	1.00				
	88) 8個別補正数量計算	1.00				
	89) 9個別補正施工計画	1.00				
	90) 10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	91) 11個別補正概算工事費積算	1.00				
	92) 12個別補正照査	1.00				
	93) 13個別補正点検取りまとめ	0.30				
R04003	主任技師					
	内業	6.110	人	70,900	433,199	
R04004	技師 (A)					
	内業	5.900	人	62,600	369,340	
R04005	技師 (B)					
	内業	3.770	人	49,300	185,861	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.300	人	42,500	55,250	
	合 計				1,043,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,043,650	
	*** S単一 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00			深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	人, 0.00人, 0.125日, 0.25日					
	1) 設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場				
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.125日				
	8) 往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		0.380	人	70,900	26,942	
R04004	技師 (A)					
		0.380	人	62,600	23,788	
	合 計				50,730	算出数量 1.000 回
	単 価		回		50,730	
	*** S単一 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 2.00人, 1.00人, 0.00			深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	人, 0.125日, 0.25日					
	1) 設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場				
	2) 打合せ	中間				
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	2.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.125日				
	8) 往復移動日数	0.250日				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 藤坂頭首工				
業務名	藤坂頭首工ストマネ第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	0.750	人	62,600	46,950	
R04005	技師 (B)	0.380	人	49,300	18,734	
	合 計				65,684	算出数量 1.000 回
	単 価		回		65,684	
	*** S単- 5号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2, A- 4, 200, 8cm, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 報告書部数 (部) 2) 規格区分	2.000 A- 4		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚) 4) 厚さ区分	200 8cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43430	報告書焼付代 (コピー) A- 4 以下 200 枚	2.000	部	2,700	5,400	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm (チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	786	1,572	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				6,972	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,972	
	*** S単- 6号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員	1人 1人				
	5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員	0人 0人				
	7) 宿泊区分 8) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別) 10) 鉄道往復1人当料金 (税別) 11) バス往復1人当料金 (税別) 12) 船舶往復1人当料金 (税別) 13) 航空往復1人当料金 (税別) 14) ライトバン使用日数	0円 0円 0円 0円 0円 1日				
	15) 時間区分 16) 宿泊料金1式当料金 (税別) 17) 宿泊手当1式当料金 (税別) 18) 落札率	2時間 0円 0円 0.000000				
M28121	ライトバン[オフラインエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				2,601	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,601	
	*** S単- 7号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 通勤により打合せ, ライトバ ン, 1日, 2時間			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 中間				
	3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員	0人 2人				
	5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員	1人 0人				
	7) 宿泊区分 8) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				

SK05B