

工事番号 繰電共 第201-2号

設計書番号 508-020-0196

弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

実施 設計書

弘前市大字元長町 外 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 55.7 m		
	電線共同溝工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	22,066,000 円 (内消費税 2,006,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線共同溝								
		式	1		5,065,917			
仮設工								
		式	1		817,178			
土留・仮締切工								
		式	1		82,178			
軽量鋼矢板(電線共同溝)		軽量鋼矢板型式:軽量鋼矢板 H=2.5m						内 1号
		式	1		82,178			
交通管理工								
		式	1		735,000			
交通誘導警備員								内 2号
		人日	45		735,000			
舗装版撤去工								
		式	1		3,572			
舗装版破碎工								
		式	1		3,572			
殻運搬		殻種別:アスファルト舗装						内 3号
		m3	0.3		825			
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 4号
		m3	0.3		700			
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装						内 5号
		m2	2		2,047			
開削土工								
		式	1		472,307			
掘削工								
		式	1		173,433			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝） 工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開削掘削	土質:土砂							内 6号
		m3	40		173,433			
埋戻し工								
		式	1		218,834			
埋戻し・締固め	土質区分:土砂, 土質:土砂							内 7号
		m3	30		218,834			
残土処理工								
		式	1		80,040			
土砂等運搬								内 8号
		m3	20		64,860			
残土等処分								内 9号
		m3	20		15,180			
電線共同溝工								
		式	1		3,772,860			
管路工(管路部)								
		式	1		1,954,355			
埋設管路	材質:角型FEP 直管 φ 130, 径:130mm							内 10号
		m	186		817,470			
埋設管路	材質:角型FEP 直管 φ 100, 径:100mm							内 11号
		m	23		85,134			
埋設管路	材質:ECVP 直管 φ 125, 径:125mm							内 12号
		m	5		19,012			
埋設管路	材質:ECVP 曲管 φ 125, 径:125mm							内 13号
		m	16		90,096			
管路材								内 14号
		式	1		210,350			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管路	材質:FEP 直管 φ 50, 径:50mm						内 15号
		m	1		3,109		
管路材							内 16号
		式	1		707		
埋設管路	材質:PV 直管 φ 50, 径:50mm						内 17号
		m	21		49,316		
埋設管路	材質:PV 曲管 φ 50, 径:50mm						内 18号
		m	86		390,336		
管路材							内 19号
		式	1		236,230		
埋設表示シート	シート規格:埋設標識シート						内 20号
		m	70		52,595		
プレキャストボックス工(特殊部)							
		式	1		1,818,505		
プレキャストボックス	作業区分:設置,内幅:1.2m,内高:1.5m,基礎材種別:RC-40						内 21号
		個	1		1,486,000		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュラン 40〜0,敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下						内 22号
		m2	5		7,725		
均しコンクリート	規格:モルタル,敷厚:2cm						内 23号
		m3	0.1		10,320		
蓋	蓋種類:機器用前蓋						内 24号
		組	1		314,460		
舗装							
		式	1		4,630,472		
舗装工							
		式	1		4,630,472		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工（車道部）							
		式	1		34,172		
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：クラッシャー C-20, 仕上り厚：400mm						内 25号
		m2	2		6,068		
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：路盤材（瀝青安定処理材各種），路盤材規格：再生瀝青安定処理材（20），仕上り厚：80mm						内 26号
		m2	2		8,604		
基層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（1）再生粗粒度As（20），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）						内 27号
		m2	2		6,890		
中間層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（2）再生密粒度As（13），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）						内 28号
		m2	2		7,078		
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（5）再生密粒度As（13F），舗装厚：30mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）						内 29号
		m2	2		5,532		
アスファルト舗装工（融雪部）							
		式	1		1,045,044		
凍上抑制層（融雪部）	路盤材種類：砂, 仕上り厚：150mm						内 30号
		m2	95		139,597		
下層路盤（融雪部）	路盤材種類：クラッシャー C-20, 仕上り厚：100mm						内 31号
		m2	95		129,633		
コンクリート	(2) 高炉18-8-40 t=7cm						内 32号
		m3	7		175,230		
表層（融雪部）	インターロッキングブロック設置						内 33号
		m2	94		600,584		
アスファルト舗装工（歩道部）							
		式	1		391,256		
凍上抑制層（歩道部）	路盤材種類：砂, 仕上り厚：150mm						内 34号
		m2	40		60,752		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:150mm						内 35号
		m2	40		68,268		
表層(歩道部)	インターロッキングブロック設置						内 36号
		m2	40		262,236		
ポットヒーティング復旧工							
		式	1		3,160,000		
ポットヒーティング復旧							内 37号
		式	1		3,160,000		
道路改良							
		式	1		390,223		
構造物撤去工							
		式	1		390,223		
構造物取壊し工							
		式	1		348,538		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 38号
		m	80		103,046		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下						内 39号
		m	30		110,885		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下						内 40号
		m	5		7,397		
舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:10cm						内 41号
		m2	140		127,210		
運搬処理工							
		式	1		41,685		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 42号
		m3	11		16,585		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 43号
		m3	11		25,100		
直接工事費							
		式	1		10,086,612		
共通仮設							
		式	1		1,088,784		
共通仮設費							
		式	1		126,784		
運搬費							
		式	1		11,784		
仮設材運搬費							内 44号
		t	1		11,784		
現場環境改善費							
		式	1		115,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		115,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		962,000		
純工事費							
		式	1		11,175,396		
現場管理費							
		式	1		5,911,000		
工事原価							
		式	1		17,086,396		
一般管理費等							
		式	1		2,973,604		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 35:電線共同溝工事

共通仮設費（積上分）	11,784				
運搬費	11,784	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,088,784

現場管理費

主工種 35:電線共同溝工事

単独（追加工事）純工事費	11,175,396	単独（追加工事）直接工事費	10,086,612	単独（追加工事）共通仮設費	1,088,784
非対象額計（－）		3,160,000			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		3,160,000	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,015,396	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		7,974,416		0	0
現場管理費	率（補正前）	59.35%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	73.75%		0.00%	
	計上額	5,911,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 35:電線共同溝工事

工事原価	17,086,396				
純工事費	11,175,396	現場管理費	5,911,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		3,160,000			
管理費区分9		3,160,000	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		13,926,396	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		13,885,416		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.36%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.36%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		13,926,396		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,973,604			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	35:電線共同溝工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．０８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 35:電線共同溝工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,086,612
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,086,612
	共通仮設費 (率分)	6,926,612	13.90	962,000
	運搬費			11,784
現場環境改善費対象工事費				10,086,612
	現場環境改善費 (率分)	6,885,632	1.68	115,000
現場管理費対象純工事費				11,175,396
	現場管理費	8,015,396	73.75	5,911,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,086,396
	一般管理費等	13,926,396	21.36	2,973,604
	業務委託費			0
工事価格				20,060,000
消費税等相当額				2,006,000
工事費計				22,066,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板型式: 軽量鋼矢板 H=2. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02
CB440480		m	10. 4	4, 050	42, 120		管理費区分 : 0
軽量鋼矢板賃料							
ZZ99*01*03001		式	1		8, 858		管理費区分 : 0
鋼製切梁サポート賃料							
ZZ99*01*03002		式	1		10, 880		管理費区分 : 0
アルミ腹起し賃料							
ZZ99*01*03003		式	1		20, 320		管理費区分 : 0
合計					82, 178		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 1号 02-04-04
WB010211		人日	15	18, 000	270, 000		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 2号 02-04-04
WB010212		人日	15	15, 500	232, 500		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 2号 02-04-04
WB010212		人日	15	15, 500	232, 500		管理費区分：0
合計					735, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬	殻種別：アスファルト舗装					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊, 有り, 6. 0km以下						04-04-02
CB440510		m3	0. 3	2, 750	825		管理費区分：0
合計					825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費(t)		WB020052						単 3号 01-02-02 管理費区分:0
			t	0.7	1,000	700		
合計								
						700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(電線共同溝工)		CB440500						04-04-02
			m2	1.5	1,365	2,047		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	開削掘削	土質:土砂						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
床掘り(電線共同溝工)		CB440410						04-04-02
			m3	39	4, 447	173, 433		管理費区分 : 0
合計								
						173, 433		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し・締固め		土質区分:土砂, 土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		土砂						04-04-02
CB440420			m3	14	5, 531	77, 434		管理費区分 : 0
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂						04-04-02
CB440420			m3	14	10, 100	141, 400		管理費区分 : 0
合計								
						218, 834		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂, 有り, 10. 5km以下						04-04-02
CB440510		m3	23	2, 820	64, 860		管理費区分 : 0
合計					64, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	23	660	15, 180		管理費区分 : T
合計					15, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋設管路		材質:角型FEP 直管 φ 130, 径:130mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置		埋設部, 多条管設置						04-04-02
CB440440			m	186	4, 395	817, 470		管理費区分 : 0
合計					817, 470			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋設管路		材質:角型FEP 直管 φ 100, 径:100mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置 CB440440		埋設部, 多条管設置						04-04-02
			m	22. 6	3, 767	85, 134		管理费区分 : 0
合計								
						85, 134		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路		材質:ECVP 直管 φ 125, 径:125mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置		埋設部, 多条管設置						04-04-02
CB440440			m	4. 9	3, 880	19, 012		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	埋設管路		材質:ECVP 曲管 φ 125, 径:125mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置		埋設部, 多条管設置						04-04-02
CB440440			m	16	5, 631	90, 096		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	管路材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ロングヘルマウス 角型FEP φ 130用 ZZ99*01*01001		個	8	5, 810	46, 480		管理費区分：0
ロングヘルマウス 角型FEP φ 100用 ZZ99*01*01002		個	1	4, 520	4, 520		管理費区分：0
継手 角型FEP φ 130用 ZZ99*01*01004		個	3	7, 800	23, 400		管理費区分：0
継手 角型FEP φ 100用 ZZ99*01*01005		個	1	4, 300	4, 300		管理費区分：0
異種管継手 角型FEP φ 130/CCVP φ 125 ZZ99*01*01007		個	7	17, 430	122, 010		管理費区分：0
管枕 CCVP φ 125用 P=185 ZZ99*01*01008		個	20	482	9, 640		管理費区分：0
合計					210, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	埋設管路		材質:FEP 直管 φ 50, 径:50mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置		埋設部, 多条管設置						04-04-02
CB440440			m	1. 4	2, 221	3, 109		管理費区分 : 0
合計						3, 109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	管路材							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
難燃ヘルマウス FEP φ 80用 ZZ99*01*01009								管理費区分：0
		個	1	707	707			
合計								
					707			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	埋設管路		材質:PV 直管 φ 50, 径:50mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置		埋設部, 多条管設置						04-04-02
CB440440			m	20. 6	2, 394	49, 316		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	埋設管路		材質:PV 曲管 φ 50, 径:50mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置		埋設部, 多条管設置						04-04-02
CB440440			m	85. 6	4, 560	390, 336		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	管路材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダクトスリーブ CCVP φ 125用 ZZ99*01*01010		個	5	5, 840	29, 200		管理費区分：0
ダクトスリーブ PV φ 50用 ZZ99*01*01011		個	8	1, 750	14, 000		管理費区分：0
やりとり継手 CCVP φ 125用 ZZ99*01*01014		個	5	15, 500	77, 500		管理費区分：0
やりとり継手 PV φ 50用 ZZ99*01*01012		個	8	5, 390	43, 120		管理費区分：0
管枕 PV φ 50用 P=95 ZZ99*01*01013		個	156	350	54, 600		管理費区分：0
管路キャップ 角型FEP φ 125用 ZZ99*01*01015		個	9	1, 830	16, 470		管理費区分：0
管路キャップ PV φ 50用 ZZ99*01*01016		個	4	335	1, 340		管理費区分：0
合計					236, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	埋設表示シート	シート規格:埋設標識シート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設表示シート(材料費)							04-04-03
CB440830		m	18. 3	553	10, 119		管理費区分：0
埋設表示シート(材料費)							04-04-03
CB440830		m	51. 8	820	42, 476		管理費区分：0
合計					52, 595		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	プレキャストボックス	作業区分:設置, 内幅:1. 2m, 内高:1. 5m, 基礎材種別:RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下, 標準						04-04-02
CB440450		個	1	1, 486, 000	1, 486, 000		管理費区分：0
合計					1, 486, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	基礎材		基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ 40 〜0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用						02-02-02
CB221110			m2	5	1,545	7,725		管理費区分: 0
合計						7,725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	均しコンクリート	規格:モルタル, 敷厚:2cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル練 CB240060		普通, 全ての費用						02-04-01
			m3	0. 1	103, 200	10, 320		管理費区分 : 0
合計								
						10, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	蓋		蓋種類:機器用前蓋							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋設置		200kg以下								04-04-02
CB440460			組	1	4, 460	4, 460			管理費区分 : 0	
蓋(材料費)										04-04-02
CB440461			組	1	310, 000	310, 000			管理費区分 : 0	
合計										
						314, 460				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:400mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		400mm, 2層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	2	3, 034	6, 068		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20), 仕上り厚:80mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 80mm, タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	2	4, 302	8, 604		管理費区分: 0
合計					8, 604			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	基層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(1)再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
CB410240			m2	2	3, 445	6, 890		
合計						6, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	中間層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部) CB410250	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	2	3, 539	7, 078		03-03-03 管理費区分: 0
合計					7, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	2	2, 766	5, 532		03-03-03 管理費区分: 0
合計					5, 532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層（融雪部）		路盤材種類:砂, 仕上り厚:150mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 砂, 全ての費用						03-03-02
			m2	94. 9	1, 471	139, 597		管理費区分：0
合計								
						139, 597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤（融雪部）		路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:100mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	94. 9	1, 366	129, 633		管理費区分 : 0
合計						129, 633		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	コンクリート	(2) 高炉18-8-40 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	6. 6	26, 550	175, 230		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					175, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層 (融雪部)	インターロッキングブロック設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2 未満, 無, 無	m2	93. 9	6, 396	600, 584		単 4号 06-02-02 管理費区分 : 0
合計					600, 584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	凍上抑制層（歩道部）	路盤材種類:砂, 仕上り厚:150mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 砂, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	41. 3	1, 471	60, 752		
合計								
						60, 752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	下層路盤(歩道部)		路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:150mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	41.3	1,653	68,268		管理費区分:0
合計						68,268		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	表層（歩道部）	インターロッキングブロック設置						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420		撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2 未満, 無, 無						単 4号 06-02-02 管理費区分 : 0
			m2	41	6,396	262,236		
合計								
						262,236		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	ポトヒーディング*復旧						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費							単 5号
		式	1		1, 820, 610		管理費区分：9
施工費							単 6号
		式	1		737, 445		管理費区分：9
試験調整費							単 7号
		式	1		67, 700		管理費区分：9
諸経費							単 8号
		式	1		534, 245		管理費区分：9
合計					3, 160, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	76.9	1,340	103,046		管理費区分:0
合計						103,046		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m	32.3	3,433	110,885		
合計								
						110,885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	4.7	1,574	7,397		管理費区分:0
合計						7,397		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	136. 2	934	127, 210		管理費区分: 0
合計								
						127, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	10.7	1,550	16,585		管理費区分:0
合計						16,585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02
			t	25. 1	1, 000	25, 100		管理費区分 : T
合計								
						25, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02
		t	1. 2	3, 410	4, 092		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02
		t	1. 2	3, 410	4, 092		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02
		t	1. 2	3, 000	3, 600		管理費区分 : 0
合計					11, 784		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	18, 000	18, 000		
合計						18, 000	円／人日	
単価						18, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 500	15, 500		
合計						15, 500	円／人日	
単価						15, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計								
						100, 000		
単価							円／t	
						1, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2 未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	6, 396
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用 単価補正1. 400 (FP3)		Q001064001	m2	100	2, 606. 1	260, 610	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1. 100 (FP3)		Q001060001	m2	100	8, 054. 75	805, 475	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 単価補正-1. 020 (FP3)		Z002360001	m2	100	-4, 998	-499, 800	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		Z002360001	m2	2	4, 900	9, 800	管理費区分 : 0	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m3	3. 42	18, 560	63, 475	単 12号 02-04-01 管理費区分 : 0	
WB240070								
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		40	管理費区分 : 0	
合計						639, 600		
単価						6, 396	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	1, 820, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒータインクユニット(第二種発熱線) 強化型 200V 160W/m2 HC-110 ヒッチ9cm ZZ99*01*02001			m2	43	16, 600	713, 800	管理費区分：0	
ヒータインクユニット(第二種発熱線) 強化型 200V 160W/m2 HC-37 ヒッチ10cm ZZ99*01*02002			m2	52	15, 500	806, 000	管理費区分：0	
リフトケーブル RHVV 5. 5s. q ZZ99*01*02003			m	202	1, 060	214, 120	管理費区分：0	
雑材消耗品 ZZ99*01*02004			式	1		86, 690	管理費区分：0	
合計						1, 820, 610		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	施工費		単位	式	単位数量	1	単価	737, 445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒーティングユニット敷設工							管理費区分：0	
ZZ99*01*02005			m	95	5, 379	511, 005		
リフトケーブル敷設工							管理費区分：0	
ZZ99*01*02006			m	202	400	80, 800		
ヒーティングユニット接続工 スリーブ接続							管理費区分：0	
ZZ99*01*02007			箇所	10	537	5, 370		
リフトケーブル接続工 スリーブ接続							管理費区分：0	
ZZ99*01*02008			箇所	10	537	5, 370		
はつり作業 既設ケーブル							管理費区分：0	
ZZ99*01*02009			式	1		67, 200		
事前調査費 既設ユニット隅出し等							管理費区分：0	
ZZ99*01*02010			式	1		67, 700		
合計							737, 445	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	試験調整費		単位	式	単位数量	1	単価	67, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
絶縁・導体抵抗測定							管理費区分：0	
ZZ99*01*02011			式	1		67, 700		
合計						67, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	諸経費		単位	式	単位数量	1	単価	534, 245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費							管理費区分：0	
ZZ99*01*02012			式	1		534, 245		
合計						534, 245		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 コンクリート殻 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計						100, 000			
単価						1, 000	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB240070	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	18, 560
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
セメント(高炉B) 25kg袋入 Z002002008							管理費区分：0	
			t	0. 53	26, 600	14, 098		
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 Z002104002							管理費区分：0	
			m3	1. 05	4, 250	4, 462		
合 計						18, 560		
単 価						18, 560	円／m3	

登 録 単 価

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001263000001	プレキャストボックスブロック	プレキャストボックス電力Ⅱ型 W1200×H1500×L2200	個	1,462,000	2026	9	確定
Y001264000001	蓋(受枠含む)	機器用前蓋 500×800	組	310,000	2026	9	確定
Y003236000001	配管	角型FEP 直管 φ130	m	2,890	2026	9	確定
Y003236000002	配管	角型FEP 直管 φ100	m	2,280	2026	9	確定
Y003236000004	配管	ECVP 直管 φ125	m	2,390	2026	9	確定
Y003236000005	配管	ECVP 曲管 φ125	m	4,090	2026	9	確定
Y003236000007	配管	難燃FEP 直管 φ50	m	780	2026	9	確定
Y003236000008	配管	PV 直管 φ50	m	948	2026	9	確定
Y003236000009	配管	PV 曲管 φ50	m	3,050	2026	9	確定
Y003563000001	埋設表示シート	W=400mm	m	543	2026	9	確定
Y003563000002	埋設表示シート	W=600mm	m	804	2026	9	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土受入料金	m3	660	2026	9	確定
Y007600001001	処分費	コンクリート殻	t	1,000	2026	9	確定
Y007600001002	処分費	アスファルト殻	t	1,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01001	ロングベルマウス	角型FEP φ130用	個	5,810	2026	9	確定
ZZ99*01*01002	ロングベルマウス	角型FEP φ100用	個	4,520	2026	9	確定
ZZ99*01*01004	継手	角型FEP φ130用	個	7,800	2026	9	確定

登 録 単 価

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01005	継手	角型FEP φ 100用	個	4,300	2026	9	確定
ZZ99*01*01007	異種管継手	角型FEP φ 130/CCVP φ 125	個	17,430	2026	9	確定
ZZ99*01*01008	管枕	CCVP φ 125用 P=185	個	482	2026	9	確定
ZZ99*01*01009	難燃ヘルマウス	FEP φ 80用	個	707	2026	9	確定
ZZ99*01*01010	ダクトスリーブ	CCVP φ 125用	個	5,840	2026	9	確定
ZZ99*01*01011	ダクトスリーブ	PV φ 50用	個	1,750	2026	9	確定
ZZ99*01*01012	やりとり継手	PV φ 50用	個	5,390	2026	9	確定
ZZ99*01*01013	管枕	PV φ 50用 P=95	個	350	2026	9	確定
ZZ99*01*01014	やりとり継手	CCVP φ 125用	個	15,500	2026	9	確定
ZZ99*01*01015	管路キャップ	角型FEP φ 125用	個	1,830	2026	9	確定
ZZ99*01*01016	管路キャップ	PV φ 50用	個	335	2026	9	確定
ZZ99*01*02001	ヒーティングユニット(第二種発熱線)	強化型 200V 160W/m2 HC-110 ヒッチ9cm	m2	16,600	2026	9	確定 A-1～3ユニット
ZZ99*01*02002	ヒーティングユニット(第二種発熱線)	強化型 200V 160W/m2 HC-37 ヒッチ10cm	m2	15,500	2026	9	確定 A-4～5ユニット
ZZ99*01*02003	リフトケーブル	RHVV 5.5s.q	m	1,060	2026	9	確定
ZZ99*01*02004	雑材消耗品		式	86,690	2026	9	確定
ZZ99*01*02005	ヒーティングユニット敷設工		m	5,379	2026	9	確定
ZZ99*01*02006	リフトケーブル敷設工		m	400	2026	9	確定

登 録 単 価

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02007	ヒーティングユニット接続工	スリーブ接続	箇所	537	2026	9	確定
ZZ99*01*02008	リフトケーブル接続工	スリーブ接続	箇所	537	2026	9	確定
ZZ99*01*02009	はつり作業	既設ケーブル	式	67,200	2026	9	確定
ZZ99*01*02010	事前調査費	既設ユニット隅出し等	式	67,700	2026	9	確定
ZZ99*01*02011	絶縁・導体抵抗測定		式	67,700	2026	9	確定
ZZ99*01*02012	諸経費		式	534,245	2026	9	確定
ZZ99*01*03001	軽量鋼矢板賃料		式	8,858	2026	9	確定
ZZ99*01*03002	鋼製切梁サポート賃料		式	10,880	2026	9	確定
ZZ99*01*03003	アルミ腹起し賃料		式	20,320	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
電線共同溝 (0001)	式	1		5,065,917		
仮設工 (0002)	式	1		817,178		
土留・仮締切工 (0003)	式	1		82,178	工種 99:	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (0004)	式	1		82,178	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
軽量鋼矢板設置・撤去	m	10.4	4,050	42,120	CB440480 3823.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.423	4.44 7,080 7,470	179.1	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	34.23		1,386	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			39.88 25,400 23,100			
特殊作業員	%	23.201		939.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.2 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	18.234		738.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.21 31,000 36,930			
運転手(特殊)	%	17.671		715.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.11 28,900 35,790			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.217		89.77	単価補正	
標準構成比			2.16		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			150		歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.024		1.93	管理費区分 0	
軽量鋼矢板賃料	式	1		8,858	ZZ99*01*03001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
鋼製切梁サポート賃料	式	1		10,880	ZZ99*01*03002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アルミ腹起し賃料	式	1		20,320	ZZ99*01*03003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
交通管理工 (0005)	式	1		735,000	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員 (0006)	人日	45		735,000	工種 99: 第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	15	18,000	270,000	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	15	15,500	232,500	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	15	15,500	232,500	WB010212 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版撤去工 (0007)	式	1		3,572		
舗装版破碎工 (0008)	式	1		3,572	工種 35:電線共同溝工事	
殻運搬 (0009) (P)	m3	0.3		825	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 殻種別		アスファルト舗装			歩 2026.09 単 2026.09	
Q02 殻運搬費		運搬(電線共同溝工)			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(電線共同溝工)	m3	0.3	2,750	825	CB440510 2257.9 管理費区分 0	
J01 積載区分		アスファルト塊			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 DID区間の有無		有り			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J04 運搬距離(km) (DID区間有)		6.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	22.755		625.6	M000301002 管理費区分 0	
標準構成比			25.98		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			8,571		単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		地区単価		8,880		労調係数	1.000	00-00	0
		供用日当りの損耗品費		261		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(一般)		%	65.727		1,807	R0115			
		標準構成比		61.15		管理費区分	0		
		標準単価		23,600		歩	2026.09	単	2026.09
		地区単価		30,900		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	11.487		315.8	Z006702002			
		標準構成比		12.87		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩	2026.09	単	2026.09
		地区単価		150		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.031		1.6	管理費区分	0		
殻処分 (0010)		m3	0.3		700	第0004号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	T		
		Q01 殻種別	アスファルト殻			歩	2026.09	単	2026.09
		Q02 処分費	処分費(t)			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
処分費(t)						WB020052			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	0.7	1,000	700	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版破碎 (0011) (P)	m2	2		2,047	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別 Q02 破碎費		アスファルト舗装 舗装版破碎積込(電線共同溝工)				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	1.5	1,365	2,047	CB440500 1314.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.597	4.52 7,080 7,470	62.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	47.434		647	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			54.11			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	27.067		369.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			23.57			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
運転手(特殊)	%	18.358		250.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.38			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
軽油	%	2.535		34.58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.42			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.009		1.12	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
開削土工 (0012)	式	1		472,307		
掘削工 (0013)	式	1		173,433	工種 35:電線共同溝工事	
開削掘削 (0014) (P)	m3	40		173,433	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り(電線共同溝工)				
床掘り(電線共同溝工)	m3	39	4,447	173,433	CB440410 4220.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.038	6.03 7,080 7,470	268.5	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	41.558		1,848	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			48.17			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	24.894		1,107	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.03			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
運転手(特殊)	%	24.13		1,073	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.54			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
軽油	%	3.33		148.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.23			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.05		2.4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し工 (0015)	式	1		218,834	工種 35:電線共同溝工事
埋戻し・締固め (0016)	m3	30		218,834	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	m3	14	5,531	77,434	CB440420 5120.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.096	8.29 7,080 7,470	447.8	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	29.254		1,618	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
標準構成比			34.76		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 23,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊)		%	32.327		1,788	R0114 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				28.21 28,900 35,790					
土木一般世話役		%	13.345		738.1	R0125 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				12.1 31,000 36,930					
特殊作業員		%	11.322		626.2	R0101 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				11.05 28,300 31,320					
その他(労務)		%	1.152		63.72	管理費区分	0		
軽油						Z006702002			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.468		247.1	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.44			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.036		2.08	管理費区分 0	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	m3	14	10,100	141,400	CB440420 7304.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		中埋砂				
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	4.435		447.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.81			
標準単価			7,080			
地区単価			7,470			
普通作業員	%	16.047		1,620	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			24.39			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	17.722		1,789	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.78			
			28,900			
			35,790			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	7.31		737.9		
			8.48			
			31,000			
			36,930			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	6.198		625.7		
			7.74			
			28,300			
			31,320			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	6.029		608.6		
砂 再生					Z002152001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	39.802		4,018		
			22.99			
			1,400			
			3,350			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.446		246.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.11			
	標準単価		138			
	地区単価		150			
諸雑費	%	0.011		6.2	管理費区分 0	
残土処理工 (0017)	式	1		80,040	工種 35:電線共同溝工事	
土砂等運搬 (0018) (P)	m3	20		64,860	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 運搬費	運搬(電線共同溝工)				
運搬(電線共同溝工)	m3	23	2,820	64,860	CB440510 2315.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J01 積載区分	土砂				
	J02 DID区間の有無	有り				
	J04 運搬距離(km) (DID区間有)	10.5km以下				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	22.754		641.6	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.98		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	65.75		1,854	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			61.15		
標準単価			23,600		
地区単価			30,900		
軽油	%	11.487		323.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.87		
標準単価			138		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.009		0.5	管理費区分 0
残土等処分 (0019) (P)	m3	20		15,180	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q01 処分費		残土等処分			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残土等処分	m3	23	660	15,180	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 建設発生土受入料金 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 660	660	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
電線共同溝工 (0020)	式	1		3,772,860		
管路工(管路部) (0021)	式	1		1,954,355	工種 35:電線共同溝工事	
埋設管路 (0022) (P)	m	186		817,470	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
Q01 材質		角型FEP 直管 φ130				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 径 Q03 管路材設置費		130mm 管路材設置			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
管路材設置	m	186	4,395	817,470	CB440440 3073.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 多条管設置				
普通作業員	%	11.562		508.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.18 25,400 23,100			
特殊作業員	%	9.976		438.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.89 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	10.081		443	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比 標準単価			12.1 31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,930		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.63		27.68	管理費区分 0	
配管 角型FEP 直管 φ130 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.745	55.97 1,670 2,890	2,977	Y003236000001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.82	管理費区分 0	
埋設管路 (0023) (P)	m	23		85,134	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材質 Q02 径 Q03 管路材設置費		角型FEP 直管 φ100 100mm 管路材設置				
管路材設置	m	22.6	3,767	85,134	CB440440 3073.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 多条管設置				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	13.492		508.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			18.18 25,400 23,100			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	11.641		438.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.89 28,300 31,320			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	11.763		443	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.1 31,000 36,930			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	0.735		27.68	管理費区分 0	
配管					Y003236000002	
角型FEP 直管 φ100	%	62.347		2,348	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			55.97 1,670			
標準構成比						
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				2,280		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.022		1.82	管理費区分	0		
埋設管路 (0024) (P)		m	5		19,012	第0012号内訳書			
						単位数量		1	m
						管理費区分	0		
Q01 材質			ECVP 直管 φ 125			歩	2026.09	単	2026.09
Q02 径			125mm			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
Q03 管路材設置費			管路材設置			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
管路材設置		m	4.9	3,880	19,012	CB440440	3073.6		
						管理費区分	0		
J01 作業区分			埋設部			歩	2026.09	単	2026.09
J02 設置区分			多条管設置			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	13.098		508.1	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				18.18		歩	2026.09	単	2026.09
標準単価				25,400		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
地区単価				23,100		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.301		438.4	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.419		443	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.714		27.68	管理費区分 0	
配管 ECVP 直管 φ 125	%	63.438		2,461	Y003236000004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		1.82	管理費区分 0	
埋設管路 (0025) (P)	m	16		90,096	第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
Q01 材質		ECVP 曲管 φ 125				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 径 Q03 管路材設置費		125mm 管路材設置			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
管路材設置	m	16	5,631	90,096	CB440440 3073.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 多条管設置				
普通作業員	%	9.024	18.18 25,400 23,100	508.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	7.786	12.89 28,300 31,320	438.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	7.868	12.1 31,000	443	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比 標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,930		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.492		27.68	管理費区分 0	
配管 ECVP 曲管 φ125 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.824	55.97 1,670 4,090	4,213	Y003236000005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.82	管理費区分 0	
管路材 (0026)	式	1		210,350	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ロングベールマウス 角型FEP φ130用	個	8	5,810	46,480	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰻ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロングベールマウス 角型FEPφ100用	個	1	4,520	4,520	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
継手 角型FEPφ130用	個	3	7,800	23,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
継手 角型FEPφ100用	個	1	4,300	4,300	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異種管継手 角型FEPφ130/CCVPφ125	個	7	17,430	122,010	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰻ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
管枕 CCVP φ 125用 P=185	個	20	482	9,640	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
埋設管路 (0027) (P)	m	1		3,109	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
		Q01 材質 Q02 径 Q03 管路材設置費	FEP 直管 φ 50 50mm 管路材設置			
管路材設置	m	1.4	2,221	3,109	CB440440 3073.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		J01 作業区分 J02 設置区分	埋設部 多条管設置			
普通作業員	%	22.878		508.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		標準構成比 標準単価 地区単価		18.18 25,400 23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	19.74		438.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.89 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	19.947		443	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.1 31,000 36,930			
その他(労務)	%	1.246		27.68	管理費区分 0	
配管 難燃FEP 直管 φ50	%	36.175		803.4	Y003236000007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			55.97 1,670 780			
諸雑費	%	0.014		0.42	管理費区分 0	
管路材					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0028)	式	1		707	第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
難燃ヘルマウス FEPφ80用	個	1	707	707	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設管路 (0029) (P)	m	21		49,316	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 材質 PV 直管φ50 Q02 径 50mm Q03 管路材設置費 管路材設置	
管路材設置	m	20.6	2,394	49,316	CB440440 3073.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					J01 作業区分 埋設部 J02 設置区分 多条管設置	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.225		508.1	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	18.313		438.4	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	18.505		443	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.156		27.68	管理費区分 0	
配管					Y003236000008	
PV 直管 φ50	%	40.791		976.5	管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.01		0.32	管理費区分 0			
埋設管路 (0030) (P)		m	86		390,336	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0			
		Q01 材質	PV 曲管 φ 50			歩 2026.09 単 2026.09			
		Q02 径	50mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)			
		Q03 管路材設置費	管路材設置			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 週休 2 日補正	0%	係数ランク	1
						週休 2 日(月単位)			
管路材設置		m	85.6	4,560	390,336	CB440440 3073.6 管理費区分 0			
		J01 作業区分	埋設部			歩 2026.09 単 2026.09			
		J02 設置区分	多条管設置			単価地区 弘前市(旧弘前市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	11.144		508.1	R0102 管理費区分 0			
		標準構成比		18.18		歩 2026.09 単 2026.09			
		標準単価		25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
		地区単価		23,100		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	9.616		438.4	R0101 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			12. 89 28, 300 31, 320		歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 717	12. 1 31, 000 36, 930	443	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0. 607		27. 68	管理費区分 0	
配管 PV 曲管 φ 50 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68. 893	55. 97 1, 670 3, 050	3, 141	Y003236000009 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0. 023		1. 82	管理費区分 0	
管路材 (0031)	式	1		236, 230	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ダクトスリーブ CCVP φ125用	個	5	5,840	29,200	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダクトスリーブ PV φ50用	個	8	1,750	14,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
やりとり継手 CCVP φ125用	個	5	15,500	77,500	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
やりとり継手 PV φ50用	個	8	5,390	43,120	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管枕 PV φ 50用 P=95	個	156	350	54,600	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管路キャップ 角型FEP φ 125用	個	9	1,830	16,470	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管路キャップ PV φ 50用	個	4	335	1,340	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設表示シート (0032) (P)	m	70		52,595	第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
Q01 シート規格 Q02 シート材料費				埋設標識シート 埋設表示シート(材料費)		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 シート材料費		埋設表示シート(材料費)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋設表示シート(材料費)	m	18.3	553	10,119	CB440830 1.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設表示シート W=400mm	%	99.989		553.8	Y003563000001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 543			
諸雑費	%	0.011		0.1	管理費区分 0	
埋設表示シート(材料費)	m	51.8	820	42,476	CB440830 1.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設表示シート W=600mm	%	99.99		820	Y003563000002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 804		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.1	管理費区分 0	
プレキャストボックス工(特殊部) (0033)	式	1		1,818,505	工種 35:電線共同溝工事	
プレキャストボックス (0034) (P)	個	1		1,486,000	第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業区分 Q02 内幅 Q03 内高 Q04 基礎材種別 Q05 プレキャストボックス設置費		設置 1.2m 1.5m RC-40 プレキャストボックスブロック設置				
プレキャストボックスブロック設置	個	1	1,486,000	1,486,000	CB440450 522810.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		4000kgを超え11000kg以下 標準				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	0.457		6,785	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比 標準単価			1.08 43,600			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			52,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	0.621		9,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.94			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	0.298		4,422	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.71			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
特殊作業員	%	0.167		2,487	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.43			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
プレキャストボックスブロック					Y001263000001	
プレキャストボックス電力Ⅱ型 W1200×H1500×L2200	%	98.457		1,462,178	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			95.84			
標準単価			501,000			
地区単価			1,462,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0		904	管理費区分 0			
基礎材 (0035) (P)		m2	5		7,725	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0			
Q01 基礎材規格(砕石の場合等)			再生クラッシャー 40～0			歩 2026.09 単 2026.09			
Q02 敷厚			7.5cmを超え12.5cm以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)			
Q03 基礎砕石費			基礎砕石			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0%	係数ランク	1
基礎砕石		m2	5	1,545	7,725	CB221110 1263.6 管理費区分 0			
J01 砕石の厚さ			7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.09 単 2026.09			
J02 砕石の種類			再生クラッシャー 40～0			単価地区 弘前市(旧弘前市)			
J03 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	4.785		73.89	L001010007 管理費区分 0			
標準構成比				5.3		歩 2026.09 単 2026.09			
標準単価				8,800		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	0.027		0.41	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.005		432.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			37.64			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
特殊作業員	%	14.394		222.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.9			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
運転手(特殊)	%	14.945		230.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.75			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
土木一般世話役	%	9.247		142.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.49			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.462		7.14	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	23.686		365.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.39 1,200 3,050		
軽油	%	4.384		67.71	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.93 138 150		
その他(材料)	%	0.051		0.79	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.86	管理費区分 0
均しコンクリート (0036)	m3	0.1		10,320	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
モルタル練	m3	0.1	103,200	10,320	CB240060	102720.0
J01 セメント種類		普通			管理費区分	0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.09	単 2026.09
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	49.285		50,838	R0102	
標準構成比			54.42		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.09	単 2026.09
地区単価			23,100		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	32.575		33,602	R0125	
標準構成比			27.46		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩 2026.09	単 2026.09
地区単価			36,930		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.16		165	管理費区分	0
セメント(普通ポルトランド)					Z002002006	
25kg袋入	%	13.659		14,090	管理費区分	0
標準構成比			12.48		歩 2026.09	単 2026.09
標準単価			24,200		単価地区	弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				26,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	4.319		4,455	Z002104002	管理費区分	0		
標準構成比			5.48		歩	2026.09	単	2026.09	
標準単価			5,370		単価地区	弘前市(旧弘前市)			
地区単価			4,250		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
諸雑費	%	0.002		50	管理費区分	0			
蓋 (0037) (P)	組	1		314,460	第0024号内訳書	単位数量	1	組	
					管理費区分	0			
Q01 蓋種類			機器用前蓋		歩	2026.09	単	2026.09	
Q02 蓋設置費			蓋設置		単価地区	弘前市(旧弘前市)			
Q03 蓋材料費			蓋(材料費)		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)			
蓋設置	組	1	4,460	4,460	CB440460	4210.1			
					管理費区分	0			
J01 蓋1組当り質量			200kg以下		歩	2026.09	単	2026.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)			
					労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付					L001010010				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.025	6.05 7,080 7,470	268.7	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.26	42.25 25,400 23,100	1,617	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.061	20.59 28,900 35,790	1,073	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.554	14.72 31,000 36,930	738.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	14.042		626.2	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	13.44		歩 2026.09 単 2026.09	
		標準単価	28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
		地区単価	31,320		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.025		134.9	Z006702002	
		標準構成比	2.95		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09	
		地区単価	150		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.033		2	管理費区分 0	
蓋(材料費)	組	1	310,000	310,000	CB440461 1.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
蓋(受枠含む) 機器用前蓋 500×800	%	100		310,000	Y001264000001	
		標準構成比	100		管理費区分 0	
		標準単価	1		歩 2026.09 単 2026.09	
		地区単価	310,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
舗装 (0038)	式	1		4,630,472	
舗装工 (0039)	式	1		4,630,472	
アスファルト舗装工（車道部） (0040)	式	1		34,172	オプション入力 工種 35:電線共同溝工事
下層路盤(車道・路肩部) (0041) (P)	m2	2		6,068	第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		クラッシュラン C-20			
Q03 仕上り厚		400mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2	3,034	6,068	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート*〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.369		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				37,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.454			13.76	L001050002			
標準構成比			0.56			管理費区分	0		
標準単価			4,480			歩 2026.09	単 2026.09		
地区単価			4,870			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.461			14	L001060004			
標準構成比			0.56			管理費区分	0		
標準単価			4,550			歩 2026.09	単 2026.09		
地区単価			5,030			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)	%	0.684			20.74	管理費区分	0		
運転手(特殊)	%	8.521			258.5	R0114			
標準構成比			9.23			管理費区分	0		
標準単価			28,900			歩 2026.09	単 2026.09		
地区単価			35,790			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	%	2.278			69.11	R0102			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		3.36 25,400 23,100		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.475		75.09	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		3 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	2.185		66.28	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.46 31,000 36,930			
その他(労務)	%	2.475		75.09	管理費区分 0	
クラッシャーレン C-20	%	75.386		2,287	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		70.53 1,255,000 4,500			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯔ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.394		42.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.72			
標準単価			138			
地区単価			150			
その他(材料)	%	0.287		8.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.031		1.25	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0042) (P)	m2	2		8,604	第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
Q02 路盤材規格		再生瀝青安定処理材(20)				
Q03 仕上り厚		80mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)				
上層路盤(車道・路肩部)	m2	2	4,302	8,604	CB410040 2755.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
J02 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		80mm				
J08 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J09 費用の内訳		全ての費用				
振動ローラ(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.171		7.36	M000804001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.25 1,430 1,530		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.094	0.14 356 374	4.05	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.041		1.75	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.56	20.54 28,300 31,320	626.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.585	14.74 25,400 23,100	369.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	3.434		147.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.5			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
その他(労務)	%	4.517		194.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051030	
再生瀝青安定処理材(20)	%	66.954		2,880	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			51.17			
標準単価			560,000			
地区単価			14,300			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	1.463		62.91	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.6			
標準単価			103			
地区単価			147			
ガソリン					Z006704001	
レギュラー	%	0.107		4.62	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.17			
標準単価			154			
地区単価			152			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
								潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油				%	0.028		1.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)				%	0.039		1.66	管理費区分 0			
諸雑費				%	0.007		0.86	管理費区分 0			
基層(車道・路肩部) (0043) (P)				m2	2		6,890	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0%	係数ランク	1
								週休2日(月単位)			
基層(車道・路肩部)				m2	2	3,445	6,890	CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
										</	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.219	0.27 1,430 1,530	7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.12	0.15 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.056		1.94	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.179	21.64 28,300 31,320	626.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.729	15.54 25,400 23,100	369.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.286		147.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		4.74			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,930			
その他(労務)	%	5.636		194.1	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	55.167		1,900	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		45.26			
	標準単価		470,000			
	地区単価		15,100			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.372		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		4.96			
	標準単価		103			
	地区単価		147			
ガソリン レギュラー	%	0.135		4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	標準構成比		0.18			
	標準単価		154			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			152		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.033		1.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.04			
標準単価			138			
地区単価			150			
その他(材料)	%	0.036		1.24	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		2.08	管理費区分 0	
中間層(車道・路肩部) (0044) (P)	m2	2		7,078	第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)				
Q03 舗装厚		40mm				
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
Q05 施工費		中間層(車道・路肩部)				
中間層(車道・路肩部)	m2	2	3,539	7,078	CB410250 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
振動ローラ(舗装用) [ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.213		7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
標準構成比			0.27						
標準単価			1,430						
地区単価			1,530						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.116		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
標準構成比			0.15						
標準単価			356						
地区単価			374						
その他(機械)	%	0.055		1.94	管理費区分 0				
特殊作業員	%	17.694		626.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
標準構成比			21.64						
標準単価			28,300						
地区単価			31,320						
普通作業員	%	10.442		369.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)				
標準構成比			15.54						
標準単価			25,400						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			23,100		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.171		147.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.74 31,000 36,930			
その他(労務)	%	5.485		194.1	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	56.379		1,995	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.26 470,000 15,850			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.228		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.96 103 147			
ガソリン レギュラー	%	0.131		4.64	Z006704001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.18 154 152		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.032	0.04 138 150	1.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.037		1.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		1.02	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0045) (P)	m2	2		5,532	第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)再生密粒度As(13F) 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	2	2,766	5,532	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			豪雪割増			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]						単価補正			
運転質量0.5～0.6t		%	0.268		7.42	M000804001			
標準構成比				0.24		管理費区分	0		
標準単価				1,430		歩	2026.09	単	2026.09
地区単価				1,530		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動コンパクタ[前進型]						M000807001			
機械質量40～60kg		%	0.142		3.94	管理費区分	0		
標準構成比				0.13		歩	2026.09	単	2026.09
標準単価				356		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
地区単価				374		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.067		1.84	管理費区分	0		
特殊作業員		%	22.638		626.1	R0101			
標準構成比				19.57		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.09	単	2026.09
地区単価				31,320		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	13.356		369.4	R0102			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.05 25,400 23,100		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.33	4.28 31,000 36,930	147.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	7.022		194.2	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.22	50.52 580,000 16,200	1,223	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.682	4.48 103 147	184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.175	0.17 154 152	4.85	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.034	0.03 138 150	0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.027		0.76	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.039		1.35	管理費区分 0	
アスファルト舗装工（融雪部） (0046)	式	1		1,045,044	オプション入力 工種 35:電線共同溝工事	
凍上抑制層（融雪部） (0047)	m2	95		139,597	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	94.9	1,471	139,597	CB410031	857.31
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩	2026.09 単 2026.09
J03 材料		砂			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]	%	1.862		27.39	M00201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3					管理費区分	0
標準構成比			2.99		歩	2026.09 単 2026.09
標準単価			5,680		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	%	1.122		16.51	L001070011	
運転質量3～4t					管理費区分	0
標準構成比			1.78		歩	2026.09 単 2026.09
標準単価			3,540		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.143		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	19.506		286.9	R0114	
標準構成比			27.03		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.09 単 2026.09
					単価地区	弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,790		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.212		150.2	R0101	
			15.84		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			31,320		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	8.322		122.4	R0102	
			15.7		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			23,100		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.029		132.8	R0125	
			13.01		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			31,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			36,930		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.348		34.54	管理費区分 0	
砂					Z230300005	
路盤用	%	45.96		676	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰻ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 3,550		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.261	1.99 138 150	18.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.215		3.16	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.45	管理費区分 0
下層路盤（融雪部） (0048)	m2	95		129,633	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	94.9	1,366	129,633	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			1層施工 クラッシュラン C-20 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.006		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.209		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(機械)		%	0.155		2.11	管理費区分 0			
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.009		286.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.999		150.2	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 31,320			
普通作業員	%	8.963		122.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	9.724		132.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,930			
その他(労務)	%	2.529		34.54	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.827		571.2	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 4,500			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	1.358		18.54	Z006702002	
標準構成比			1.99		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			150		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.196		2.68		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.025		0.73		
コンクリート (0049)					オプション入力	
	m3	7		175,230	第0032号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート					CB240010 27663.0	
	m3	6.6	26,550	175,230	管理費区分 0	
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物			歩 2026.09 単 2026.09	
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満			豪雪割増	
J05	養生工の種類	一般養生			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06	圧送管延長距離区分	延長無し			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.245	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.08	8.53 25,400 23,100	2,145	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.612	2.91 31,000 36,930	958.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.183	2.76 28,300 31,320	844.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.258		599.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.75 28,900 35,790			
その他(労務)	%	0.473		125.5	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.236		20,504	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			78.96 20,400 19,150			
軽油	%	0.872		231.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.77 138 150			
諸雑費	%	0.008		4.92	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（融雪部） (0050)	m2	94		600,584	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	93.9	6,396	600,584	WB810420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去及び再設置			
J02 再設置作業区分		直線配置 ブロック厚 6cm			
J03 敷材料の種類		空練りモルタル(高炉)			
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30mm			
J05 施工規模による加算		100m2未満			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J07 夜間作業補正		無			
アスファルト舗装工（歩道部） (0051)	式	1		391,256	オプション入力 工種 35:電線共同溝工事
凍上抑制層（歩道部） (0052)	m2	40		60,752	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031 857.31

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	41.3	1,471	60,752	管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.09 単 2026.09
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 材料		砂			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.862		27.39	M000201100
標準構成比			2.99		管理費区分 0
標準単価			5,680		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価			6,070		単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.122		16.51	L001070011
標準構成比			1.78		管理費区分 0
標準単価			3,540		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価			3,830		単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.143		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	19.506		286.9	R0114
標準構成比			27.03		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価			35,790		単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.212		150.2	単価補正	
					R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	8.322		122.4	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.029		132.8	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.348		34.54	管理費区分 0	
砂					Z230300005	
路盤用	%	45.96		676	管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.261		18.54	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.215		3.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.45	管理費区分 0	
下層路盤(歩道部) (0053) (P)	m2	40		68,268	第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		クラッシュラン C-20				
Q03 仕上り厚		150mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	m2	41.3	1,653	68,268	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		クラッシュラン C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.657		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.999		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.128		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	17.361		286.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.03		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
特殊作業員	%	9.089		150.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			15.84		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	%	7.407		122.4	R0102				
	標準構成比		15.7		管理費区分	0			
	標準単価		25,400		歩	2026.09	単	2026.09	
	地区単価		23,100		単価地区	弘前市(旧弘前市)			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役	%	8.036		132.8	R0125				
	標準構成比		13.01		管理費区分	0			
	標準単価		31,000		歩	2026.09	単	2026.09	
	地区単価		36,930		単価地区	弘前市(旧弘前市)			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)	%	2.09		34.54	管理費区分	0			
クラッシャー C-20	%	51.852		856.9	Z002120001				
	標準構成比		17.77		管理費区分	0			
	標準単価		120,000		歩	2026.09	単	2026.09	
	地区単価		4,500		単価地区	弘前市(旧弘前市)			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	1.122		18.54	Z006702002				
	標準構成比		1.99		管理費区分	0			
					歩	2026.09	単	2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 150		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.241		3.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		0.73	管理費区分 0
表層（歩道部） (0054)	m2	40		262,236	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	41	6,396	262,236	WB810420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 再設置作業区分 J03 敷材料の種類 J04 敷材料の厚さ(実数入力) J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正 J07 夜間作業補正		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 空練りモルタル(高炉) 30mm 100m2未満 無 無			
ロードヒーティング復旧工 (0055)	式	1		3,160,000	オプション入力 工種 35:電線共同溝工事

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポットヒーティング復旧 (0056)	式	1		3,160,000	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
材料費	式	1		1,820,610	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ヒーティングユニット(第二種発熱線) 強化型 200V 160W/m2 HC-110 ヒッチ9cm	m2	43	16,600	713,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ヒーティングユニット(第二種発熱線) 強化型 200V 160W/m2 HC-37 ヒッチ10cm	m2	52	15,500	806,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
リフトケーブル RHVV 5.5s. q	m	202	1,060	214,120	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
雑材消耗品	式	1		86,690	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
施工費	式	1		737,445	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
ヒーティングユニット敷設工	m	95	5,379	511,005	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
リフトケーブル敷設工	m	202	400	80,800	ZZ99*01*02006	
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ヒーティングユニット接続工 スリーブ接続	箇所	10	537	5,370	ZZ99*01*02007	
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
リフトケーブル接続工 スリーブ接続	箇所	10	537	5,370	ZZ99*01*02008	
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
はつり作業 既設ケーブル	式	1		67,200	ZZ99*01*02009	
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
事前調査費 既設エントロウ出し等	式	1		67,700	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
試験調整費	式	1		67,700	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
絶縁・導体抵抗測定	式	1		67,700	ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸経費	式	1		534,245	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸経費		式	1		534, 245	ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
道路改良 (0057)		式	1		390, 223				
構造物撤去工 (0058)		式	1		390, 223				
構造物取壊し工 (0059)		式	1		348, 538	工種 99:			
舗装版切断 (0060) (P)		m	80		103, 046	第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正			
						0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)			
舗装版切断		m	76. 9	1, 340	103, 046	CB430510 1264. 8 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯔ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	8.418		112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
			13,000			
			13,000			
その他(機械)	%	3.955		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員	%	18.142		243.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.37			
			28,300			
			31,320			
土木一般世話役	%	10.679		143.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.5			
			31,000			
			36,930			
普通作業員	%	6.687		89.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
			7.79			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 23,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	16.68		223.5	管理費区分 0			
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価		%	32.008	32.35 68,200 71,500	428.9	Z006540009 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
ガソリン レキ्यूー 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.282	2.45 154 152	30.58	Z006704001 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(材料)		%	1.133		15.18	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.016		0.25	管理費区分 0			
舗装版切断 (0061) (P)		m	30		110,885	第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 舗装版種別 Q03 コンクリート舗装版厚 Q05 舗装版切断費		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 舗装版切断			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	32.3	3,433	110,885	CB430510 3232.4 管理費区分 0	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄ 径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.068	7.16 14,500 15,200	242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.316		113.8	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.621	13.07 28,300 31,320	467.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	8.021		275.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.15			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
普通作業員	%	5.017		172.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.86			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
その他(労務)	%	12.534		430.2	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレード） 径30インチ	%	22.766		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			23.06			
標準単価			124,000			
地区単価			130,000			
コンクリートカッタ（フレード） 径22インチ	%	15.64		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			15.81			
標準単価			85,200			
地区単価			89,500			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ	%	9.542		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
ガソリン レギュラー	%	1.645		56.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
その他(材料)	%	0.818		28.08	管理費区分 0				
諸雑費	%	0.012		1.15	管理費区分 0				
舗装版切断 (0062) (P)	m	5		7,397	第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0%	係数ランク	1	
	Q01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
	Q02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下							
	Q05 舗装版切断費	舗装版切断							
						週休2日(月単位)			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	4.7	1,574	7,397	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	8.128		127.9	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 14,500 15,200			
その他(機械)	%	3.823		60.15	管理費区分 0	
特殊作業員	%	15.717		247.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.11 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	9.234		145.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 31,000 36,930			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	5.779		90.93	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.76 25,400 23,100			
その他(労務)	%	14.414		226.8	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径30インチ	%	18.996		298.9	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.28 124,000 130,000			
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ	%	13.073		205.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.24 85,200 89,500			
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ	%	7.976		125.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			8.1 52,100			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				54,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ガソリン レギュラー	%	1.893		29.78	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
標準構成比			2.04						
標準単価			154						
地区単価			152						
その他(材料)		%	0.944		14.85	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.023		0.89	管理費区分 0			
舗装版破碎 (0063) (P)	m2	140		127,210	第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
Q01 施工区分		機械施工							
Q02 舗装版種別		コンクリート舗装版							
Q03 舗装版厚		10cm							
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎							
舗装版破碎		m2	136.2	934	127,210	CB430310 859.49 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		必要							
J04 舗装版厚		15cm以下							

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			有り 全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価		%	19.99	20.59 17,900 18,900	186.8	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 単価補正			1
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.191	9.55 6,460 6,760	85.89	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 単価補正			1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	32.158	28.24 28,900 35,790	300.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 単価補正			1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	20.729	24.79 25,400 23,100	193.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク			1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
土木一般世話役		%	12.349		115.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				11.28					
				31,000					
				36,930					
軽油		%	5.548		51.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				5.55					
				138					
				150					
諸雑費		%	0.035		0.37	管理費区分 0			
運搬処理工 (0064)		式	1		41,685	工種 99:			
殻運搬 (0065) (P)		m3	11		16,585	第0042号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
		Q01 殻種別	コンクリート殻(無筋)						
		Q02 殻運搬費	殻運搬						
殻運搬						CB227010 1316.6			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		m3	10.7	1,550	16,585	管理費区分 0			
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.09 単 2026.09			
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 弘前市(旧弘前市)			
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			5.7km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1			
単価補正									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.808		570.2	M000301005			
標準構成比				40.77		管理費区分 0			
標準単価				20,847		歩 2026.09 単 2026.09			
地区単価				21,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
運転手(一般)		%	49.874		772.6	R0115			
標準構成比				44.82		管理費区分 0			
標準単価				23,600		歩 2026.09 単 2026.09			
地区単価				30,900		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	13.311		206.2	Z006702002			
標準構成比				14.41		管理費区分 0			
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09			
地区単価				150		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.007		1	管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
殻処分 (0066)		m3	11		25,100	第0043号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)						
処分費(t)		t	25.1	1,000	25,100	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
直接工事費 (0067)		式	1		10,086,612			
共通仮設 (0068)		式	1		1,088,784			
共通仮設費 (0069)		式	1		126,784			
運搬費 (0070)		式	1		11,784	工種 99:		
仮設材運搬費 (0071)		t	1		11,784	第0044号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩	2026.09	単	2026.09
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等の積込み取卸し費			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1.2	3,410	4,092	WB010020			
						管理費区分	0		
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.09	単	2026.09
J02 片道運搬距離(実数入力)			0.6km			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1.2	3,410	4,092	WB010020			
						管理費区分	0		
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.09	単	2026.09
J02 片道運搬距離(実数入力)			0.6km			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	1.2	3,000	3,600	WB010030			
						管理費区分	0		
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			歩	2026.09	単	2026.09
						単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0072)		式	1		115,000				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0073)	式	1		115,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0074)	式	1		962,000	
主たる工種	35:電線共同溝工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0075)	式	1		11,175,396	
現場管理費 (0076)	式	1		5,911,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0077)	式	1		17,086,396	
一般管理費等 (0078)	式	1		2,973,604	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0079)	式	1		20,060,000	
消費税額及び地方消費税額 (0080)	式	1		2,006,000	
工事費計 (0081)	式	1		22,066,000	