| | 総括主査 | 調　査 | | 課　長 | 総括主査 | 設　計 | 精　算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

工事番号　　第6011号

設計書番号　　508-030-0266

坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事

実施　設計書

八戸市西白山台六丁目外

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

# 工　事　総　括　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | | | |
| | 施工延長　L＝　390　m | | |
| | 河川土工<br>1　式 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 設計額 | 12,166,000　円　（内消費税　1,106,000　円） | 変更による<br>増減額 | |
| 請負額 | | 変更による<br>増減額 | |

青森県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河川工事 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川工事 | | 式 | 1 | | 3,886,380 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 3,095,040 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 581,490 | | |
| 掘削 | | m3 | 390 | | 581,490 | | 内　1号 |
| 残土処理 | | 式 | 1 | | 2,513,550 | | |
| 土砂等運搬 | | m3 | 390 | | 2,045,550 | | 内　2号 |
| 残土受入費 | | m3 | 390 | | 468,000 | | 内　3号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 791,340 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 791,340 | | |
| 工事用道路（敷鉄板） | | m | 370 | | 791,340 | | 内　4号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 3,886,380 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 2,791,669 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,349,669 | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河川工事 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,098,604 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 96 | | 1,098,604 | | 内　5号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,198,065 | | |
| 測量試験費 | | km | 0.39 | | 1,198,065 | | 内　6号 |
| 現場環境改善費 | | 式 | 1 | | 53,000 | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 53,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 442,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 6,678,049 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 2,320,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 8,998,049 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,061,951 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 11,060,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 1,106,000 | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河川工事 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 12,166,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事　　合算工事：

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象工事費 | 3,886,380 | 直接工事費 | 3,886,380 | 準備費（処分費用） | 0 | 事業損失 | 0 |
| | | | | その他直工扱い共仮積上額 | 0 | | |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 468,000 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 非対象額計（－） | | | 351,409 | | | | |
| 管理費区分１ | | | 0 | （橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費） | | | |
| 管理費区分２，７ | | | 0 | （工場原価） | | | |
| 管理費区分５ | | | 0 | （一般管理費等のみ対象額） | | | |
| 管理費区分９ | | | 0 | （間接費非対象額） | | | |
| 管理費区分Ｔ | | | 351,409 | （全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額） | | | |
| 対象額　支給品費（＋） | | | 0 | | | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | | | 0 | | | | |
| 共通仮設費対象額 | | 単独（追加工事） | 3,534,971 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| | | 全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用） | 3,418,380 | | 0 | | 0 |
| 共通仮設費（率分） | | 率（補正前） | 12.53% | | 0.00% | | 0.00% |
| | | 施工地域等補正 | 1.0 | | 0.00% | | |
| | | 除雪工事補正 | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | ICT施工補正 | 1.0 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 率（補正後）　週休２日 補正なし | 12.53% | | 0.00% | | |
| | | 計上額 | 442,000 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 調整工事計上額 | 0 |

# 共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場環境改善費対象工事費 | 3,886,380 | 直接工事費 | 3,886,380 | | |
| 非対象額計（－） | 468,000 | | | | |
| 管理費区分１ | 0 | （橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費） | | | |
| 管理費区分２，７ | 0 | （工場原価） | | | |
| 管理費区分５ | 0 | （一般管理費等のみ対象額） | | | |
| 管理費区分９ | 0 | （間接費非対象額） | | | |
| 管理費区分Ｔ | 468,000 | （直接工事費に含まれる処分費等） | | | |
| 対象額　支給品費（＋） | 0 | | | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | | | | |
| 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） | | | | | |
| 単独（追加工事） | 3,418,380 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 現場環境改善費 | | | | | |
| 率（補正前） | 1.56% | | 0.00% | | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 率（補正後） | 1.56% | | 0.00% | | |
| 計上額 | 53,000 | | 0 | | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 | 0 |

# 共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（積上分） | 2,296,669 | | | | |
| 運搬費 | 1,098,604 | 準備費 | 0 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 0 |
| 営繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 技術管理費 | 1,198,065 | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 2,791,669 |

# 現場管理費

主工種　01:河川工事

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単独（追加工事）純工事費 | 6,678,049 | 単独（追加工事）直接工事費 | 3,886,380 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 2,791,669 |

| | | |
|---|---|---|
| 非対象額計（－） | 1,549,474 | |
| 管理費区分２，７ | 0 | （工場原価） |
| 管理費区分５ | 1,198,065 | （一般管理費等のみ対象額） |
| 管理費区分９ | 0 | （間接費非対象額） |
| 管理費区分Ｔ | 351,409 | （全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額） |
| 対象額　支給品費　（＋） | 0 | |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋） | 0 | |
| 無償貸付機械評価額　（＋） | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | 5,128,575 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 | 5,011,984 | | 0 | | 0 |
| （調整工事入力で使用） | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | 率（補正前） | 44.05% | 0.00% | 0.00% |
| | 施工地域等補正 | 1.0 | 0.00% | |
| | 施工時期補正 | 1.20% | 0.00% | |
| | 緊急工事補正 | 0.00% | 0.00% | |
| | 砂防・地滑り補正 | 0.00% | 0.00% | |
| | ICT施工補正 | 1.0 | | |
| | 率（補正後）　週休２日 補正なし | 45.25% | 0.00% | |
| | 計上額 | 2,320,000 | 0 | 0 |
| | | | 調整工事計上額 | 0 |

# 一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | 8,998,049 | | | | |
| 純工事費 | 6,678,049 | 現場管理費 | 2,320,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非対象額計（－） | 351,409 | | | | |
| 管理費区分９ | 0 | （支給品を除く間接費非対象額） | | | |
| 管理費区分Ｔ | 351,409 | （全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額） | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | |
| 単独（追加工事） | 8,646,640 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 全処分費等を除く | 8,530,049 | | 0 | | 0 |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 率（補正前） | | | | | |
| 単独（追加工事） | 23.89% | 現工事 | 0.00% | 合算工事 | 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数 | 1.00 | | 0.00 | | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数 | 1.00 | | 0.00 | | 0.000000000 |
| 率（補正後） | 23.89% | | 0.00% | | 0.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （当初一般管理費対象額） | 8,646,640 | 0 | |
| 契約保証に係る補正値 | 0.04% | 0.00% | |

| | |
|---|---|
| 一般管理費等 | 2,061,951 |

| | |
|---|---|
| 業務委託料 | 0 |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価使用年月 | 2026年10月 | | |
| 歩掛適用年月 | 2026年10月 | 係数ランク | 1 |
| 基準適用年月 | 2026年10月 | | |
| 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) | | |
| 豪雪割増 | Ｂ地区 | | |
| 労務単価割増率 | 2% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主たる工種 | 01:河川工事 | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | 1.0 |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | 1.00 |
| ＩＣＴ施工補正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週休２日補正 | 補正なし | | 1.00 |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|---|---|---|
| 現場管理費 | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 |
| 工期日数 | 0日間 | |
| 冬期日数 | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | ４級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | 任意設定 | 1.20% |
| 緊急工事補正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | 0.00% |
| ＩＣＴ施工補正 | 補正なし | 1.0 |
| 週休２日補正 | 補正なし | 1.00 |
| 工期延長日数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種　01:河川工事

| 費目 | 工種 | 対象額（円） | 補正後率（%） | 計上額（円） |
|---|---|---|---|---|
| | 直接工事費 | | | 3,886,380 |
| | 準備費に含まれる処分費 | | | 0 |
| | 事業損失防止施設費 | | | 0 |
| | 仮設費 | | | 0 |
| | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | | | 3,886,380 |
| | 共通仮設費（率分） | 3,534,971 | 12.53 | 442,000 |
| | 運搬費 | | | 1,098,604 |
| | 技術管理費 | | | 1,198,065 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | | | 3,886,380 |
| | 現場環境改善費（率分） | 3,418,380 | 1.56 | 53,000 |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | 6,678,049 |
| | 現場管理費 | 5,128,575 | 45.25 | 2,320,000 |
| | 工期延長等に伴う現場維持費 | | | 0 |
| | 桁等購入費 | | | 0 |
| 工事原価計 | | | | 8,998,049 |
| | 一般管理費等 | 8,646,640 | 23.89 | 2,061,951 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| 工事価格 | | | | 11,060,000 |
| 消費税等相当額 | | | | 1,106,000 |
| 工事費計 | | | | 12,166,000 |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | |
|---|---|
| 内　1号 | 掘削 |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削<br>CB210100 | 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準) | m3 | 390 | 1,491 | 581,490 | | 02-01-02<br>管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 581,490 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | |
|---|---|
| 内　2号 | 土砂等運搬 |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>CB210110 | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0km以下 | m3 | 390 | 5,245 | 2,045,550 | | 02-01-02<br>管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 2,045,550 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | |
|---|---|
| 内　3号 | 残土受入費 |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設発生土受入費 | | | | | | | |
| ZZ99*01*01003 | | m3 | 390 | 1,200 | 468,000 | | 管理費区分：T |
| 合計 | | | | | 468,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | |
|---|---|
| 内　4号 | 工事用道路（敷鉄板） |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板設置･撤去 | 設置･撤去 | | | | | | 単　1号 02-05-15 |
| WB253610 | | m2 | 1,110 | 462 | 512,820 | | 管理費区分：0 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm),無,33日,無,有 | | | | | | 単　2号 02-05-15 |
| WB253630 | | 枚 | 120 | 2,321 | 278,520 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 791,340 | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　5号 | 仮設材運搬費 |
|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・関東・北陸・中部,6.1km<br>,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 96.2 | 4,210 | 405,002 | | 単　3号 01-02-02<br>管理費区分：0 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・関東・北陸・中部,6.1km<br>,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 96.2 | 4,210 | 405,002 | | 単　3号 01-02-02<br>管理費区分：0 |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 96.2 | 3,000 | 288,600 | | 単　4号 01-02-02<br>管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 1,098,604 | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　6号 | 測量試験費 |
|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量設計費(河川維持)<br>踏査選点平面測量含、W<45m<br>Z237230120 | | km | 0.39 | 3,071,964 | 1,198,065 | | 管理費区分：5 |
| 合計 | | | | | 1,198,065 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号<br>WB253610 | 敷鉄板設置･撤去 | 設置･撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 462 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | | | | | [ ][1　] |
| R0125 | | 人 | 0.295 | 36,210 | 10,681 | 管理費区分：0 |
| とび工 | | | | | | [ ][1　] |
| R0106 | | 人 | 0.295 | 31,930 | 9,419 | 管理費区分：0 |
| 普通作業員 | | | | | | [ ][1　] |
| R0102 | | 人 | 0.295 | 22,640 | 6,678 | 管理費区分：0 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | | | | | 単　5号 02-05-15　[ ][1　] |
| WK250590 | | 日 | 0.295 | 64,290 | 18,965 | 管理費区分：0 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1][　] |
| ZS8000004 | 1% | 式 | 1 | | 457 | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 46,200 | |
| 単価 | | | | | 462 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号<br>WB253630 | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm),無,33日,無,有 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,321 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm<br>L002412001 | 供用日数:33日 | 枚 | 1 | 1,551 | 1,551 | 管理費区分：0 |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048mm<br>Z006754001 | | 枚 | 1 | 770 | 770 | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 2,321 | |
| 単価 | | | | | 2,321 | 円／枚 |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号<br>WB010020 | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・関東・北陸・中部,6.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 4,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで<br>単価補正1.000　Z006810101 | | t | 1 | 4,210 | 4,210 | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 4,210 | |
| 単価 | | | | | 4,210 | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み､取卸し(往復分) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み.取卸し費(仮設材等)<br>Z006800001 | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／t |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号<br>WK250590 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 64,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊)<br>R0114 | | 人 | 1 | 35,090 | 35,090 | 管理費区分：0 |
| 軽油<br>Z006702002 | | L | 119 | 150 | 17,850 | 管理費区分：0 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊<br>L001010004 | | 日 | 1.06 | 10,700 | 11,342 | 管理費区分：0 |
| 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004 | | 式 | 1 | | 8 | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 64,290 | |
| 単価 | | | | | 64,290 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 登　録　単　価

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 年度 | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*01003 | 建設発生土受入費 | | m3 | 1,200 | 2026 | 10 | 確定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河川工事<br>(0001) | 式 | 1 | | 3,886,380 | オプション入力 |
| 河川土工<br>(0002) | 式 | 1 | | 3,095,040 | オプション入力 |
| 掘削工<br>(0003) | 式 | 1 | | 581,490 | オプション入力<br>工種　01:河川工事 |
| 掘削<br>(0004) | m3 | 390 | | 581,490 | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量　1　m3<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>週休２日補正　補正なし |
| 掘削 | m3 | 390 | 1,491 | 581,490 | CB210100　1342.7<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| J01　土質 | | 土砂 | | | |
| J02　施工方法 | | 上記以外(小規模) | | | |
| J05　施工数量 | | 小規模(標準) | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | % | 26.392 | | 393.5 | M000202050<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増　B地区 |
| 標準構成比 | | | 27.65 | | |
| 標準単価 | | | 8,650 | | |
| 地区単価 | | | 9,170 | | |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊) | % | 63.55 | | 947.5 | R0114<br>管理費区分　0 |
| 標準構成比 | | | 61.34 | | 歩　2026.10　単　2026.10 |
| 標準単価 | | | 30,500 | | 単価地区　八戸市(旧八戸市) |
| 地区単価 | | | 35,090 | | 労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| 軽油 | % | 10.047 | | 149.8 | Z006702002<br>管理費区分　0 |
| 標準構成比 | | | 11.01 | | 歩　2026.10　単　2026.10 |
| 標準単価 | | | 148 | | 単価地区　八戸市(旧八戸市) |
| 地区単価 | | | 150 | | 労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| 諸雑費 | % | 0.011 | | 0.2 | 管理費区分　0 |
| 残土処理<br>(0005) | 式 | 1 | | 2,513,550 | オプション入力<br>工種　01:河川工事 |
| 土砂等運搬<br>(0006) | m3 | 390 | | 2,045,550 | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量　1　m3<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 週休２日補正　　補正なし |
| 土砂等運搬 | m3 | 390 | 5,245 | 2,045,550 | CB210110　4427.5<br>管理費区分　0 |
| J01　土砂等発生現場 | | 小規模 | | | 歩　2026.10　単　2026.10 |
| J02　積込機種･規格 | | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | | 単価地区　　八戸市(旧八戸市) |
| J03　土質 | | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | 労調係数　　1.000　00-00 0 |
| J04　DID区間の有無 | | 無し | | | 豪雪割増 |
| J13　運搬距離(km)(DID区間無) | | 19.0km以下 | | | 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1<br>単価補正 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | M000301002 |
| 通称4t積級 | % | 26.389 | | 1,384 | 管理費区分　0 |
| 標準構成比 | | | 25.12 | | 歩　2026.10　単　2026.10 |
| 標準単価 | | | 8,571 | | 単価地区　　八戸市(旧八戸市) |
| 地区単価 | | | 10,400 | | 労調係数　　1.000　00-00 0 |
| 供用日当りの損耗品費 | | | 268 | | 豪雪割増　　B地区 |
| | | | | | 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1<br>単価補正 |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | % | 63.531 | | 3,332 | 管理費区分　0 |
| 標準構成比 | | | 63.12 | | 歩　2026.10　単　2026.10 |
| 標準単価 | | | 25,400 | | 単価地区　　八戸市(旧八戸市) |
| 地区単価 | | | 30,290 | | 労調係数　　1.000　00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1<br>単価補正 |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | % | 10.062 | | 527.7 | 管理費区分　0 |
| 標準構成比 | | | 11.76 | | 歩　2026.10　単　2026.10 |
| 標準単価 | | | 148 | | 単価地区　　八戸市(旧八戸市) |
| 地区単価 | | | 150 | | 労調係数　　1.000　00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1<br>単価補正 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | % | 0.018 | | 1.3 | 管理費区分　0 |
| 残土受入費<br>(0007) | m3 | 390 | | 468,000 | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量　1　m3<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>週休２日補正　補正なし |
| 建設発生土受入費 | m3 | 390 | 1,200 | 468,000 | ZZ99*01*01003<br>管理費区分　T<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| 仮設工<br>(0008) | 式 | 1 | | 791,340 | オプション入力 |
| 工事用道路工<br>(0009) | 式 | 1 | | 791,340 | オプション入力<br>工種　01:河川工事 |
| 工事用道路（敷鉄板）<br>(0010) | m | 370 | | 791,340 | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量　1　m<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市) |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>週休２日補正　補正なし |
| 敷鉄板設置･撤去 | m2 | 1,110 | 462 | 512,820 | WB253610<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| J01　作業区分 | | 設置･撤去 | | | |
| 敷鉄板賃料 | 枚 | 120 | 2,321 | 278,520 | WB253630<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| J01　敷鉄板の種類 | | 22×1,524×3,048(mm) | | | |
| J02　不足分弁償金の有無 | | 無 | | | |
| J04　供用日数(日)(実数入力) | | 33日 | | | |
| J05　継続工事の有無 | | 無 | | | |
| J07　整備費の有無 | | 有 | | | |
| 直接工事費<br>(0011) | 式 | 1 | | 3,886,380 | |
| 共通仮設<br>(0012) | 式 | 1 | | 2,791,669 | |
| 共通仮設費<br>(0013) | 式 | 1 | | 2,349,669 | |
| 運搬費<br>(0014) | 式 | 1 | | 1,098,604 | 工種　99: |
| 仮設材運搬費 | | | | | 第0005号内訳書 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0015) | t | 96 | | 1,098,604 | 単位数量 1 t<br>管理費区分 0 |
| Q01 仮設材運搬費 | | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | | | 歩 2026.10 単 2026.10 |
| Q01 仮設材運搬費 | | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| Q02 仮設材積込･取卸費 | | 仮設材等の積込み取卸し費 | | | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休２日補正 補正なし |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t | 96.2 | 4,210 | 405,002 | WB010020<br>管理費区分 0 |
| J01 発注機関区分 | | 北海道･東北･関東･北陸･中部 | | | 歩 2026.10 単 2026.10 |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 6.1km | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| J04 製品長区分 | | 12m以内 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J05 運搬割増率 | | 各種(実数入力) | | | 豪雪割増 |
| J06 運搬割増率(実数入力) | | 0 | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| J07 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | 単価補正 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t | 96.2 | 4,210 | 405,002 | WB010020<br>管理費区分 0 |
| J01 発注機関区分 | | 北海道･東北･関東･北陸･中部 | | | 歩 2026.10 単 2026.10 |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 6.1km | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| J04 製品長区分 | | 12m以内 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J05 運搬割増率 | | 各種(実数入力) | | | 豪雪割増 |
| J06 運搬割増率(実数入力) | | 0 | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| J07 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | 単価補正 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | t | 96.2 | 3,000 | 288,600 | WB010030<br>管理費区分 0 |
| J01 作業区分 | | 積込み､取卸し(往復分) | | | 歩 2026.10 単 2026.10<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 技術管理費 | | | | | オプション入力 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0016) | 式 | 1 | | 1,198,065 | 工種　99: |
| 測量試験費<br>(0017) | km | 0.39 | | 1,198,065 | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量　1　km<br>管理費区分　0<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>週休２日補正　補正なし |
| 測量設計費(河川維持)<br>踏査選点平面測量含､W<45m | km | 0.39 | 3,071,964 | 1,198,065 | Z237230120<br>管理費区分　5<br>歩　2026.10　単　2026.10<br>単価地区　八戸市(旧八戸市)<br>労調係数　1.000　00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増　0%　係数ランク　1<br>単価補正 |
| 現場環境改善費<br>(0018) | 式 | 1 | | 53,000 | |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0019) | 式 | 1 | | 53,000 | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0020) | 式 | 1 | | 442,000 | |
| 主たる工種 | 01:河川工事 | | | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | | 1.0 | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | | 1.00 | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | | 1.0 | |
| 週休２日補正 | 補正なし | | | 1.00 | |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名 | 坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事 | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費<br>(0021) | 式 | 1 | | 6,678,049 | |
| 現場管理費<br>(0022) | 式 | 1 | | 2,320,000 | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | 1.0 | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | ４級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 1.20% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休２日補正 | 補正なし | | 1.00 | | |
| 工事原価<br>(0023) | 式 | 1 | | 8,998,049 | |
| 一般管理費等<br>(0024) | 式 | 1 | | 2,061,951 | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格<br>(0025) | 式 | 1 | | 11,060,000 | |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0026) | 式 | 1 | | 1,106,000 | |
| 工事費計<br>(0027) | 式 | 1 | | 12,166,000 | |