
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

長富経営体第17号工事

青森県

西北農林水産事務所（五所川原庁舎）

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 5.780

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 5.780

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 5.780

　　　不良土撤去 基盤下、泥炭部 式 1.000

　　　基盤用土 山砂 m3 1,750.000

　　(２)畦畔整形工

　　　畦畔整形工 ㎡ 704.000

　　(３)旧道取除き工

　　　旧道取り除き L=80m以下 m3 721.000

　　(４)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　L=80m以下 m3 395.000

　　(５)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3 24.000

　　　旧体小運搬 フリューム類 ton 21.000

　　　コンクリート殻運搬・処理
鉄筋コンクリート殻（CO
製品）

m3 24.000

　　　廃プラスチック殻運搬・処理 ton 0.140

　　　殻運搬・処理旧体) 鉄くず ton 0.130

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 式 1.000

　　　埋戻 式 1.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め 式 1.000

　　(２)整形仕上げ工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 297.000

　　(３)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550型　L=2.0m ｍ 643.700

　　(４)取水工

　　　水口工 BF550型片掛口 箇所 20.000

　　(５)小用流末処理工

　　　小用流末処理
高密度ポリエチレン管φ
400ダブル

箇所 2.000

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 式 1.000

　　　掘削 （管水路） 式 1.000

　　　不良土撤去 　残土処理 式 1.000

　　　埋戻 式 1.000

　　　埋戻 管水路（流用土） 式 1.000

　　　溝畔転圧 式 1.000

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 138.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 258.000

　　(３)排水路工 （開水路）

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500 ｍ 2.400

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H700×B700 ｍ 179.600

　　(４)合流工

　　　合流桝 Ⅰ型(SJ-1-ACK-Ｔ型) 箇所 1.000

　　(５)排水路工 （管水路）

　　　高密度ポリエチレン管（ダブル管） 内面平滑φ600　有孔管 ｍ 294.700
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　高密度ポリエチレン管継手
ソケットφ600　ダブル管
有孔管用

個 58.000

　　　基面整正 ㎡ 271.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 619.000

　　　法面整形 人力荒仕上げ ㎡ 337.000

　　　砕石基礎 　管底部 m3 88.000

　　　砕石基礎 　管側部 m3 156.000

　　(６)マンホール工

　　　２号マンホール設置（小排第12号） Ｍ12-1（H=1.946） 式 1.000

　　　２号マンホール設置（小排第12号） Ｍ12-2（H=1.998） 式 1.000

　　　２号マンホール設置（小排第12号） Ｍ12-3（H=2.028） 式 1.000

　　　２号マンホール設置（小排第12号） Ｍ12-4（H=2.181） 式 1.000

　　(７)排水口工

　　　排水口
排水調節器　越流管昇降
式田んぼダム器付き

箇所 20.000

　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150㎜,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管 ｍ 90.000

　　　ゴム支管継手 本管φ500 個 10.000

　　　ゴム支管継手 本管φ600 個 20.000

　　　ゴム支管ソケット 個 30.000

　４．暗渠排水工

　　(１)排水管工

　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150㎜,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管 ｍ 80.000

　　　ゴム支管継手 本管φ500 個 10.000

　　　ゴム支管継手 本管φ600 個 10.000

　　　ゴム支管ソケット 個 20.000

　　　ポリ管用キャップ 個 20.000

　５．道路工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)支線道路工

　　　幹線道路 5.0/6.0 ｍ 208.800

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 540.900

　　　支道盛土 購入土 m3 1,680.000

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 537.000

　　(３)暗渠工

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-550 ｍ 16.000

　　(４)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF550型蓋 枚 96.000

　６．仮設工

　　(１)水替工

　　　水替え 式 1.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　重建設機械分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 式 1.000

5 / 5


