
令和８年度

広域農業用水適正管理対策事業

廻堰揚機広域適正第３号工事

青森県

工    事    数    量    表
【当初】

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎



　１．土工

　　(１)本体土工

　　　床掘り m3 718.000

　　　埋戻 4.0≦B m3 944.000

　　　購入土 m3 410.000

　　　土砂運搬 D=0.3㎞ m3 126.000

　２．産業廃棄物処理工

　　(１)産業廃棄物処理工

　　　鉄筋コンクリート取壊し m3 162.000

　　　殻運搬 鉄筋コンクリート m3 162.000

　　　産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート ton 406.000

　　　無筋コンクリート取壊し m3 66.000

　　　殻運搬 無筋コンクリート m3 66.000

　　　産業廃棄物処理 無筋コンクリート ton 154.000

　３．基礎杭撤去工

　　(１)基礎杭撤去工

　　　基礎杭撤去 土被り2.5m未満 式 1.000

　　　基礎杭撤去 土被り2.5m以上 式 1.000

　　　鉄筋コンクリート取壊し m3 45.000

　　　殻運搬 有筋コンクリート m3 45.000

　　　産業廃棄物処理 ton 112.000

　　　埋戻し用砂 ロス10％ m3 507.000

　４．仮設工

　　(１)工事用道路撤去

　　　土木シート撤去・処分 ㎡ 3,567.000
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　　　廃プラ運搬・処理 ton 0.360

　　　敷鉄板 ㎡ 1,979.000

　　　床掘り m3 1,437.000

　　　土砂運搬 m3 1,437.000

　　　整地 m3 1,437.000

　　(２)地盤改良工

　　　地盤改良(浅層) 安定処理 ㎡ 457.000

　　　敷鉄板 ㎡ 457.000

　　　固化材 ton 70.000

　　(３)防雪柵復旧工

　　　防雪柵復旧工 ｍ 17.000

　５．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設(積上げ)

　　　　運搬費

　　　　　仮設材運搬 ton 483.000

　　　　　重建設機械運搬 式 1.000

　　　　　重建設機械組立・解体 式 1.000

一括計上価格

　１．共通仮設費(積上げ)

　　(１)技術管理費

　　　六価クロム溶出試験 検体 3.000

　２．有価物売却費

　　(１)有価物売却費

　　　金属くず処理工 機械設備分 ton 23.000
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	その他土木工事(１) 

