
令和8年度 工事番号 繰第2070号

青森県　西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　深浦町　大字　関　地内

国 道 １ ０ １ 号 道 路 維 持 補 修 ( 緊 自 債 ) 工 事

　　参　　考　　資　　料







設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 310    

内   1号

路体盛土工

式 1    

盛土　

m3 160    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部)　

m2 40    

内   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 130    

内   4号

残土等処分　

m3 130    

内   5号

舗装工

式 1    

舗装打換え工 歩道部

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層 砂　t=15㎝

m2 49    

内   6号

上層路盤　 C-20　t=10㎝

m2 49    

内   7号

表層　 (7)再生細粒度As(13F)　t=3㎝

m2 201    

内   8号

舗装打換え工 宅内As部

式 1    

下層路盤　 RC-40　t=25㎝

m2 8    

内   9号

表層　 (7)再生細粒度As(13F)　t=5㎝

m2 8    

内  10号

舗装打換え工 宅内Co部

式 1    

下層路盤　 RC-40　t=15㎝

m2 16    

内  11号

ｺﾝｸﾘｰﾄ版　

m2 16    

内  12号

舗装打換え工 車道部(国道)

式 1    

下層路盤　 RC-40　t=60㎝

m2 13    

内  13号

上層路盤　 再生瀝青安定処理(20)　t=5㎝

m2 13    

内  14号

表層　 (2)密粒度As改質Ⅱ型(13)　t=4㎝

m2 20    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層　 (5)密粒度As改質Ⅱ型(13F)　t=3㎝

m2 20    

内  16号

舗装打換え工 車道部(町道)

式 1    

凍上抑制層　 砂　t=14㎝

m2 29    

内  17号

下層路盤　 RC-40　t=24㎝

m2 29    

内  18号

上層路盤　 C-20　t=12㎝

m2 29    

内  19号

表層　 (5)再生密粒度As(13F)　t=5㎝

m2 39    

内  20号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 10    

内  21号

埋戻し　

m3 7    

内  22号

側溝工

式 1    

ﾋｭｰﾑ管(B形管)　 HPφ600

m 21    

内  23号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 落蓋式側溝300×400、400×400

m 123    

内  24号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝　 縦断用　500×400～800

m 81    

内  25号

自由勾配側溝　 横断用　400×400～600

m 11    

内  26号

側溝蓋　 FC3-B400、FG3-B1-B400

枚 234    

内  27号

側溝蓋　 FC9-B2-B-500、FG9-A1-B500

枚 73    

内  28号

側溝蓋　 FH9-B400

枚 5    

内  29号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　 800～1200×800～1200×800～1800

箇所 3    

内  30号

組立ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所 1    

内  31号

宅内排水工

式 1    

宅内排水　

式 1    

内  32号

落差工　

式 1    

基礎材　 RC-40　t=15㎝

m2 7    

内  33号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2)高炉18-8-40　t=5㎝

m2 2    

内  34号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2)高炉18-8-40,(12)-2高炉24-12-25

m3 5    

内  35号

鉄筋　 SD345　D13～16

t 0.1  

内  36号

型枠　

m2 36    

内  37号

足場　

掛m2 6    

内  38号

止水　 CF200

m 7    

内  39号

ﾋｭｰﾑ管(B形管)　 HPΦ400

m 2    

内  40号

蓋　 1000×1100　T-25

枚 1    

内  41号

角落し　 600×150

枚 1    

内  42号

足掛金物 W300

個 3    

内  43号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　 Gr-B2-4E,Gr-C2-3E

m 22    

内  44号

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 32    

内  45号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 7    

内  46号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

m3 25    

内  47号

舗装版切断　 As舗装版　ｔ=15㎝以下

m 102    

内  48号

舗装版切断　 Co舗装版　ｔ=15㎝以下

m 53    

内  49号

舗装版破砕　 As舗装版　t=15㎝以下

m2 274    

内  50号

舗装版破砕　 Co舗装版　t=15㎝以下

m2 16    

内  51号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 18    

内  52号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 10    

内  53号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 25    

内  54号

殻処分　 As殻

m3 18    

内  55号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 10    

内  56号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 25    

内  57号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

軽量鋼矢板　 矢板長2.5～3.5m

式 1    

内  58号

たて込み簡易土留　

式 1    

内  59号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 80    

内  60号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費　

t 8.4  

内  61号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 306    

 02-01-03
 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 92    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 72    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 44    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し
,39.0km以下 m3 125    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 125    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
凍上抑制層 砂　t=15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層(歩道部)
砂　t=15㎝

m2 48.6  

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
上層路盤　 C-20　t=10㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 48.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
表層　 (7)再生細粒度As(13F)　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 201    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
下層路盤　 RC-40　t=25㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 7.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
表層　 (7)再生細粒度As(13F)　t=5㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 7.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
下層路盤　 RC-40　t=15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 15.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ版　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 2.4  

 02-03-01
 

管理費区分：0

鉄筋金網
D6×150×150(SD295)

m2 15.8  

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
下層路盤　 RC-40　t=60㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

600mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 12.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
上層路盤　 再生瀝青安定処理(20)　t=5㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m
未満(仕上厚50mm以下),50mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺ
ｰﾄ PK-3,全ての費用 m2 12.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
表層　 (2)密粒度As改質Ⅱ型(13)　t=4㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 19.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
表層　 (5)密粒度As改質Ⅱ型(13F)　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 19.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
凍上抑制層　 砂　t=14㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層(車道部)
砂 t=14cm

m3 28.7  

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
下層路盤　 RC-40　t=24㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

240mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 28.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
上層路盤　 C-20　t=12㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 28.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
表層　 (5)再生密粒度As(13F)　t=5㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 38.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,切梁腹起式,無し

m3 10    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)　 HPφ600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

CB222860

据付,600mm,90°巻き,有り,外圧管2
種,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
全ての費用 m 8    

 02-02-05

管理費区分：0

ﾋｭｰﾑ管(B型管)
600mm 90°巻 段切基礎

m 12.7  

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 落蓋式側溝300×400、400×400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 94.6  

単   5号 01-10-01
US3-B400A

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 1    

単   6号 01-10-01
US3-B300A

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 26.9  

単   7号 01-10-01
US3-B300B

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
自由勾配側溝　 縦断用　500×400～800

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単   8号 01-10-01
500×400

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 16    

単   9号 01-10-01
500×500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 18    

単  10号 01-10-01
500×600

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 28    

単  11号 01-10-01
500×700

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 15.3  

単  12号 01-10-01
500×800

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
自由勾配側溝　 横断用　400×400～600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 5.5  

単  13号 01-10-01
400×400

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 2    

単  14号 01-10-01
400×500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 3.9  

単  15号 01-10-01
400×600

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
側溝蓋　 FC3-B400、FG3-B1-B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し 枚 171    

単  16号 01-10-01
FC3-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し 枚 52    

単  17号 01-10-01
FC3-B300

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 9    

単  18号 01-10-01
FG3-B1-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  19号 01-10-01
FG3-B1-B300

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
側溝蓋　 FC9-B2-B-500、FG9-A1-B500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 65    

単  20号 01-10-01
FC9-B2-B-500

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 8    

単  21号 01-10-01
FG9-A1-B500

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
側溝蓋　 FH9-B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 5    

単  22号 01-10-01
FH9-B400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　 800～1200×800～1200×800～1800

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
800×800×800　蓋含む(T-25)

基 1    

単  23号 

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
900×900×1800　蓋含む(T-25)

基 1    

単  24号 

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
1200×1200×1800　蓋含む(T-2)

基 1    

単  25号 

管理費区分：0

溝形鋼
[-75×40×5

ZZ99*01*01010 t 0.01 

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(900mm)

箇所 1    

単  26号 

管理費区分：0

砕石基礎工
RC-40　t=20㎝

m2 1    

単  27号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01
底部Co

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
宅内排水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ50

ｍ 0.7  

単  28号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ100

ｍ 1.7  

単  29号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ125

ｍ 1.5  

単  30号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ150

ｍ 1.4  

単  31号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ200

ｍ 0.9  

単  32号 

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 0.5  

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ50-45°

個 2    

単  33号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ100-45°

個 4    

単  34号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ125-45°

個 4    

単  35号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ150-45°

個 2    

単  36号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ150-90°

個 1    

単  37号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ200-45°

個 2    

単  38号 

管理費区分：0

青森県- 27 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
宅内排水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

90mm以上100mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 1    

 02-02-15
φ91

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

160mm以上180mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 4    

 02-02-15
φ160

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,50mm以上200mm
未満

孔 3    

 02-02-15
φ204

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,50mm以上200mm
未満

孔 1    

 02-02-15
φ262

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.02 

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
基礎材　 RC-40　t=15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 7.1  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2)高炉18-8-40　t=5㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2)高炉18-8-40,(12)-2高炉24-12-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 2.8  

 02-03-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1    

 02-03-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12
)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,
無し,全ての費用 m3 1.6  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
鉄筋　 SD345　D13～16

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.053

単  39号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.05 

単  40号 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 15.3  

 02-02-06

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 7    

 02-02-06

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 13.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

掛m2 6    

単  41号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
止水　 CF200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板

CB224810

CF(塩ﾋﾞ製)200*5

m 7    

 02-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)　 HPΦ400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

CB222860

据付,400mm,無し,外圧管1種,全ての
費用

m 1.6  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
蓋　 1000×1100　T-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  42号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
角落し　 600×150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

角落し
600×150

ZZ99*01*01017 枚 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
足掛金物 W300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 3    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　 Gr-B2-4E,Gr-C2-3E

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去･再設置工
Gr-B2-4E

m 4    

単  43号 

管理費区分：0

防護柵撤去･再設置工
Gr-C2-3E

m 18    

単  44号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 29.2  

単  45号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用 m 2.8  

単  46号 03-03-06
中央線

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 7.2  

単  47号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 24.7  

単  48号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
舗装版切断　 As舗装版　ｔ=15㎝以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 102    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
舗装版切断　 Co舗装版　ｔ=15㎝以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 53.1  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
舗装版破砕　 As舗装版　t=15㎝以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 273.7  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
舗装版破砕　 Co舗装版　t=15㎝以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 15.8  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
殻運搬　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,10.0km以下,全ての
費用 m3 18    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 9.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 24.7  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
殻処分　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As殻

ZZ99*01*01007 t 42.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  56号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01008 t 22.5  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  57号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
有筋Co殻

ZZ99*01*01009 t 61.7  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  58号
軽量鋼矢板　 矢板長2.5～3.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

CB440480 m 10    

 04-04-02

管理費区分：0

軽量鋼矢板賃料
H=2.5～3.5m

ZZ99*01*01021 式 1    

 

管理費区分：0

鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料

ZZ99*01*01022 式 1    

 

管理費区分：0

ｱﾙﾐ腹起し賃料

ZZ99*01*01023 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  59号
たて込み簡易土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建込工
(たて込み簡易土留)

DGD10240

掘削深2.5m以下

m 11.4  

単  49号 10-01-04

管理費区分：0

建込工
(たて込み簡易土留)

DGD10240

掘削深3.5m以下

m 2.5  

単  50号 10-01-04

管理費区分：0

引抜工
(たて込み簡易土留)

DGD10250

掘削深2.5m以下,標準(1.0)

m 11.4  

単  51号 10-01-04

管理費区分：0

引抜工
(たて込み簡易土留)

DGD10250

掘削深3.5m以下,標準(1.0)

m 2.5  

単  52号 10-01-04

管理費区分：0

建込簡易土留賃料

ZZ99*01*01020 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  60号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 17    

単  53号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 63    

単  54号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  61号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,67
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 8.42 

単  55号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,67
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 8.42 

単  55号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 8.42 

単  56号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
凍上抑制層(歩道部)
砂　t=15㎝ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 15    

           02-01-02
100m2×0.15m

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 18.9  

           
100m2×0.15m×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
鉄筋金網
D6×150×150(SD295) 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋金網
D6×150×150(SD295A)

ZZ99*01*01001 kg 3.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
凍上抑制層(車道部)
砂 t=14cm 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 14    

           02-01-02
100m2×0.14m

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 17.6  

           
100m2×0.14m×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾋｭｰﾑ管(B型管)
600mm 90°巻 段切基礎 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

CB222860

据付,600mm,無し,外圧管2種,全ての
費用

m 10    

           02-02-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 2.4  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 7.3  

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.9  

           02-03-01
均しCo

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 47 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 300A 300×300×2000

Z002308010 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 49 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 300B 300×400×2000

Z002308011 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝 縦断用 500×400×2000

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.763

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 51 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 500×500×2000

Z231024275 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.763

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 500×600×2000

Z231024280 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.784

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 500×700×2000

Z231024285 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.784

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 500×800×2000

Z231024290 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.784

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 55 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×400×2000

Z231024050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.721

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×500×2000

Z231024055 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.721

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 57 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×600×2000

Z231024060 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.721

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 58 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
400 51.2×11×50

Z002324007 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
300 41.2×9.5×50

Z002324006 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 400用 幅995mm

Z230151010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 300用 幅995mm

Z230151005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 500用 600×500mm

Z231031015 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 500用 T-25 600×995mm

Z230154070 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
横断用 400 覆工板型 500×995mm

Z231031030 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
800×800×800　蓋含む(T-25) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料
800×800×800

ZZ99*01*01003 基 1    

           

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,800kgを超え1200kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  57号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
900×900×1800　蓋含む(T-25) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料
900×900×1800

ZZ99*01*01004 基 1    

           

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,2200kgを超え2800kg以下,有り
,全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  58号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
1200×1200×1800　蓋含む(T-2) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料
1200×1200×1800

ZZ99*01*01005 基 1    

           

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付
2000kgを超え4000kg以下 基礎砕石あり

ZZ99*01*01018 基 1    

           

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  59号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(900mm) 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

DGD60070

1号(900mm) 3m以下,4箇所未満,無,
無

箇所 1    

単  60号 60-05-01

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-25)
かぎ付 浮上防止型

Z231110010 個 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
内径600×高100mm

Z231143010 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種)
上径600×下径900×高450mm

Z231126010 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁(I種)
内径900×高600mm

Z231127025 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)
内径900×高1500mm

Z231125020 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種)
有効高130mm

Z231128005 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
砕石基礎工
RC-40　t=20㎝ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 24    

           
100×0.20×1.2　R7下
水p69
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ50 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-50

Z005002013 m 10    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

DW160000

φ 50mm

m 10    

単  61号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ100 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-100

Z005002016 m 10    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

DW160000

φ100mm

m 10    

単  62号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ125 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-125

Z005002017 m 10    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

DW160000

φ125mm

m 10    

単  63号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ150 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-150

Z005002018 m 10    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

DW160000

φ150mm

m 10    

単  64号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
VUφ200 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-200

Z005002019 m 10    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

DW160000

φ200mm

m 10    

単  65号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

青森県- 71 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ50-45° 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ
φ50

ZZ99*01*01011 個 1    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

DW161000

φ 50mm

口 1    

単  66号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／個

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ100-45° 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ
φ100

ZZ99*01*01012 個 1    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

DW161000

φ100mm

口 1    

単  67号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ125-45° 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ
φ125

ZZ99*01*01013 個 1    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

DW161000

φ125mm

口 1    

単  68号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／個

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ150-45° 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ
φ150

ZZ99*01*01014 個 1    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

DW161000

φ150mm

口 1    

単  69号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ150-90° 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手90°ｴﾙﾎﾞ
φ150

ZZ99*01*01015 個 1    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

DW161000

φ150mm

口 1    

単  69号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／個

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
VUφ200-45° 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ
φ200

ZZ99*01*01016 個 1    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

DW161000

φ200mm

口 1    

単  70号 01-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 76 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
集水桝用Gr 1000×1100用 T-25

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
防護柵撤去･再設置工
Gr-B2-4E 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-B2-4E,無,無

m 10    

単  71号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)耐雪型

WB810550

土中建込,Gr-B2-4E 塗装品,21m以上
50m未満,無,無,無

m 10    

単  72号 06-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
防護柵撤去･再設置工
Gr-C2-3E 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無

m 10    

単  73号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)耐雪型

WB810550

土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,21m以上
50m未満,無,無,無

m 10    

単  74号 06-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 79 -

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)

Z004350013 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 82 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
DGD10240

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.5m以下
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.23 

           
下水p39

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.23 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.47 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

DGD10032 時間 1.3  

単  75号 10-01-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
DGD10240

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深3.5m以下
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.31 

           
下水p39

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.31 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.63 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

DGD10032 時間 1.7  

単  75号 10-01-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
DGD10250

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.5m以下,標準(1.0)
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.14 

           
下水p39

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.14 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
DGD10250

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深3.5m以下,標準(1.0)
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.18 

           
下水p39

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.37 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.18 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,67
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 70kmまで

Z006810107 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 88 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 800×800用

Z230153140 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 900×900用

Z230153145 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 1200×1200用

Z230153040 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
DGD60070

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

1号(900mm) 3m以下,4箇所未満,無,
無 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
1号(900mm) 3m以下

Q2G1070040 箇所 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
DW160000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ 50mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.18 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
DW160000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ100mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.12 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
DW160000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ125mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.12 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
DW160000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ150mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.26 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
DW160000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ200mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.25 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
DW161000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 φ 50mm
単位 口 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.04 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
DW161000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 φ100mm
単位 口 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.06 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口

青森県- 96 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
DW161000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 φ125mm
単位 口 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.06 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口

青森県- 97 -

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
DW161000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 φ150mm
単位 口 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.07 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.07 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口

青森県- 98 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
DW161000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 φ200mm
単位 口 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.07 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.07 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口

青森県- 99 -

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-B2-4E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A2､B2 耐雪型

Q001120004 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
WB810550

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)耐雪型

土中建込,Gr-B2-4E 塗装品,21m以上
50m未満,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-B2-4E 塗装 耐雪型

Q001107005 m 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用
土中建込 Gr-B2-4E 塗装

Z004224005 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 100 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A3､B3､C2 耐雪型

Q001120003 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  74号
WB810550

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)耐雪型

土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,21m以上
50m未満,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C2-3E 塗装 耐雪型

Q001107008 m 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用
土中建込 Gr-C2-3E 塗装

Z004224008 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 101 -

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  75号
DGD10032

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3) 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.9  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

M000202015 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 310    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 306    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      盛土　

      (0006)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 92    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 72    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)　

      (0008)

      　　　

m2 40    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 104 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 44    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0010)

      　　　

m3 130    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 125    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 39.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 105 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0011)

      　　　

m3 130    第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 125    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0012)

  　　　

式 1    

    舗装打換え工

    (0013)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層

      (0014)

      　　　

m2 49    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 106 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        凍上抑制層(歩道部)

        砂　t=15㎝ m2 48.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路体(築堤)盛土

          m3 15    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 18.9  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤　

      (0015)

      　　　

m2 49    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 107 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 48.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0016)

      　　　

m2 201    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 201    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0017)

    　　　

式 1    

      下層路盤　

      (0018) m2 8    

オプション入力

第0009号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 108 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 7.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0019)

      　　　

m2 8    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 7.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 109 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0020)

    　　　

式 1    

      下層路盤　

      (0021)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 15.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ版　

      (0022)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 2.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋金網

        D6×150×150(SD295) m2 15.8  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋金網

          D6×150×150(SD295A) kg 3.49 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0023)

    　　　

式 1    

      下層路盤　

      (0024)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 12.5  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 600mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤　

      (0025)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 12.5  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J03　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0026)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 19.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0027)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 19.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    舗装打換え工

    (0028)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層　

      (0029)

      　　　

m2 29    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層(車道部)

        砂 t=14cm m3 28.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路床盛土

          m3 14    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 17.6  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 114 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤　

      (0030)

      　　　

m2 29    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 28.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 240mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤　

      (0031)

      　　　

m2 29    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        上層路盤(歩道部)

        m2 28.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0032)

      　　　

m2 39    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 38.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0033)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0034)

    　　　

式 1    

      床掘り　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0035)

      　　　

m3 10    第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 10    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0036)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 7    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    側溝工

    (0037)

    　　　

式 1    

      ﾋｭｰﾑ管(B形管)　

      (0038)

      　　　

m 21    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾋｭｰﾑ管(B形管)

        m 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600mm

J03　固定基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90°巻き

J04　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外圧管2種

J08　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222860

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾋｭｰﾑ管(B型管)

        600mm 90°巻 段切基礎 m 12.7  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾋｭｰﾑ管(B形管)

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600mm

J03　固定基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外圧管2種

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222860

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 2.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 7.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠 CB240210
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0039)

      　　　

m 123    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 94.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300A 300×300×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 26.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300B 300×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝　

      (0040)

      　　　

m 81    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.72m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 16    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.72m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 18    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.74m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        自由勾配側溝

        m 28    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.74m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 15.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.74m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝　

      (0041)

      　　　

m 11    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 5.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.68m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.68m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 3.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.68m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

      側溝蓋　

      (0042)

      　　　

枚 234    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 171    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400 51.2×11×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 52    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300 41.2×9.5×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 9    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0043)

      　　　

枚 73    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 65    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 8    

WB821430

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0044)

      　　　

枚 5    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0045)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

      (0046)

      　　　

箇所 3    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        800×800×800　蓋含む(T-25) 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料

          800×800×800 基 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 800kgを超え1200kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        900×900×1800　蓋含む(T-25) 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料

          900×900×1800 基 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2200kgを超え2800kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        1200×1200×1800　蓋含む(T-2) 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料

          1200×1200×1800 基 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付

          2000kgを超え4000kg以下 基礎砕石あり 基 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        溝形鋼

        [-75×40×5 t 0.01 

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      組立ﾏﾝﾎｰﾙ

      (0047)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

        1号ﾏﾝﾎｰﾙ(900mm) 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

          (市場単価) 箇所 1    

DGD60070

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1号(900mm) 3m以下

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4箇所未満

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-25)

          かぎ付 浮上防止型 個 1    

Z231110010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ

          内径600×高100mm 個 1    

Z231143010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種)

          上径600×下径900×高450mm 個 1    

Z231126010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁(I種)

          内径900×高600mm 個 1    

Z231127025

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)

          内径900×高1500mm 個 1    

Z231125020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種)

          有効高130mm 個 1    

Z231128005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砕石基礎工

        RC-40　t=20㎝ m2 1    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 24    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    宅内排水工

    (0048)

    　　　

式 1    

オプション入力

      宅内排水　

      (0049)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

        VUφ50 ｍ 0.7  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

          VU-50 m 10    

Z005002013

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          m 10    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ 50mm

DW160000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

        VUφ100 ｍ 1.7  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

          VU-100 m 10    

Z005002016

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          m 10    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ100mm

DW160000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

        VUφ125 ｍ 1.5  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

          VU-125 m 10    

Z005002017

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          m 10    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ125mm

DW160000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

        VUφ150 ｍ 1.4  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

          VU-150 m 10    

Z005002018

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          m 10    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ150mm

DW160000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

        VUφ200 ｍ 0.9  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

          VU-200 m 10    

Z005002019

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          m 10    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ200mm

DW160000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 0.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300A 300×300×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

        VUφ50-45° 個 2    

オプション入力

単位数量　　         1    個
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ

          φ50 個 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

          口 1    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ 50mm

DW161000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

        VUφ100-45° 個 4    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ ZZ99*01*01012
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          φ100 個 1    管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

          口 1    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ100mm

DW161000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

        VUφ125-45° 個 4    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ

          φ125 個 1    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          口 1    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ125mm

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

        VUφ150-45° 個 2    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ

          φ150 個 1    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

          口 1    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ150mm

DW161000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        VUφ150-90° 個 1    単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手90°ｴﾙﾎﾞ

          φ150 個 1    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

          口 1    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ150mm

DW161000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

        VUφ200-45° 個 2    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ

          φ200 個 1    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

          口 1    

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ200mm

DW161000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90mm以上100mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 4    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160mm以上180mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        孔 3    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.02 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    落差工　

    (0050) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      基礎材　

      (0051)

      　　　

m2 7    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 7.1  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0052)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0053)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0054)

      　　　

t 0.1  

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.053

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 147 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.05 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0055)

      　　　

m2 36    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 15.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 7    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物 単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 13.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0056)

      　　　

掛m2 6    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 6    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水　

      (0057) m 7    

オプション入力

第0039号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板

        m 7    

J01　止水板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CF(塩ﾋﾞ製)200*5

CB224810

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾋｭｰﾑ管(B形管)　

      (0058)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾋｭｰﾑ管(B形管)

        m 1.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J03　固定基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外圧管1種

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222860

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      蓋　

      (0059)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      角落し　

      (0060)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        角落し

        600×150 枚 1    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足掛金物

      (0061)

      　　　

個 3    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 3    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0062)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0063)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

      (0064)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去･再設置工

        Gr-B2-4E m 4    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

          m 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B2-4E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵設置工

          (材料費を除く手間のみ)耐雪型 m 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B2-4E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上50m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810550

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵撤去･再設置工

        Gr-C2-3E m 18    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

          m 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-3E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵設置工

          (材料費を除く手間のみ)耐雪型 m 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-3E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上50m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810550

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0065)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0066)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0067)

      　　　

m 32    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 29.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 2.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0068)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0069)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0070)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 7.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0071)

      　　　

m3 25    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 24.7  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0072)

      　　　

m 102    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 102    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0073)

      　　　

m 53    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 53.1  

CB430510

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0074)

      　　　

m2 274    

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 273.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0075)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 15.8  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0076)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0077)

      　　　

m3 18    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 18    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0078)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0053号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 9.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0079)

      　　　

m3 25    

オプション入力

第0054号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 24.7  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0080)

      　　　

m3 18    

オプション入力

第0055号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As殻 t 42.2  

ZZ99*01*01007

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0081)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0056号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 22.5  

ZZ99*01*01008

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0082)

      　　　

m3 25    

オプション入力

第0057号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        有筋Co殻 t 61.7  

ZZ99*01*01009

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0083)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0084)

    　　　

式 1    

      軽量鋼矢板　

      (0085)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0058号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        軽量鋼矢板設置･撤去

        m 10    

CB440480

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        軽量鋼矢板賃料

        H=2.5～3.5m 式 1    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料

        式 1    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾙﾐ腹起し賃料

        式 1    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      たて込み簡易土留　

      (0086)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0059号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建込工

        (たて込み簡易土留) m 11.4  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.5m以下

DGD10240

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建込工

        (たて込み簡易土留) m 2.5  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深3.5m以下

DGD10240

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        引抜工

        (たて込み簡易土留) m 11.4  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.5m以下

J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

DGD10250

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        引抜工

        (たて込み簡易土留) m 2.5  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深3.5m以下

J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

DGD10250

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建込簡易土留賃料

        式 1    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0087)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0088)

      　　　

人日 80    

オプション入力

第0060号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        交通誘導警備員A

        人日 17    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 63    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0089) 式 1    

共通仮設

(0090)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0091)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0092)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0093)

      　　　

t 8.4  

オプション入力

第0061号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 8.42 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 67.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 8.42 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 67.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 8.42 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0094)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0095) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0096) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0097) 式 1    

  現場管理費

  (0098) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0099) 式 1    

  一般管理費等

  (0100) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0101) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路維持補修(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0102) 式 1    

工事費計

(0103) 式 1    
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