

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		





















1号棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修工事	撤去工事	1	式		
屋根改修工事	改修工事（一般部）	1	式		
屋根改修工事	改修工事（立上り）	1	式		
屋根改修工事	改修工事（化粧底）	1	式		
屋根改修工事	改修工事（笠木）	1	式		
屋根改修工事	改修工事（その他）	1	式		
計					
外壁改修工事	撤去工事	1	式		
外壁改修工事	改修工事（外壁）	1	式		
外壁改修工事	改修工事（通路外壁）	1	式		
外壁改修工事	改修工事（軒天井）	1	式		
外壁改修工事	改修工事（自転車置場）	1	式		
外壁改修工事	改修工事（基礎）	1	式		
外壁改修工事	改修工事（配管化粧）	1	式		
外壁改修工事	改修工事（その他）	1	式		
計					
防水改修工事	撤去工事	1	式		
防水改修工事	改修工事	1	式		

1号棟

[illegible]







発生材処分

[illegible]



1号棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		316	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		316	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 180日	1,197	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 180日	257	m			
養生シート張り	防災Ⅰ類 180日	1,197	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 180日	30	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 180日	11.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,197	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	257	m			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	30	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	11.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,197	m <sup>2</sup>			
石綿含有材撤去部 : 床養生	t0.08 隔離シート 一重張	334	m <sup>2</sup>			
石綿含有材撤去部 : 整理清掃片付け		334	m <sup>2</sup>			
石綿含有材撤去部 : 粉塵飛散抑制剤 吹付		1,033	m <sup>2</sup>			
石綿含有材撤去部 : 除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	1.3	m <sup>3</sup>			
計						

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1号棟		外壁付属品改修工事		改修工事（その他）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自転車置場手摺取外し・再取付	ステンレス製 L4180	1	か所			
自転車置場手摺取外し・再取付	ステンレス製 L3400	1	か所			
ベランダ手摺取外し・再取付け	アルミ製 L1800 切詰め、ブラケット調整共	4	か所			
ベランダ手摺取外し・再取付け	アルミ製 L2660 切詰め、ブラケット調整共	2	か所			
ベランダ手摺取外し・再取付け	アルミ製 L5440 切詰め、ブラケット調整共	2	か所			
ベランダ手摺新設	アルミ製 L1800	2	か所			
ガス給排気筒取外し・再取付け	延長管長さ調整共	12	か所			
FF給排気筒取外し・再取付け	延長管長さ調整共	7	か所			
丸形ガラリ取外し・再取付け	プラスチック製100φ 延長管長さ調整共	45	か所			
バンドキャップ取外し・再取付け	アルミ製丸形フード付き100φ 延長管長さ調整共	12	か所			
バンドキャップ取外し・再取付	アルミ製丸形フード付き150φ 延長管長さ調整共	1	か所			
バンドキャップ取外し・再取付け	アルミ製丸形ガラリ100φ	12	か所			
バンドキャップ取外し・再取付け	アルミ製丸形ガラリ150φ	24	か所			
丸形ガラリ、スリーブ取外し・再取付け	100φ（エアコン利用）、延長管長さ調整共	6	か所			
多目的スリーブキャップ取外し・再取付け	プラスチック製 100φ、延長管長さ調整共	9	か所			
FF暖房用スリーブキャップ取外し・再取付け	ステンレス製 100φ、延長管長さ調整共	37	か所			
通気孔取外し・再取付け	延長管長さ調整共	6	か所			
FF暖房用スリーブキャップ新設	ステンレス製 100φ、延長管長さ調整共	3	か所			
アンテナ取外し、再取り付け	BS	3	か所			
アンテナ取外し、再取り付け		1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]









[illegible]

[illegible]

1号棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	69	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0002
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	69	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	38	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0003
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ハメ	38	個			
計						
施工費		1	式			別紙 00-0004
集合計器盤	1号棟 施工費のみ	1	個			
端子盤	1号棟 施工費のみ	1	個			
取外し再取付 配線器具	引掛シーリング	1	個			
取外し再取付 照明器具	FL20W-2 露出	1	個			
計						



発生材処分		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0006
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.34	m3			
発生材積込み 廃プラスチック	ボート・木材類 人力	0.04	m3			
発生材積込み ガラス類	ボート・木材類 人力	0.01	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0007
撤去材運搬 鉄くず	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.5km以下	0.34	m3			
撤去材運搬 廃プラスチック	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 13.0km以下	0.04	m3			
撤去材運搬 ガラス陶器類	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 35.0km以下	0.01	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0008
発生材処分 鉄くず	処分費	0.09	t			
発生材処分 廃プラスチック	処分費	0.01	t			
発生材処分 ガラス陶器類	処分費	0.01	t			
計						



[illegible]