
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第3061号

参　考　資　料

東青管内建設発生土受入地

青森市大字大谷

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

排水工

式 1    

掘削工

式 1    

床掘 土砂

m3 220    

内   1号

積込 土砂

m3 220    

内   2号

残土処理工

式 1    

土砂運搬　 土砂

m3 220    

内   3号

整地　 残土受入地での処理

m3 220    

内   4号

伐木伐採工

式 1    

伐木伐採工

式 1    

伐木伐採工

m2 16,600    

内   5号

集積積込

m2 16,600    

内   6号

伐木運搬

m3 300    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木運搬　

m3 100    

内   8号

通路工

式 1    

敷砂利工

式 1    

敷砂利工

m2 3,000    

内   9号

排水工

式 1    

暗渠排水工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400

m 72    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分

t 151    

内  11号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 219    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
積込 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 219    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂運搬　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 219    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
整地　 残土受入地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 219    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
伐木伐採工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

m2 16,600    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
集積積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

有り,全ての費用

m2 16,600    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
伐木運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,5.0km以下,全
ての費用

m3 270    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
伐木運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,0.5km以下,全
ての費用

m3 120    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
敷砂利工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

m2 3,000    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
暗渠排水工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,200～400mm,要,全ての
費用

m 72    

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
木根等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 151    

単   2号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川維持

(0001)

　　　

式 1    

  排水工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘

      (0004)

      　　　

m3 220    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 219    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込

      (0005)

      　　　

m3 220    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 219    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂運搬　

      (0007)

      　　　

m3 220    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 219    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      整地　

      (0008)

      　　　

m3 220    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 219    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  伐木伐採工

  (0009)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木伐採工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木伐採工

      (0011)

      　　　

m2 16,600    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 16,600    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込

      (0012)

      　　　

m2 16,600    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 16,600    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伐木運搬

      (0013)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 270    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 5.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伐木運搬　

      (0014)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 120    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 0.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  通路工

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    敷砂利工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷砂利工

      (0017)

      　　　

m2 3,000    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 3,000    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      暗渠排水工

      (0019)

      　　　

m 72    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 72    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0020) 式 1    

共通仮設

(0021)

　　　

式 1    

  共通仮設費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0022)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0023)

    　　　

式 1    

      木根等処分

      (0024)

      　　　

t 151    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 151    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0025)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0026) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0027) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0028) 式 1    

  現場管理費

  (0029) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0030) 式 1    

  一般管理費等

  (0031) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0032) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0033) 式 1    

工事費計

(0034) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



繰第3061号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001664000002 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ400 m 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

木くず t 20,000 20,000 20,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川維持 式 1 

排水工 式 1 
掘削工 式 1 

床掘 土砂 ｍ3 219.0 220 
CB210030 床掘（小規模） ｍ3 219.0 219 土砂　1m以上2ｍ未満

積込（ルーズ） 土砂 ｍ3 219.0 220 
CB210020 積込（ルーズ） ｍ3 219.0 219 

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 土砂 ｍ3 219.0 220 

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 219.0 219 0.3km以下
整地 残土受入れ地での処理 ｍ3 219.0 220 

CB210610 整地 ｍ3 219.0 219 残土受入れ地での処理  
伐木伐採工 式 1 

伐木伐採工 式 1 
伐木伐採工 ｍ2 16,600.0 16,600 

CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） ｍ2 16,600.0 16,600 伐木（低）(10本／100m2未満） 
集積積込 ｍ2 16,600.0 16,600 

CB320560 集積積込（機械施工）（除根有） ｍ2 16,600.0 16,600 
伐木運搬 ｍ3 274.6 300 

CB320580 運搬（伐木除根） ｍ3 274.6 270 生木、伐根材　D=4.9km
伐木運搬 ｍ3 117.7 100 

CB320580 運搬（伐木除根） ｍ3 117.7 120 幹　D=0.3km
通路工 式 1 

敷砂利工 式 1 
敷砂利工 RC-40　t=10cm ｍ2 3,000.0 3,000 

敷砂利 ｍ2 3,000.0 3,000 W=3.0m、L=1000m
排水工 式 1 

暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400 m 72.0 72 
CB222770 暗渠排水管 m 72.0 72 波状管及び網状管,400mm

共通仮設 式 1 
共通仮設 式 1 

準備費 式 1 
木根等処分費 処分費 式 1 1 

処分費 t 151.0 151 木くず(生木、伐根材) 

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



A ＝ ｍ2 ｍ2

V ＝ × ＝ ㎥ ㎥

V ＝ ㎥ ㎥

数量集計書
名称 計 算 式 数 量

掘削工 547.5 547.5

掘削 0.4 547.5 219.0 219

積込（ルーズ）

残土処理工

土砂等運搬 219.0 219



A ＝ ㎡ ㎡

A ＝ ＝ ㎡ ㎡

A ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

推定

W ＝ × ＝ t t

V ＝ ÷ t/m3 ＝ m3 m3

A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

W ＝ × ＝ t t

V ＝ ÷ t/m3 ＝ m3 m3

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

W ＝ × ＝ t t

V ＝ ÷ t/m3 ＝ m3 m3

16,60016600.0伐木(除根)

除根あり

（立木集積所へ運搬） 64.74 0.55 117.71 117.7

16600.0 0.3 4980.0 4,980

幹 4980.0 13t/1,000㎡ 64.74 64.7

運搬(幹) 伐採面積 割合（想定）

（再生処理施設へ運搬） 75.53 0.55 137.33 137.3

5810.0 5,810

木くず（伐根材） 5810.0 13t/1,000㎡ 75.53 75.5

運搬（伐根材） 伐採面積 割合（想定） 割合（想定）

除根あり

16600.0 0.7 0.5

木くず（生木） 5810.0 13t/1,000㎡ 75.53 75.5

（再生処理施設へ運搬） 75.53 0.55 137.33 137.3

除根あり

16600.0 0.7 0.5 5810.0 5,810

運搬（生木） 伐採面積 割合（想定） 割合（想定）

集積積込み 除根あり 16600.0 16,600

伐木伐採工 16600.0 16600

数量集計書
名称 計 算 式 数 量



木くず（生木＋伐根材）

W ＝ ｔ t

生木

W ＝ × ＝ t t

伐根材

W ＝ × ＝ t t

※　木くず：幹　＝　0.7：0.3　と想定。

※　生木：伐根材　＝　0.5：0.5　と想定。

※　想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。

敷砂利工 RC-40　ｔ=10㎝

A ＝ ｍ × ｍ ＝ m m2

暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600

L ＝ m × 2 本 × 3 箇所 ＝ m m

0.5

75.5

75.5

75.5

75.5

151.00 151.0

151.00

木根等処分費

0.5

151.00

3.0

72.012.0

30001000 3,000

72.0


