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縮 尺

名

令 和　  8　年度  建設発生土受入地工事
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工事番号 繰第　　3061　号 

図面番号

青森市大字大谷 地内

S=1:500

青 森 県

東青県土整備事務所

ストックヤード平面図
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現況地盤の平均勾配
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測点 単距離(m) 追加距離(m) 断面積(m2) 断面積平均(m2) 土量(m3)

NO.0-8.3 0.000 0.000 0.0

NO.0 8.300 8.300 345.2 172.6 1432.6

NO.1 20.000 28.300 391.9 368.6 7372.0

NO.2 20.000 48.300 419.3 405.6 8112.0

NO.3 20.000 68.300 453.5 436.4 8728.0

NO.4 20.000 88.300 493.1 473.3 9466.0

NO.5 20.000 108.300 558.2 525.7 10514.0

NO.6 20.000 128.300 578.2 568.2 11364.0

NO.7 20.000 148.300 582.1 580.2 11604.0

NO.8 20.000 168.300 494.7 538.4 10768.0

NO.9 20.000 188.300 371.1 432.9 8658.0

NO.10 20.000 208.300 253.9 312.5 6250.0

NO.10+7.2 7.200 215.500 0.0 127.0 914.4

計 215.500 95183.0
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ストックヤード平面図

土量計算
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素掘り側溝

標準部

S=1:20

進入部・横断部

東青管内

排水工(土側溝)　　L=684.4m

掘削工　V=219.00m3

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置　N=3.0箇所
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ストックヤード搬入通路　L=76.6ｍ

ストックヤード搬入用通路
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青　　森　　県

図面番号 3　葉中　3

縮尺

東青県土整備事務所

工事番号

路線
名

河川

箇所

施工

繰第　3061    号

令和　8  年度　　　建設発生土受入地工事

伐木工平面図

第1期（R8年度）（ストックヤード・暗渠、基盤排水工・沈砂池・フェンス新設、撤去）防災工事

第3期（R10～12年度）

場内工事

（搬入路・盛土3段目）

（搬入路・盛土4段目）

（搬入路・盛土5段目・盛土仕上げ）

第2期（R9年度）

第5期（R20～29年度）

第4期（R13～19年度）

（搬入路・盛土1段目・盛土2段目）

伐木工平面図

S=1:1600

青森市大字大谷 地内

S=1:2000
東青管内
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伐採工　A=16,600m2
①100×30＝3000m2

②100×40＝4000m2

③170×30＝5100m2

④300×10＝3000m2

⑤150×10＝1500m2

通路工(敷砂利) 　A=3000m2

ストックヤード
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新設フェンス

新設フェンス

既
設
フ
ェ
ン
ス
撤
去

既
設

フ
ェ

ン
ス

撤
去

沈砂池用通路 現道


