
令和 8 年度 工事番号 統 第 3-1 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

参　考　資　料

上北郡六ヶ所村大字　鷹架　地先



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 六ヶ所村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
50:浚渫工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

航路･泊地･船だまり

式 1    

浚渫工

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

m3 10,710    

内   1号

土捨工

式 1    

土運船運搬工

式 1    

土運船運搬

m3 10,710    

内   2号

揚土土捨工

式 1    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

m3 10,710    

内   3号

浚渫土工

式 1    

積込

m3 15,180    

内   4号

土砂等運搬

m3 15,180    

内   5号

整地

m3 15,180    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

仮設工

式 1    

大型土のう工

袋 100    

内   7号

土捨工　

式 1    

内   8号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬

ｔ 0.2  

内   9号

現場発生品処分

ｔ 0.2  

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

えい航費

式 1    

内  11号
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設計内訳書（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全費

式 1    

安全対策

人日 28    

内  12号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

DH101030

普通地盤,標準,鋼D 9.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 10t吊,無し,砂質土砂,10未満,
普通,普通,15m未満 m3 15,180    

単   1号 03-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
土運船運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土運船運搬

DH101240

対応しない,8.0時間,340.2m3/h,340
.2m3/h,引船方式,標準,鋼650m3積(
密閉式),鋼D 1000PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土, m3 15,180    

単   2号 03-01-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

DH101320

8.0時間,229.2m3/h,自動計算

m3 15,180    

単   3号 03-01-90

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 15,180    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
土砂等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 15,180    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
整地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 15,180    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
大型土のう工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作,流用土

袋 100    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

袋 100    

単   5号 02-05-10

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 150    

 01-02-03

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 150    

 01-02-02

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 100    

単   6号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
土捨工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 100    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 100    

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 100    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
現場発生品運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 0.2  

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
現場発生品処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.2  

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
えい航費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

浚渫船えい航費
（八戸-むつ小川原港）

回 2    

単   8号 

管理費区分：0

土運船えい航費
（八戸-むつ小川原港）

回 2    

単   9号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
安全対策

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全監視船

DH190280

標準,無し,28日,8時間

式 1    

単  10号 05-05-03

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH101030

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 普通地盤,標準,鋼D 9.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 10t吊,無し,砂質土砂,10未満,
普通,普通,15m未満

単位 m3 単位数量
2,198    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 9.0m3

DHT10090

運転1日当り,標準,標準,10時間

日 1    

単  11号 07-01-02

管理費区分：0

揚錨船
鋼D 10t吊

DHT11050

運転1日当り

日 1    

単  12号 07-01-15

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH101240

土運船運搬 対応しない,8.0時間,340.2m3/h,340
.2m3/h,引船方式,標準,鋼650m3積(
密閉式),鋼D 1000PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,

単位 m3 単位数量
2,722    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土運船(曳航)
鋼650m3積(密閉式)

DHT11650

運転1日当り

日 3    

単  13号 07-01-20

管理費区分：0

引船
鋼D 1000PS型

DHT11310

運転1日当り,標準,6時間,10時間

日 1    

単  14号 07-01-16

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH101320

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 8.0時間,229.2m3/h,自動計算
単位 m3 単位数量

1,834    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.9m3(平積1.4m3)

DHT22720 日 1.38 

単  15号 07-01-80

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.9m3(平積1.4m3)

DHT22720 日 1.38 

単  15号 07-01-80

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
WB252730

大型土のう工 製作,流用土
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.145

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.145

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.145

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作

日 0.145

単  16号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.13 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.13 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

日 0.13 

単  17号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  18号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
浚渫船えい航費
（八戸-むつ小川原港） 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 1,539    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 6.5  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 6.5  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1500PS型 130GT

M003102015

機械条件:運転時間当り損料

時間 9    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1500PS型 130GT

M003102015

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:供用日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
土運船えい航費
（八戸-むつ小川原港） 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 1,027    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 3    

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 3.5  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1000PS型 90GT

M003102013

機械条件:運転時間当り損料

時間 9    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1000PS型 90GT

M003102013

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

土運船[開閉式]
650m3積

M301390000

機械条件:供用日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH190280

安全監視船 標準,無し,28日,8時間
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全監視船
FRP D 180PS型

DHT11522

標準,6時間,8時間

日 28    

単  19号 07-01-19

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DHT10090

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 9.0m3

運転1日当り,標準,標準,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 1,243    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.43 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 7.1  

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:運転時間当り損料

時間 8    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DHT11050

揚錨船
鋼D 10t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 148    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.4  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 3.6  

           

管理費区分：0

揚錨船
D 10t吊

M300980000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

揚錨船
D 10t吊

M300980000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DHT11650

土運船(曳航)
鋼650m3積(密閉式)

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通船員

R0127 人 2.84 

           

管理費区分：0

土運船[密閉式]
650m3積

M301430000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 23 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DHT11310

引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,6時間,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 685    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DHT22720

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.9m3(平積1.4m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 186    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.9m3/平積1.4m3

M304070030

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.9m3/平積1.4m3

M304070030

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 99    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.23 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
DHT11522

安全監視船
FRP D 180PS型

標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 37    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

M301280100

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

M301280100

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

航路･泊地･船だまり

(0001)

　　　

式 1    

  浚渫工

  (0002)

  　　　

式 1    

    ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工

    (0003)

    　　　

式 1    

      ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

      (0004)

      　　　

m3 10,710    

Q01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

        m3 15,180    

J01　同一工事に含まれる最も硬い土質　　　　　　　　　　 普通地盤

J02　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船の規格　　　　　　　　　　　　　　　 　 鋼D 9.0m3

J04　方式の選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱﾝｶｰ式

J06　揚錨船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 10t吊

J08　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船一時退避の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J10　土質分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂質土砂

J11　N値､状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10未満

J12　土厚区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J13　海象条件区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J14　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m未満

DH101030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  土捨工

  (0005) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    土運船運搬工

    (0006)

    　　　

式 1    

      土運船運搬

      (0007)

      　　　

m3 10,710    

Q01　土運船運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土運船運搬

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        土運船運搬

        m3 15,180    

J01　土運船による遠距離土捨　　　　　　　　　　　　　　 対応しない

J02　浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 　 8.0時間

J03　複数土砂を合成(平均)した浚渫量　　　　　　　　　　 340.2m3/h

J04　複数土砂合成浚渫量(変化率未考)　　　　　　　　　　 340.2m3/h

J05　運搬方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引船方式

J06　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J07　土運船(曳航)の規格　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼650m3積(密閉式)

J09　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 1000PS型

J11　揚土土捨工の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

J12　往復平均えい航距離　　　　　　　　　　　　　　　　 4km

J13　複数土砂を合成(平均)した揚土量　　　　　　　　　　 229.2m3/h

J14　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101240

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    揚土土捨工

    (0008)

    　　　

式 1    

      ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

      (0009)

      　　　

m3 10,710    

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

        m3 15,180    

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　 8.0時間

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量　　　　　　　　　　　　 229.2m3/h

J03　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101320

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    浚渫土工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      積込

      (0011)

      　　　

m3 15,180    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 15,180    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0012)

      　　　

m3 15,180    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        土砂等運搬

        m3 15,180    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地

      (0013)

      　　　

m3 15,180    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        整地

        m3 15,180    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      大型土のう工

      (0016)

      　　　

袋 100    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        大型土のう工

        袋 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m 労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 150    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 150    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土捨工　

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 100    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 100    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0018)

  　　　

式 1    

オプション入力

    運搬処理工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0019)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬

      (0020)

      　　　

ｔ 0.2  

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品処分

      (0021)

      　　　

ｔ 0.2  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        処分費(t)

        t 0.2  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0022) 式 1    

共通仮設

(0023)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0024)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費

    (0025)

    　　　

式 1    

      えい航費

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        浚渫船えい航費

        （八戸-むつ小川原港） 回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          重油

          A重油(ﾛｰﾘｰ) L 1,539    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          船団長

          人 1    

R3004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高級船員

          人 6.5  

R0126

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通船員

          人 6.5  

R0127

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          引船[鋼製]

          D1500PS型 130GT 時間 9    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M003102015

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          引船[鋼製]

          D1500PS型 130GT 日 1.5  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M003102015

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]

          D 9.0m3 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M300090000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

        土運船えい航費

        （八戸-むつ小川原港） 回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          重油

          A重油(ﾛｰﾘｰ) L 1,027    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高級船員

          人 3    

R0126

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通船員

          人 3.5  

R0127

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引船[鋼製]

          D1000PS型 90GT 時間 9    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M003102013

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          引船[鋼製]

          D1000PS型 90GT 日 1.5  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M003102013

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          土運船[開閉式]

          650m3積 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M301390000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

    安全費

    (0027)

    　　　

式 1    

      安全対策

      (0028)

      　　　

人日 28    

Q01　安全対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安全監視船

第0012号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        安全監視船

        式 1    

J01　安全監視船の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　国際VHF装備使用の有無　　　　　　　　　　　　　 　 無し

DH190280

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28日

J05　就業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8時間

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0029)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0030) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0031) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　50:浚渫工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0032) 式 1    

  現場管理費

  (0033) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0034) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0035) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0036) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0037) 式 1    

工事費計

(0038) 式 1    
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統第3-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000561101001 大型土のう 県材料単価表p. (掲載) その他一般資材

丸型　φ110×108 kg 枚 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

廃プラスチック t 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

航路・泊地・船溜まり 式 1 1

浚渫工 式 1 1

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工 式 1 1 航路泊地

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 m3 10,708.20 10,710 純土量

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 m3 15,179.80 15,180 扱い土量

土捨工 式 1 1

土運船運搬工 式 1 1

土運船運搬 m3 10,708.20 10,710 純土量

土運船運搬 m3 15,179.80 15,180 扱い土量

揚土土捨工 式 1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 m3 10,708.20 10,710 純土量

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 m3 15,179.80 15,180 扱い土量

浚渫土工 式 1 1

積込 m3 15,179.80 15,180

CB210020 積込 m3 15,179.80 15,180

土砂等運搬 m3 15,179.80 15,180

CB210110 土砂等運搬 m3 15,179.80 15,180 5.5km以下

整地 m3 15,179.80 15,180

CB210610 整地 m3 15,179.80 15,180 残土受入地での処理

仮設工 式 1 1

仮設工 式 1 1

大型土のう工 袋 100 100

WB252730 大型土のう工 袋 100 100 製作　流用土

WB252730 大型土のう工 袋 100 100 設置

CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 150.00 150.00

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 150.00 150.00 6.0㎞以下

WB252730 大型土のう工 袋 100 100 撤去　流用土

土捨工 式 1 1

CB210020 積込 m3 100.00 100

CB210110 土砂等運搬 m3 100.00 100 5.5㎞以下

CB210610 整地 m3 100.00 100 残土受入地での処理

構造物撤去工 式 1 1

運搬処理工 式 1 1

現場発生品運搬 t 0.20 0.20

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.20 0.20 28.0km以下

現場発生品処分 t 0.20 0.20

処分費　廃プラスチック t 0.20 0.20

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

回航・えい航費 式 1 1

えい航費 式 1 1

浚渫船えい航費 回 2 2 鋼D9.0m3、八戸港-むつ小川原港　24海里

土運船えい航費 回 2 2 650m3積、八戸港-むつ小川原港　24海里

安全費 式 1 1

安全対策 人日 28 28

安全監視船 式 1 1 28日



断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積

No.1820 0.00 0.00 No.1820 0.00 0.00 No.1820 0.00 0.00

No.1840 20.00 146.92 73.46 1469.20 No.1840 20.00 19.49 9.75 195.00 No.1840 20.00 21.38 10.69 213.80

No.1860 20.00 155.81 151.37 3027.40 No.1860 20.00 25.00 22.25 445.00 No.1860 20.00 25.13 23.26 465.20

No.1880 20.00 99.48 127.65 2553.00 No.1880 20.00 25.36 25.18 503.60 No.1880 20.00 17.36 21.25 425.00

No.1900 20.00 83.18 91.33 1826.60 No.1900 20.00 27.73 26.55 531.00 No.1900 20.00 14.04 15.70 314.00

No.1920 20.00 39.34 61.26 1225.20 No.1920 20.00 21.67 24.70 494.00 No.1920 20.00 8.23 11.14 222.80

No.1940 20.00 10.43 24.89 497.80 No.1940 20.00 11.50 16.59 331.80 No.1940 20.00 4.83 6.53 130.60

No.1960 20.00 0.46 5.45 109.00 No.1960 20.00 1.39 6.45 129.00 No.1960 20.00 2.25 3.54 70.80

No.1980 No.1980 No.1980

No.2000 No.2000 No.2000

合　　計 140.0 10708.20 合　　計 140.0 2629.40 合　　計 140.0 1842.20 小計

法面余堀
摘　　　要

15,179.80

浚渫工　（航路泊地）
測　　点 距　　離

純土量
測　　点 距　　離

底面余堀
測　　点 距　　離
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揚土土捨工 海上運搬距離
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施工箇所

揚土場



揚土土捨工 陸上運搬距離
片道運搬距離 L=4.2㎞

搬出先



1m
1
0袋

80袋

1
0袋

仮設土のう配置図

岸壁

浚渫土

大型土のう　N=100袋

係船柱

・・・ ・・・

大型土のう撤去　N=100袋

処分量　W=2.0kg/袋×100袋＝200kg
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