
数量総括表
業務名 岩木川流域下水道効率的雨天時浸入水対策計画調査業務委託

業　種
項　目

下水道設計業務
下水道基本計画策定積算基準

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

下水道基本計画策定積算基準

式 1    

雨天時浸入水対策計画調査

式 1    

基本作業の確認

式 1    

基本作業の確認

式 1    

基礎調査

式 1    

資料収集・整理

式 1    

現地調査

式 1    

まとめと照査

式 1    

雨天時浸入水の原因把握

式 1    

調査手順の検討

式 1    

絞り込み調査結果の評価・分析

式 1    

青森県



数量総括表
業務名 岩木川流域下水道効率的雨天時浸入水対策計画調査業務委託

業　種
項　目

下水道設計業務
下水道基本計画策定積算基準

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

まとめと照査

式 1    

報告書の作成

式 1    

報告書の作成

式 1    

打合せ協議

式 1    

打合せ協議 4回

式 1    

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

旅費交通費

式 1    

旅費交通費（率計上・宿泊無） 調査計画業務

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

青森県



数量総括表
業務名 岩木川流域下水道効率的雨天時浸入水対策計画調査業務委託

業　種
項　目

下水道設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

業務価格

式 1    

河川調査･計画

式 1    

流量観測

式 1    

流量観測

式 1    

設置

箇所 10    

撤去

箇所 10    

巡回点検

箇所 50    

現地踏査

日 2    

青森県



数量総括表
業務名 岩木川流域下水道効率的雨天時浸入水対策計画調査業務委託

業　種
項　目

測量業務
河川調査･計画

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

機械損料 60日間

式 1    

安全管理費

式 1    

報告書作成工

箇所 10    

直接測量費

式 1    

間接測量費

式 1    

諸経費

式 1    

測量業務価格

式 1    

青森県


