
令和 8 年度 工事番号 繰第11-2-5号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町　大字　北浮田町　地内

津 軽 港 港 湾 地 方 創 生 推 進 工 事

参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
51:構造物工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]

式 1    

本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工

式 1    

方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L1.60×B3.50×H1.40～1.50

個 52    

内   1号

方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 底版ﾌﾞﾛｯｸ

個 34    

内   2号

直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NA型)

個 68    

内   3号

直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NA1/2型)

個 1    

内   4号

直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NAF型)

個 17    

内   5号

直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NAF1/2型)

個 1    

内   6号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L1.60×B3.50×H1.40～1.50

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH142010

無し

m2 258    

単   1号 03-04-02

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

DH142070 本 68    

単   2号 03-04-02
φ25×1850L

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

DH142070 本 136    

単   3号 03-04-02
φ25×1750L

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

DH142070 本 2    

単   4号 03-04-02
φ25×1700L

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH142080

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

kg 1,413.9  

単   5号 03-04-02

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH142090

本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

m2 882.5  

単   6号 03-04-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH142100

本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設

m3 413.8  

単   7号 03-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 底版ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH142010

無し

m2 190.4  

単   1号 03-04-02

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

DH142070 本 68    

単   2号 03-04-02
φ25×1850L

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

DH142070 本 68    

単   3号 03-04-02
φ25×1750L

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH142080

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

kg 942.5  

単   5号 03-04-02

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH142090

本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

m2 523.3  

単   6号 03-04-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH142100

本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設

m3 268.6  

単   7号 03-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NA型)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

10.5t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t以上30t未満,20.239m2,4.586m3,
標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 個 68    

単   8号 03-08-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NA1/2型)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.3t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10
t未満,14.084m2,2.293m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 1    

単   9号 03-08-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NAF型)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

10.9t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t以上30t未満,20.42m2,4.732m3,標
準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25 個 17    

単  10号 03-08-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　 10t型(NAF1/2型)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.4t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10
t未満,14.315m2,2.366m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 1    

単  11号 03-08-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH142010

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 無し
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

Q300101010 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH142070

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋
SS400 φ25 L=1850mm

ZZ99*00900001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH142070

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋
SS400 φ25 L=1750mm

ZZ99*00900002 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH142070

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋
SS400 φ25 L=1700mm

ZZ99*00900003 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH142080

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立
鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

Q300601010 kg 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.1  

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DH142090

鋼製型枠組立組外 本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(方塊製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300702010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.8  

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DH142100

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 港湾(2)
18-8-40 W/C<=65%

Z230210175 m3 10.1  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300802020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 10.5t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t以上30t未満,20.239m2,4.586m3,
標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)･港湾(7)(13)
24-8-25(20) W/C<=55%

Z230210255 m3 46.32 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満

L302050052 m2 202.39 

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295 D13

Z301010110001 kg 398.92 

           

管理費区分：0

鉄筋(丸鋼)
SS400 径19mm

Z301010360001 kg 138.84 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 391.1  

           

管理費区分：0

吊鉄筋加工組立
一般構造物

Q300601015 kg 134.8  

           

管理費区分：0

型枠工
5.5tを超えて11t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705030 m2 202.39 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
5.5tを超えて11t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806030 m3 45.86 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1.01 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1.04 

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.3t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10
t未満,14.084m2,2.293m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)･港湾(7)(13)
24-8-25(20) W/C<=55%

Z230210255 m3 23.16 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 140.84 

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295 D13

Z301010110001 kg 207.98 

           

管理費区分：0

鉄筋(丸鋼)
SS400 径19mm

Z301010360001 kg 69.42 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 203.9  

           

管理費区分：0

吊鉄筋加工組立
一般構造物

Q300601015 kg 67.4  

           

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 140.84 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 22.93 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.7  

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.61 

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 12 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 10.9t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t以上30t未満,20.42m2,4.732m3,標
準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)･港湾(7)(13)
24-8-25(20) W/C<=55%

Z230210255 m3 47.79 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満

L302050052 m2 204.2  

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295 D13

Z301010110001 kg 398.92 

           

管理費区分：0

鉄筋(丸鋼)
SS400 径19mm

Z301010360001 kg 138.84 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 391.1  

           

管理費区分：0

吊鉄筋加工組立
一般構造物

Q300601015 kg 134.8  

           

管理費区分：0

型枠工
5.5tを超えて11t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705030 m2 204.2  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
5.5tを超えて11t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806030 m3 47.32 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1.02 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1.07 

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 13 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.4t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10
t未満,14.315m2,2.366m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)･港湾(7)(13)
24-8-25(20) W/C<=55%

Z230210255 m3 23.9  

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 143.15 

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295 D13

Z301010110001 kg 207.98 

           

管理費区分：0

鉄筋(丸鋼)
SS400 径19mm

Z301010360001 kg 69.42 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 203.9  

           

管理費区分：0

吊鉄筋加工組立
一般構造物

Q300601015 kg 67.4  

           

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 143.15 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.66 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.72 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.63 

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 14 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DHT20900

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L301010300 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 15 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DHT20880

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
35t吊

L301010280 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]

  (0002)

  　　　

式 1    

    本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

      方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0004)

      　　　

個 52    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

        m2 258    

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH142010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

        本 68    

DH142070

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

        本 136    

DH142070

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

        本 2    

DH142070

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 1,413.9  

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DH142080

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製型枠組立組外

        m2 882.5  

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DH142090

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 413.8  

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH142100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0005)

      　　　

個 34    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

        m2 190.4  

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH142010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

        本 68    

DH142070

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ

        本 68    

DH142070

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 942.5  

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DH142080

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製型枠組立組外

        m2 523.3  

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DH142090

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 268.6  

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH142100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　

      (0006)

      　　　

個 68    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 68    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 10.5t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 20.239m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 4.586m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD295 D13

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 39.11kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J36　吊鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸鋼

J38　吊鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径19mm

J39　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り吊鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　 　 13.48kg

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

      直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　

      (0007)

      　　　

個 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 1    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.3t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 14.084m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.293m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD295 D13

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 20.39kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J36　吊鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸鋼

J38　吊鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径19mm

J39　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り吊鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　 　 6.74kg

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

      直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　

      (0008)

      　　　

個 17    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 17    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 10.9t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 20.42m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 4.732m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD295 D13

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 39.11kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J36　吊鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸鋼

J38　吊鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径19mm

J39　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り吊鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　 　 13.48kg

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

      直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作　

      (0009)

      　　　

個 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 1    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.4t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 14.315m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.366m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD295 D13

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 20.39kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J36　吊鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸鋼

J38　吊鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径19mm

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J39　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り吊鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　 　 6.74kg

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0013)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0014) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0015) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　51:構造物工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0016) 式 1    

  現場管理費

  (0017) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0018) 式 1    

  一般管理費等

  (0019) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0020) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0021) 式 1    

工事費計

(0022) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



繰第11-2-5号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Z301010110001 鉄筋(異形) 県材料単価表p.18 (掲載) ÷1,000.0 その他一般資材 Z001102009

SD295 D13 kg ＝ 1円単位(切捨) ｔ→kg

Z301010360001 鉄筋(丸鋼) web ÷1,000.0 その他一般資材

SS400 径19mm kg ＝ 1円単位(切捨) ｔ→kg

ZZ99*00900001 吊鉄筋 その他一般資材

SS400 φ25 L=1850mm 本 5,093 5,090 10円単位(切捨)

ZZ99*00900002 吊鉄筋 その他一般資材

SS400 φ25 L=1750mm 本 4,833 4,830 10円単位(切捨)

ZZ99*00900003 吊鉄筋 その他一般資材

SS400 φ25 L=1700mm 本 4,686 4,680 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


