
令和８年度

県営ため池等整備事業

舘野溜池ため池第3号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．仮設工

　　(１)工事用道路2号工

　　　盛土工 購入土 m3 345.000

　　　敷鉄板工 ㎡ 562.800

　　　盛土撤去 m3 245.200

　　(２)仮締切工

　　　土砂運搬 現地ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ～堤体川表 m3 375.000

　　　耐候性大型土のう設置 袋 375.000

　　　コルゲートフリューム設置 C形　B1600×H1150 ｍ 15.600

　２．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　仮設資材運搬費 敷鉄板 式 1.000
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