
工　事　総　括　表

工事概要

施工延長　Ｌ＝　35　m　

1号離岸堤

35 m

海岸消波工

1 式

構造物撤去工

1 式

仮設工

1 式

設計額

円 （内消費税 円）

変更による

増減額

請負額 変更による

増減額

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

漁港海岸整備
1号離岸堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

1号離岸堤

式 1    

海岸消波工

式 1    

消波ブロック工（海岸）

式 1    

シーロック12t型製作 （高炉）港湾(6)18-8-40　W/C≦55%

個 50    

内   1号

シーロック12t型据付 シーロック12t型

個 219    

内   2号

構造物撤去工

式 1    

取壊し工

式 1    

コンクリート取壊し

m3 463    

内   3号

殻運搬処理

m3 463    

内   4号

撤去工

式 1    

ブロック撤去 合掌ブロック4t

個 272    

内   5号

仮設工

式 1    

仮設道路工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

漁港海岸整備
1号離岸堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設道路設置

式 1    

内   6号

仮設道路撤去

式 1    

内   7号

敷鉄板設置撤去 22×1524×6096

m2 549    

内   8号

復旧工

式 1    

消波ブロック移設

個 472    

内   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械器具等運搬　

式 1    

内  10号

仮設材等運搬　

式 1    

内  11号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

漁港海岸整備
1号離岸堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 3 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
シーロック12t型製作 （高炉）港湾(6)18-8-40　W/C≦55%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

11.99t,鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以
上20t未満,19.384m2,5.213m3,標準,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 個 50    

単   1号 03-08-02

管理費区分：0

クレーン拘束費

ZZ99*01*01002 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
シーロック12t型据付 シーロック12t型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105060

据付(乱積),11.99t/個,標準外,ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚ 個 115    

単   2号 03-05-04
水上→水上

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105060

据付(乱積),11.99t/個,標準外,ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚ 個 104    

単   3号 03-05-04
水上→水中

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
コンクリート取壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し

DH115010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 463    

単   4号 03-15-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
殻運搬処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 463    

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
Co塊（無筋）

ZZ99*01*01001 t 1,064.8  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
ブロック撤去 合掌ブロック4t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置
(陸上連携方式)

DH115060

仮置,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],4t/個,
標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t
吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25 個 130    

単   5号 03-15-03
水上→水上

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置
(陸上連携方式)

DH115060

仮置,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],4t/個,
標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t
吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25 個 142    

単   6号 03-15-03
水中→水上

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
仮設道路設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石巻き出し(投入)

DA900090

14%,突出し型,8m以上,なし

m3 3,061    

単   7号 99-10-10

管理費区分：0

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し m2 549    

単   8号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
仮設道路撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 3,061    

 02-01-03

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 3,061    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3
.0km以下 m3 3,061    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
敷鉄板設置撤去 22×1524×6096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 549    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,170日,無
,有

枚 129    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
消波ブロック移設

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

DH115040

撤去･仮置,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],
陸上,3t/個,無し,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,
(油圧駆動式)150t吊,玉掛･玉外のど 個 472    

単  11号 03-15-03

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

DH115040

撤去･据付(乱積),異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､
消波],陸上,3t/個,無し,標準外,ｸﾛｰ
ﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t吊,玉掛･玉 個 472    

単  12号 03-15-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
建設機械器具等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)

回 2    

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
仮設材等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等

DW820610

8.8km,12m以内,各種(実数入力),0,
無

t 413.8  

単  14号 01-01-01

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

DW820620

積込み取卸し(往復分)

t 206.9  

単  15号 01-01-01

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 11.99t,鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以
上20t未満,19.384m2,5.213m3,標準,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 W/C<=55%

ZZ99*02500001 m3 52.65 

           

管理費区分：0

鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満

L302050120 m2 193.84 

           

管理費区分：0

型枠工
11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705040 m2 193.84 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806040 m3 52.13 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.78 

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊

DHT20650 日 0.82 

単  17号 07-01-29

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH105060

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付(乱積),11.99t/個,標準外,ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚ

単位 個 単位数量
78    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  18号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  19号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
25t積

DHT20530 日 15    

単  20号 07-01-34

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH105060

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付(乱積),11.99t/個,標準外,ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚ

単位 個 単位数量
78    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  18号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  19号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
25t積

DHT20530 日 15    

単  20号 07-01-34

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  21号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH115010

構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH115060

ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置
(陸上連携方式)

仮置,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],4t/個,
標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t
吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  18号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  22号 07-01-33

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DH115060

ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置
(陸上連携方式)

仮置,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],4t/個,
標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t
吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  18号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  22号 07-01-33

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  21号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DA900090

捨石巻き出し(投入) 14%,突出し型,8m以上,なし
単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

本体捨石
陸上渡し 30～200kg/個

ZD11*00030001 m3 1,140    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 5.07 

単  23号 07-01-39

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DH103080

捨石本均し･荒均し(陸上) 陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 1.4  

単  23号 07-01-39

管理費区分：0

石工

R0107 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 15.8  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  24号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,170日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:170日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH115040

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内) 撤去･仮置,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],
陸上,3t/個,無し,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,
(油圧駆動式)150t吊,玉掛･玉外のど

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  18号 07-01-29

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DH115040

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内) 撤去･据付(乱積),異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､
消波],陸上,3t/個,無し,標準外,ｸﾛｰ
ﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)150t吊,玉掛･玉

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  18号 07-01-29

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 11.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L001130012 日 3.1  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DW820610

仮設材等の運搬
鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等

8.8km,12m以内,各種(実数入力),0,
無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃
製品長12m以内 10kmまで

Z086810001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DW820620

仮設材等の積込み取卸し費 積込み取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み 取卸し費(仮設材等)

Z086800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 23 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
DHT20650

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 112    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式)100t吊

L301010190 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DHT20660

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 119    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式)150t吊

L301010200 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
DHT20900

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L301010300 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
DHT20530

ﾄﾚｰﾗ
25t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 113    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:供用日当り損料

日 1.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
DHT11482

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 129    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.31 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1.55 

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.55 

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.55 

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:供用日当り損料

日 2.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
DHT20470

ﾄﾗｯｸ
11t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 47    

           

管理費区分：0

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

M302640000

機械条件:運転時間当り損料

時間 4.7  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

M302640000

機械条件:供用日当り損料

日 1.13 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
DHT22670

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 87    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 29 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

1号離岸堤

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  海岸消波工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    消波ブロック工（海岸）

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      シーロック12t型製作

      (0004)

      　　　

個 50    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 50    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 11.99t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製型枠

J03　鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 19.384m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 5.213m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J13　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧駆動式)100t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作(標準)

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

        クレーン拘束費

        式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      シーロック12t型据付

      (0005)

      　　　

個 219    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 115    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付(乱積)

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 11.99t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J06　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)150t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾚｰﾗ

DH105060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　ﾄﾚｰﾗの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 2個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 12km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 104    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付(乱積)

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 11.99t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J06　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)150t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾚｰﾗ

J13　ﾄﾚｰﾗの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 2個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 12km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

DH105060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0006)

  　　　

式 1    

オプション入力

    取壊し工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      コンクリート取壊し

      (0008)

      　　　

m3 463    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        構造物取壊し

        m3 463    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬処理

      (0009)

      　　　

m3 463    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        殻運搬

        m3 463    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        Co塊（無筋） t 1,064.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ブロック撤去

      (0011)

      　　　

個 272    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 130    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]

J03　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 4t/個

J04　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J05　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J07　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)150t吊

J08　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J12　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J13　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J15　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 2個

J16　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2km

J18　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH115060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 142    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]

J03　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 4t/個

J04　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J05　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J07　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)150t吊

J08　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J12　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J13　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J15　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 2個

J16　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2km

J18　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J19　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

DH115060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0012)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設道路工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設道路設置

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        捨石巻き出し(投入)

        m3 3,061    

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14%

J02　巻き出し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 突出し型

J03　天端幅区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8m以上

J04　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なし

DA900090

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 549    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設道路撤去

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        床掘り

        m3 3,061    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 3,061    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 3,061    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板設置撤去

      (0016)

      　　　

m2 549    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 549    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 129    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 170日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    復旧工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      消波ブロック移設

      (0018)

      　　　

個 472    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

        個 472    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去･仮置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J04　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3t/個

J05　ｳｲﾝﾁ移動の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH115040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J07　ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J09　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)150t吊

J14　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

        個 472    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去･据付(乱積)

J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J04　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3t/個

J05　ｳｲﾝﾁ移動の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J07　ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J09　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)150t吊

J14　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH115040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0019) 式 1    

共通仮設

(0020)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0021)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0022)

    　　　

式 1    

      建設機械器具等運搬　

      (0023)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        重建設機械分解組立輸送

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材等運搬　

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等 t 413.8  

J01　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 8.8km

J02　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J03　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J04　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J05　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

DW820610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 206.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み取卸し(往復分)

DW820620

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0025)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0026) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0027) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　55:海岸工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0028) 式 1    

  現場管理費

  (0029) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 240日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 124日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.62%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0030) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事

事業区分 漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0031) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0032) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0033) 式 1    

工事費計

(0034) 式 1    
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No.
コード

（半角13文字固定）
名称 規格 単位 単価金額

備考
（全角20文字まで）

1 ZD11*00030001 本体捨石 陸上渡し 30～200kg/個 m3 2026 5 県単価

2 ZZ99*01*01001 処分費 Co塊（無筋） t 2026 5 県単価

3 ZZ99*01*01002 クレーン拘束費 式 2026 5

4 ZZ99*02500001 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C<=55% m3 2026 5 県単価

単価使用年月



別紙1

クローラクレーン拘束費の算出手順
 クローラクレーン拘束費は以下により算出する。

①

標準作業能力 ※1 サイクル数※2 全体日数

6.3 × 10 = 63 日

全体日数 日数 全体月数

63.0 ÷ 30 ＝ 2.1 ≒ 2.0 月（小数第1位2捨3入7捨8入（0.5月単位まで）

※1 漁港漁場関係工事積算基準の消波ブロック製作日数(P2-1-(17))及び単体魚礁製作日数(P2-1-(23))より

※2 ②の製作ブロックの種類で最大となるサイクル数(製作個数÷搬入型枠組数(小数１位切り上げ))

②

製作個数

（シーロック12t型） 10個当たり製作日数

10個当たり製作日数を1個当

たりに換算

50個 × ( .82日 ÷ 10 ) ＝ 4.10 日

製作個数

（         ） 10個当たり製作日数

10個当たり製作日数を1個当

たりに換算

× ÷ 10 ) ＝ 0.00 日

製作個数

（         ） 10個当たり製作日数

10個当たり製作日数を1個当

たりに換算

× ÷ 10 ) ＝ 0.00 日

計 50個 4.10 日

日数

4.10日 × 30日 ÷ 22日 ÷ 30日 ＝ 0.19 月

③

① ②

2.0月 － 0.19月 ＝ 1.81 月

④

 クレーン拘束としての必要月数(③)にクローラクレーンの月極賃料を掛けて工事全体のクレーン拘束費用を算出する。

③ 月極賃料
適用世代：R8.4月単価

1.81月 × 3,245,000円 積算資料 建設物価 平均

3,140,000 3,350,000 3,245,000

＝ 5,873,450円 （直接工事費へ計上）

※「異形ブロック製作」で算定されるクローラクレーン1日当たり賃料を「月極賃料÷保証日数」としているため、製作個数分のクローラ

クレーン日数について「1ヶ月の日数÷保証日数」乗じて補正する。

拘束費の必要月数

 工事全体のクレーン拘束月数からブロック製作で積上げされるクレーン稼働月数を除いて、クレーン拘束に係る必要月数を算出する。

 なお、工事全体のクレーン拘束月数(①)より製作個数分のクレーン稼働月数(②)が大きい場合は、クレーン拘束に係る費用は計上しな

い。

クレーン拘束費用

規格：クローラクレーン100t吊

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ.

製作個数分のクレーン日数 補正係数(1ヶ月の日数÷保証日数)※

 ブロック製作単価表の10個当たりの製作日数からブロック種別ごとの製作個数分のクローラクレーン稼働日数を算出する。

 ブロック種別ごとのクローラクレーン稼働日数の合計にクレーン月極賃料で適用している保証日数の補正係数を乗じて製作個数全体に対

するクローラクレーン稼働月数を算出する。

工事全体のクレーン拘束月数を算出

 漁港漁場関係工事積算基準のブロック製作日数の標準作業能力に、製作サイクルを乗じて得た全体日数を0.5月単位(小数第1位を2捨3入

7捨8入)に丸めて拘束月数を算出する。

ブロック製作で積上げされる製作個数分のクローラクレーン稼働月数を算出

最大サイクル数を記載

ブロックの規格を記載

製作個数を記載

ブロック製作単価表より記載

ブロック製作単価表より記載

ブロック製作単価表より記載


