
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路修繕 式 1    1    

道路修繕工 式 1    1    

ｸﾗｯｸ補修工 式 1    1    

ｸﾗｯｸ補修 箇所 5    5    

ｸﾗｯｸ補修 箇所 5    5    

道路付属施設工 式 1    1    

道路付属物工 式 1    1    

視線誘導標 土中建込用 本 5    5    

道路付属物設置工（視線誘導標設置） 本 5    5    

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 本 5    5    

道路付属物設置工（視線誘導標設置） 本 5    5    

視線誘導標 防護柵取付用 本 5    5    

道路付属物設置工（視線誘導標設置） 本 5    5    

構造物撤去工 式 1    1    

道路付属物撤去工 式 1    1    

視線誘導標撤去 土中建込用 本 5    5    

道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 5    5    

視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 本 5    5    

道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 5    5    

視線誘導標撤去 防護柵取付用 本 5    5    

道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 5    5    

仮設工 式 1    1    

交通管理工 式 1    1    

交通誘導警備員 人日 10    10    

交通誘導警備員A 人日 5    5    

交通誘導警備員B 人日 5    5    

道路維持 式 1    1    

道路清掃工 式 1    1    

路面清掃工 式 1    1    

路面清掃 規制前清掃 日 2    2    

路面清掃（規制前清掃） 日 2    2    

路面清掃 規制中清掃 回 2    2    

路面清掃（規制中清掃） 回 2    2    

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別
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排水施設清掃工 式 1    1    

土砂撤去 箇所 5    5    

土砂撤去 箇所 5    5    

落葉除去 箇所 5    5    

落葉除去 箇所 5    5    

道路付属物清掃工 式 1    1    

土砂撤去 箇所 5    5    

土砂撤去 箇所 5    5    

落石防護ﾈｯﾄ堆積土砂・転石除去 高所作業 式 1    1    

転石破砕 式 1    1    

堆積土砂撤去 式 1    1    

落石防護柵養生 式 1    1    

落石緩衝ﾈｯﾄ設置・撤去 式 1    1    

標識工 式 1    1    

小型標識工 式 1    1    

標識製作 ｼｰﾙ貼替 式 1    1    

既設ｼｰﾙ撤去 A>0.02m2 屋内作業 枚 247    247    

ｼｰﾙ貼付 A>0.02m2 屋内作業 枚 247    247    

ｼｰﾙ貼付 A<=0.02m2 屋内作業 枚 4    4    

既設ｼｰﾙ撤去 A<=0.02m2 現地作業 枚 4    4    

シール製作 式 1    1    

標識設置・撤去 式 1    1    

標識設置 箇所 228    228    

標識撤去 箇所 228    228    

標識運搬 往復 式 1    1    

標識収納 式 1    1    

標識収納 式 1    1    清掃、錆止め塗装、収納

線形誘導 式 1    1    

線形誘導設置・撤去 式 1    1    惣辺交差点 運搬費含む

標識等管理 N=4日間 式 1    1    

標識等管理 式 1    1    目隠しｼｰﾄ設置・撤去、巡回

駐車場整備工 式 1    1    

駐車場整備工 式 1    1    

駐車場整備 式 1    1    
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ﾊﾞｽ昇降ｴﾘｱ整備 式 1    1    奥入瀬渓流温泉P1駐車場

除草及び路面清掃 m2 2,860 2,860 奥入瀬渓流温泉P2駐車場

区画線設置・撤去 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ式 式 1    1    奥入瀬渓流温泉P2駐車場

区画線設置 消石灰ﾀｲﾌﾟ式 式 1    1    奥入瀬渓流温泉P3駐車場

簡易桟橋設置・撤去 式 1    1    奥入瀬渓流温泉P3駐車場 運搬費含む

仮設ﾄｲﾚ整備・維持工 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ整備・維持工 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ整備 N=8棟+2台 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ設置・撤去 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ運搬 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ賃料 式 1    1    

ﾄｲﾚｶｰ設置・撤去 式 1    1    

ﾄｲﾚｶｰ運搬 式 1    1    

ﾄｲﾚｶｰ賃料 式 1    1    

ﾄｲﾚｶｰ利用者数確認 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ維持 N=4日間 式 1    1    

仮設ﾄｲﾚ管理 日 4    4    清掃、給水、衛生用品補充等

汲み取り 式 1    1    

休憩施設整備・維持工 式 1    1    

休憩施設整備・維持工 式 1    1    

休憩施設整備 式 1    1    

ﾍﾞﾝﾁ付ﾃｰﾌﾞﾙ運搬 台 10    10    

ﾍﾞﾝﾁ付ﾃｰﾌﾞﾙ組立・解体 台 10    10    

休憩施設維持 式 1    1    

休憩施設維持 日 4    4    

侵入防止柵工 式 1    1    

侵入防止柵工 式 1    1    

侵入防止柵設置・撤去 N=10箇所 式 1    1    

侵入防止柵設置・撤去 奥入瀬渓流温泉P2駐車場、奥入瀬渓流館 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 石ヶ戸休憩所 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 惣辺交差点 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 休屋発券所 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 大幌内林道入口 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 子ノ口水位調整水門付近 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 石ヶ戸社会実験ｽﾍﾟｰｽ 式 1    1    運搬費含む
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侵入防止柵設置・撤去 子ノ口社会実験ｽﾍﾟｰｽ 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 奥入瀬渓流館社会実験ｽﾍﾟｰｽ 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 岩菅の滝付近休憩施設 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 黄瀬休憩施設 式 1    1    運搬費含む

侵入防止柵設置・撤去 銚子大滝仮設トイレ 式 1    1    運搬費含む
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（惣辺交差点）

小型標識工
線形誘導設置・撤去

ｶﾗｰｺｰﾝN=12個

ｺｰﾝﾊﾞｰN=12本



ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ設置

駐車場整備工
バス昇降エリア整備
奥入瀬渓流温泉P1駐車場

ｶﾗｰｺｰﾝ N=20個

ｺｰﾝﾊﾞｰ N=18本



駐車場整備工
除草及び路面清掃
奥入瀬渓流温泉P2駐車場
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駐車場整備工
区画線設置・撤去
奥入瀬渓流温泉P2駐車場



駐車場整備工

【 大 型 観 光 バ ス あ り バ ー ジ ョ ン ( 大 型 バ ス N = 7 台 、 普 通 車 9 7 台 】

大 型 バ ス 全 ⻑ 1 2 m 、 車 幅 2 . 5 m → 駐 車 ス ペ ー ス 超 1 3 m × 幅 3 . 3

駐 車 場 基 本 寸 法   ⻑ さ 5 m × 幅 2 . 5 m

2.5m@34=85.0m
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24.
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N=1箇所

N=1箇所

2.5m@63=157.5.0m

駐車台数 ΣN=97台

大型観光駐車台数
N=7台

駐車場整備工P3

階 段 修 繕 工

普通車駐車スペース

階段手摺塗装鋼工

渡桟橋

大型観光バス駐車スペース

区画線設置
奥入瀬渓流温泉P3駐車場



女子ﾄｲﾚ（N=棟）

男子ﾄｲﾚ（N=1棟）

消臭液 N=8本

芳香剤 N=2個

汚物入れ N=2個

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰN=16ロール

汲み取り N=8回

消臭液 N=4本

芳香剤 N=2個

汚物入れ N=1個

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰN=8ロール

汲み取り N=4回

仮設トイレ整備・維持工
仮設トイレ設置･撤去

仮設トイレ管理
奥入瀬渓流温泉P1無料駐車場



男子ﾄｲﾚ（N=1棟）

千
筋
ノ
滝

至石ケ戸

仮設トイレ整備・維持工
仮設トイレ設置･撤去

仮設トイレ管理
千筋の滝

消臭液 N=4本

芳香剤 N=2個

汚物入れ N=1個

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰN=8ロール

汲み取り N=4回

消臭液 N=8本

芳香剤 N=2個

汚物入れ N=2個

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰN=16ロール

汲み取り N=8回

女子ﾄｲﾚ（N=2棟）



男子ﾄｲﾚ（N=2棟）

仮設トイレ整備・維持工
仮設トイレ設置･撤去

仮設トイレ管理
銚子大滝

消臭液 N=4本

芳香剤 N=2個

汚物入れ N=1個

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰN=8ロール

汲み取り N=4回

消臭液 N=8本

芳香剤 N=2個

汚物入れ N=2個

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰN=16ロール

汲み取り N=8回

仮設ﾄｲﾚ目隠し

女子ﾄｲﾚ（N-2棟）



進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
奥入瀬渓流温泉P2駐車場

ｶﾗｰｺｰﾝ5個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ4本



進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
奥入瀬渓流館駐車場

ｶﾗｰｺｰﾝ11個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ10本



進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
石ケ戸休憩所

ｶﾗｰｺｰﾝ65個 ･ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ65台･ﾄﾗﾛｰﾌﾟ6巻



進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
惣辺交差点

ｶﾗｰｺｰﾝ5個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ4本



ｶﾗｰｺｰﾝ20個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ18本

進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
休屋発券所



ｶﾗｰｺｰﾝ14個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ13本

進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
大幌内林道入口



ｶﾗｰｺｰﾝ6個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ5本

進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
子ノ口調節水門付近



ｶﾗｰｺｰﾝ8個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ8本･表示板1枚

進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
石ケ戸社会実験スペース



進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
子ノ口社会実験スペース

ｶﾗｰｺｰﾝ8個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ8本･表示板1枚



ｶﾗｰｺｰﾝ24個 ･ｺｰﾝﾊﾞｰ24本･表示板1枚

進入防止柵工

進入防止柵設置・撤去
奥入瀬渓流館駐車場社会実験スペース


